

Smlouva o dílo č. KŘÚ/16/22819

na zhotovení díla

„Oprava vnějších omítek a nasvětlení budovy "A" krajského úřadu“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **107-1752200237 / 0100**
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**
se sídlem : **Ostřešany 320, 530 02, Pardubice**
zastoupen: **Jozefem Koprivňanským**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Miroslav Tunka - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Miroslav Tunka - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Miroslav Tunka - stavbyvedoucí
Bankovní spojení: **Komerční banka Pardubice**
č. ú.: **19-2417620247/0100**
IČ: **259 68 203**
DIČ: **CZ 259 68 203**
spisová značka rejstříkového soudu: **KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Oprava vnějších omítek a nasvětlení budovy "A" krajského úřadu**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností INRECO, s.r.o., IČ: 48155586, se sídlem Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové z 03/2016 - a zahrnuje zejména:
 - ❖ řízení stavebních a technologických prací,
 - ❖ obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - ❖ vedení deníku stavby,
 - ❖ stavební práce,
 - ❖ montážní práce,
 - ❖ provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - ❖ získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - ❖ odstraňování vad v záruční době,
 - ❖ zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
2 457 338,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **516 041,- Kč**.
Sazba DPH je **21 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH
5. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.

6. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
7. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
8. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
9. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **10** dnů od podpisu smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny do **10** dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **90** dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Jahnova 127, Klášterní 124, 532 11 Pardubice .
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2** mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 (přenesená daňová povinnost)

- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek V.


Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 05. 2016 a schválen usnesením číslo R/2608/16.
10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

V Pardubicích dne: 03. 06. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STAFI

Jo

320
dubice
68203
68203

tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. KRÚ/16/22819
Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelům stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost

musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště

po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:

- a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho

subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započetím jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelům zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;

- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele

vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999-238-2016

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám. 125, Klášterní 124, údržba uličních fasád

Místo: Pardubice

Datum:

03.05.2016

Zadavatel: Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO s.r.o. Hradec Králové

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice




<i>Jahnova 127</i>	<i>582 765,55 Kč</i>
<i>Komenského náměstí 125</i>	<i>1 074 829,98 Kč</i>
<i>Klášterní 124</i>	<i>421 251,76 Kč</i>
<i>Elektro</i>	<i>378 490,60 Kč</i>

Cena celkem bez DPH 2 457 338 Kč

DPH 21% 516 041 Kč

Cena celkem s DPH 2 973 379 Kč

tel.:



20
ice
03
03
80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999-238-2016

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 3.5.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

INRECO s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 078 847,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 078 847,29	436 557,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 515 405,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999-238-2016

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád

Místo: Pardubice

Datum:

03.05.2016

Zadavatel: Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO s.r.o. Hradec Králov

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 078 847,29	2 515 405,22	
1	Jahnova 127	582 765,55	705 146,32	STA
2	Komenského náměstí 125	1 074 829,98	1 300 544,28	STA
3	Klášterní 124	421 251,76	509 714,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád
Objekt:

1 - Jahnova 127

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel: Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.05.2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		582 765,55	
DPH základní snižená	Základ daně	582 765,55	
		0,00	
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	122 380,77
		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	705 146,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád

Objekt:

1 - Jahnova 127

Místo:

Pardubice

Datum:

03.05.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

582 765,55

HSV - Práce a dodávky HSV

482 270,75

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

238 197,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

235 361,05

997 - Přesun sutě

8 711,93

PSV - Práce a dodávky PSV

16 024,80

764 - Konstrukce klempířské

4 500,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 524,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 470,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 970,00

VRN9 - Ostatní náklady

62 000,00

AK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba užitných fasád
 Objekt: 1 - Jahnova 127

Místo: Pardubice
 Zadavatel: Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice
 Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Datum: 03.05.2016
 Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							582 765,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							482 270,75	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							238 197,77	
1	K	622325201	Oprava vápencementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	815,843	43,30	35 326,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		815,843		815,843			
	VV		Součet		815,843			
2	K	622611102	Nátěr sítkačový jednovrstevný vnějších omítkových stěn bez penetrace provedený ručně	m2	81,584	92,00	7 505,73	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"zpevnění plochy organokřemičitým prostředkem rozsah ploch do 10%"					
	VV		815,843*0,1		81,584			
	VV		Součet		81,584			
3	K	622611132	Nátěr sítkačový dvojnásobný vnějších omítkových stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	815,843	167,00	136 245,78	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		830,293		830,293			
	VV		"sokl" -14,45		-14,450			
	VV		Součet		815,843			
4	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fasády volně položenou	m2	126,000	15,40	1 940,40	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"zakrytí anglických dvorů"					
	VV		21*3		63,000			
	VV		21*3		63,000			
	VV		Součet		126,000			
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svahových ploch fasády přilepenou tepicí páskou	m2	605,725	29,70	17 990,03	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"pohled jižní"					
	VV		"odečet oken a dveří"					
	VV		1,2*2,5*(2+4+4)		30,000			
	VV		1,6*2,5*(10+10+10)		120,000			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		(1,8*3,3+(3,14*0,6*0,6)/2)		6,505			
	VV		1,7*1,2*10		20,400			
	VV		1,3*1,2*2		3,120			
	VV		"zakrytí střešní krytiny u střešních nástaveb"					
	VV		12*2,5*2		60,000			
	VV		"zakrytí klempířských prvků"					
	VV		6*(30+17)		282,000			
	VV		(12+2+2)*1		16,000			
	VV		2*17		34,000			
	VV		"zakrytí soklu"					
	VV		(23+23)*0,7		32,200			
	VV		Součet		605,725			
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	830,293	47,20	39 189,83	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"pozor povrch pískovcového soklu očistit mírně tlakovou vodou!"					
	VV		"pohled jižní"					
	VV		(30+0,2+0,2+17)*(15,7+0,5+0,15*6)		810,540			
	VV		"střešní nástavba"					
	VV		12*2,5*2		60,000			
	VV		0,5*3*2*2		6,000			
	VV		Mezísoučet		876,540			
	VV		"odečet oken a dveří"					
	VV		-1,2*2,5*(2+4+4)		-30,000			
	VV		-1,6*2,5*(10+10+10)		-120,000			
	VV		-1,5*1		-1,500			
	VV		-(1,8*3,3+(3,14*0,6*0,6)/2)		-6,505			
	VV		-1,7*1,2*10		-20,400			
	VV		-1,3*1,2*2		-3,120			
	VV		Mezísoučet		-181,525			
	VV		"ostění oken a dveří"					
	VV		(1,2+2,5+2,5)*0,25*(2+4+4)		15,500			
	VV		(1,6+2,5+2,5)*0,25*(10+10+10)		49,500			
	VV		(1,5+1)*2*0,25		1,250			
	VV		(3,3+1,8+1,8+1,8)*0,3		2,610			
	VV		(1,7+1,2+1,2)*0,25*10		10,250			
	VV		(1,3+1,2+1,2)*0,25*2		1,850			
	VV		Mezísoučet		80,960			
	VV		"čtenost fasády"					
	VV		775,975*0,07		54,318			
	VV		Mezísoučet		54,318			
	VV		Součet		830,293			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							235 361,05	
7	K	938902123.1	Čištění ploch ocelovými kartáči	m2	815,843	65,00	53 029,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"Tasáda"					
	VV		"mechanické okartáčování, přebroušení"					
	VV		"případné odsekání"					
	VV		815,843		815,843			
	VV		Součet					
8	K	94111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	895,000	38,00	34 010,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"pohled jižní"					
	VV		(1,5+30+17+1,5)*17		850,000			
	VV		(1,5+12+1,5)*3		45,000			
	VV		Mezisoučet		895,000			
	VV		Součet		895,000			
9	K	94111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	80 550,000	1,10	88 605,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		895*30*3		80 550,000			
	VV		Součet		80 550,000			
10	K	94111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	895,000	29,00	25 955,00	CS ÚRS 2014 02
11	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	895,000	11,00	9 845,00	CS ÚRS 2014 02
12	K	94451121	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	80 550,000	0,10	8 055,00	CS ÚRS 2014 02
13	K	94451181	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	895,000	5,00	4 475,00	CS ÚRS 2014 02
14	K	94471113	Montáž zachytivé stříšky š do 2,5 m	m	7,500	150,00	1 125,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
15	K	94471213	Příplatek k zachytivé stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití		675,000	5,00	3 375,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		7,5*30*3		675,000			
	VV		Součet		675,000			
16	K	94471813	Demontáž zachytivé stříšky š do 2,5 m	m	7,500	90,00	675,00	CS ÚRS 2014 02
17	K	95290212	Čištění budov zametení drsných podlah, chodníků	m2	100,000	5,00	500,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"chodník pod lešením"					
	VV		(1,5+30+17+1,5)*2		100,000			
	VV		Součet		100,000			
18	K	978015321	Dřubění vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	815,893	7,00	5 711,25	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"předpoklad 58"					
	VV		815,893		815,893			
	VV		Součet		815,893			
D	997		Přesun sutě				8 711,93	
19	K	997013115	Vnitrostavební doprava sutí a vyhořelých hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	4,079	670,00	2 732,93	CS ÚRS 2014 02
20	K	997013501	Doprava sutí a vyhořelých hmot na skládku nebo mezískladu do 1 km se uložení	t	4,079	227,00	925,93	CS ÚRS 2014 02
21	K	997013509	Příplatek k dopravě sutí a vyhořelých hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,790	9,88	403,01	CS ÚRS 2014 02
	VV		4,079*10		40,790			
	VV		Součet		40,790			
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové)	t	4,079	1 140,00	4 650,06	CS ÚRS 2014 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 024,80	
D	764		Konstrukce klempířské				4 500,00	
33	K	764-01	Vyčištění střech zlatob a kontrola stavu	m	30,000	150,00	4 500,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 524,80	
23	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámešnických konstrukcí ožrabáním	m2	47,040	45,00	2 116,80	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"mříže"					
	VV		"pohled jižní"					
	VV		1,7*1,2*10*2		40,800			
	VV		1,3*1,2*2*2		6,240			
	VV		Součet		47,040			
24	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických křivočných doplňkových konstrukcí jednotlivě a 1x email	m2	47,040	150,00	7 056,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		47,04		47,040			
	VV		Součet		47,040			
25	K	783228990	Příplatek k opravám nátěrů syntetickým ZKD za nátěry pevných mříží u neotvíracích oken nebo stěn	m2	47,040	50,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		47,04		47,040			
	VV		Součet		47,040			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				84 470,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 500,00	
26	K	010001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"náklady spojené s vybudováním"					
	VV		"provozem a likvidací zařízení staveniště"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				9 970,00	
27	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	9 970,00	9 970,00	CS ÚRS 2014 02
D	VRN9		Ostatní náklady				62 000,00	
28	K	090001000.1	Ostatní náklady	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		"náklady spojené za záberem chodníku"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	090001000.2	Ostatní náklady	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"výkon činnosti koordinátora bezpečnosti"					
	VV		"a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby"					
	VV		"a vypracování plánu BOZP"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,000			
30	K	090001000.3	Ostatní náklady	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		"dokumentace skutečného provedení"					
	W		"dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných"					
	W		"vyhotovených a jednom elektronickém"					
	W		"vyhotovení na CD-Rom"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
31	K	090001000.4	Ostatní náklady	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		"vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících"					
	W		"vedení a zařízení před poškozením"					
	W		"tj. zejména ochrana kotev trolejového vedení proti poškození"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	K	090001000.5	Ostatní náklady	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		"náklady spojené s pojištěním odpovědností"					
	W		"za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád

Objekt:

2 - Komenského náměstí 125

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 03.05.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

INRECO s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 074 829,98

DPH základní
snižená

Základ daně
1 074 829,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
225 714,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 300 544,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, Údržba uličních fasád

Objekt:

2 - Komenského náměstí 125

Místo:

Pardubice

Datum: 03.05.2016

Zadavatel:

Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 074 829,98

HSV - Práce a dodávky HSV	909 274,98
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	419 051,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	490 223,39
PSV - Práce a dodávky PSV	21 655,00
764 - Konstrukce klempířské	13 080,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 575,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	143 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 300,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	102 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád
Objekt: 2 - Komenského náměstí 125

Místo: Pardubice
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Datum: 03.05.2016
Projektant: INRECO s.r.o, Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísku celkem

1 074 829,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					909 274,98	
D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					419 051,59	
1	K	622325201 Oprava vápencementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	1 458,397	43,30	63 148,59	CS ÚRS 2014 02	
	VV	"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"						
	VV	1539,627		1 539,627				
	VV	Mezisoučet		1 539,627				
	VV	"odečet sokl"						
	VV	-18,5*0,7		-12,950				
	VV	-19*0,7		-13,300				
	VV	-1*1,3*2		-2,600				
	VV	-23,5*0,9*2		-42,300				
	VV	-1,4*0,9*8		-10,080				
	VV	Mezisoučet		-81,230				
	VV	Součet		1 458,397				
2	K	622611102 Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omtaných stěn bez penetrace provedený ručně	m2	145,840	92,00	13 417,28	CS ÚRS 2014 02	
	VV	"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"						
	VV	"zpevnění plochy organokřemíčitým"						
	VV	"prostředkem rozsah ploch do 10%"						
	VV	1458,397*0,1		145,840				
	VV	Součet		145,840				
3	K	622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omtaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	1 458,397	167,00	243 952,30	CS ÚRS 2014 02	
	VV	"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"						
	VV	1539,627		1 539,627				
	VV	"sokl" -81,23		-81,230				
	VV	Součet		1 458,397				
4	K	629991001 Zakrytí podlahových ploch fólií volně položenou	m2	114,000	15,40	1 755,60	CS ÚRS 2014 02	
	VV	"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"						
	VV	"zakrytí anglických dvorků"						
	VV	17*3+11*3+10*3		114,000				
	VV	Součet		114,000				
5	K	629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií připevnou lepicí páskou	m2	825,166	29,70	24 507,43	CS ÚRS 2014 02	
	VV	"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"						
	VV	"zakrytí oken a dveří"						
	VV	"pohled jižní"						
	VV	1,6*2,5*(13+13+12)		152,000				
	VV	(2*3,5+(3,14*0,5*0,5)/2)		7,393				
	VV	1,4*1,1*7+0,8*0,5*2+1,4*0,5		12,280				
	VV	"pohled východní"						
	VV	1,6*2,5*(11+11+10)		128,000				
	VV	(2*3,5+(3,14*0,5*0,5)/2)		7,393				
	VV	"zakrytí střešní krytiny u opravovaných střešních nástaveb"						
	VV	8*2+4*2+8*2+4*2		48,000				
	VV	11*2+4*2+11,2*2+4*2		60,400				
	VV	"zakrývání klempířských prvků"						
	VV	"parapety, římsy, zdi"						
	VV	6*(39+22+25,8)*0,5		260,400				
	VV	8*2*1+12*2*1		40,000				
	VV	"svody"						
	VV	2*17*2*0,5		34,000				
	VV	"zakrytí soklu"						
	VV	39*0,7		27,300				
	VV	(22+26)*1		48,000				
	VV	Součet		825,166				
6	K	629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 539,627	47,20	72 670,39	CS ÚRS 2014 02	
	VV	"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"						
	VV	"pozor povrch pískovcového soklu očistit mírně tlakovou vodou !"						
	VV	"pohled východní"						
	VV	(39+0,2+0,2)*(15,7+0,5+0,25+0,15+0,25+0,2+0,15)		677,680				
	VV	"střešní nástavby"						
	VV	8*2+4*2		24,000				
	VV	8*2+4*2		24,000				
	VV	Mezisoučet		725,680				
	VV	"odečet oken a dveří"						
	VV	-1,6*2,5*(11+11+10)		-128,000				
	VV	-(2*3,5+(3,14*0,5*0,5)/2)		-7,393				
	VV	-0,8*0,5*3		-1,200				
	VV	Mezisoučet		-136,593				
	VV	"ostění"						
	VV	(1,6+2,5+2,5)*0,25*(11+11+10)		52,800				
	VV	(3,5+2+2+2+3,5)*0,3		3,900				
	VV	(0,8+0,5+0,5)*0,25*3		1,350				
	VV	"mezisoučet fasáda východní 647,137"						
	VV	Mezisoučet		58,050				

AK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled jižní"					
	VV		(22,2+25,8+0,2)*(15,7+0,5+0,25+0,15+0,25+0,2+0,15)		829,040			
	VV		"střešní nástavba"					
	VV		11*2+4*2		30,000			
	VV		11*2+4*2		30,000			
	VV		Mezísoučet		889,040			
	VV		"odečet oken a dveří"					
	VV		-1,6*2,5*(13+13+12)		-152,000			
	VV		-(2*3,5+(3,14*0,5*0,5)/2)		-7,393			
	VV		-1,4*1,1*7-0,8*0,5*2-1,4*0,5		-12,280			
	VV		Mezísoučet		-171,673			
	VV		"ostění oken a dveří"					
	VV		(1,6+2,5+2,5)*0,25*(13+13+12)		62,700			
	VV		(3,5+2+2+3,5)*0,3		3,900			
	VV		(1,4+1,1+1,1)*0,25*7		6,300			
	VV		(0,8+0,5+0,5)*0,25*2		0,900			
	VV		(1,4+0,5+0,5)*0,25*1		0,600			
	VV		"mezísoučet fasáda jižní 791,76"					
	VV		"členitost fasády" 1438,904*0,07		100,723			
	VV		Součet		1 539,627			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				490 223,39	
7	K	938902123.1	Čištění plach ocelových kartáčů	m2	1 458,397	65,00	94 795,81	
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"fasáda a sokl"					
	VV		"mechanické okartáčování, přebroušení"					
	VV		"případné odsekání"					
	VV		1458,397		1 458,397			
	VV		Součet		1 458,397			
8	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 954,600	38,00	74 274,80	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		(1,5+39+17+1,5)*17		1 003,000			
	VV		(1,5+8,5+1,5)*2*2		46,000			
	VV		"pohled jižní"					
	VV		(1,5+22+25,8+1,5)*17		863,600			
	VV		(1,5+11+1,5)*1,5*2		42,000			
	VV		Součet		1 954,600			
9	K	94111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š do 0,9 m v 25 m za první a ZKO den použití	m2	175 860,000	1,10	193 446,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		1954*30*3		175 860,000			
	VV		Součet		175 860,000			
10	K	94111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 954,600	29,00	56 683,40	CS ÚRS 2014 02
11	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 954,600	11,00	21 500,60	CS ÚRS 2014 02
12	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKO den použití	m2	175 860,000	0,10	17 586,00	CS ÚRS 2014 02
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 954,600	5,00	9 773,00	CS ÚRS 2014 02
14	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		8+8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
15	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKO den použití	m	1 440,000	5,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		16*30*3		1 440,000			
	VV		Součet		1 440,000			
16	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	16,000	90,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 02
17	K	952902121	Čištění budov zamecení drsných podlah, chodníků	m2	183,000	5,00	915,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"chodník pod lešením"					
	VV		(1,5+39+1,5+22+26+1,5)*2		183,000			
	VV		Součet		183,000			
18	K	978015321	Oslučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	1 458,397	7,00	10 208,78	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"předpoklad 5%"					
	VV		1458,397		1 458,397			
	VV		Součet		1 458,397			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 655,00	
D	764		Konstrukce klempířské				13 080,00	
29	K	764-01	Vyzdvoření střešních žlabů s kontrola stavu	m	87,200	150,00	13 080,00	
	VV		39+22,2+26		87,200			
	VV		Součet		87,200			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 575,00	
19	K	783201811	Odstavení nátěrů ze zámečnických konstrukcí ožehabáním	m2	35,000	45,00	1 575,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"mříže"					
	VV		0,8*0,5*3*2		2,400			
	VV		1,5*1,4*7*2		29,400			
	VV		0,9*0,5*2*2		1,800			
	VV		1,4*0,5*1*2		1,400			
	VV		Součet		35,000			
20	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí - jednorázově a 1x email	m2	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2014 02
21	K	783228990	Příplatek k opravám nátěrů syntetickým KOK za nátěry pevných mříží u neobvyklých oken nebo stěn	m2	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				143 900,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				23 300,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	23 300,00	23 300,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"náklady spojené s vybudováním"					
	VV		"provozem a likvidací zařízení staveniště"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				18 600,00	
23	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	18 600,00	18 600,00	C5 ÚRS 2014 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				102 000,00	
24	K	090001000.1	Ostatní náklady	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	
	W		"náklady spojené za záborom chodníku"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
25	K	090001000.2	Ostatní náklady	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		"výkon činnosti koordinátora bezpečnosti"					
	W		"a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby"					
	W		"a vypracování plánu BOZP"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
26	K	090001000.3	Ostatní náklady	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		"dokumentace skutečného provedení"					
	W		"dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných"					
	W		"vyhotoveních a jednom elektronickém"					
	W		"vyhotovení na CD-Rom"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
27	K	090001000.4	Ostatní náklady	soub	5,000	10 000,00	10 000,00	
	W		"vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících"					
	W		"vedení a zařízení před poškozením"					
	W		"tj. zejména ochrana kotev trolejového vedení proti poškození"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
28	K	090001000.5	Ostatní náklady	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		"náklady spojené s pojištěním odpovědnosti"					
	W		"za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád

Objekt:

3 - Klášterní 124

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostrěšany 320, 530 02, Pardubice

Projektant:

INRECO s.r.o. Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

421 251,76

DPH základní
snižená

Základ daně
421 251,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
88 462,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

509 714,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád
Objekt:

3 - Klášterní 124

Místo: Pardubice
Zadavatel: Pardubický kraj , Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Datum: 03.05.2016
Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	421 251,76
HSV - Práce a dodávky HSV	371 381,76
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	256 762,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	114 619,42
PSV - Práce a dodávky PSV	3 980,00
764 - Konstrukce klempířské	3 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	980,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 890,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 510,00
VRN9 - Ostatní náklady	29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Jahnova 127, Komenského nám.125, Klášterní 124, údržba uličních fasád
Objekt: 3 - Klášterní 124

Místo: Pardubice

Datum: 03.05.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

421 251,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				371 381,76	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				256 762,34	
31	K	622321131.1	Položení vnějších stěn tenkovrstvou omítkou	m ²	327,024	320,00	104 647,68	
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"přepracování povrchu fasády renovační tenkovrstvou omítkou"					
	VV		"na 100% rovných ploch"					
	VV		363,36*0,9		327,024			
	VV		Součet		327,024			
1	K	622325201	Oprava vápencementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m ²	363,360	43,30	15 733,49	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"10%"					
	VV		363,36		363,360			
	VV		Součet		363,360			
2	K	622611102	Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně	m ²	109,008	92,00	10 028,74	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"zpevnění plochy organokřemičitým"					
	VV		"prostředkem rozsah ploch do 30%"					
	VV		363,36*0,3		109,008			
	VV		Součet		109,008			
3	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m ²	363,358	167,00	60 680,79	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		389,785		389,785			
	VV		"sokl" -26,427		-26,427			
	VV		Součet		363,358			
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svisných ploch folií přilepenou tepicí páskou	m ²	238,350	15,40	3 670,59	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"zakrytí oken a dveří"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		1,2*2,2*6		15,840			
	VV		1,2*2,2*6		15,840			
	VV		1,7*3,1*1		5,270			
	VV		1,2*2,2*4		10,560			
	VV		2,2*3,2		7,040			
	VV		0,7*0,4*5		1,400			
	VV		"zakrytí střešní krytiny při opravách"					
	VV		6*2*2		24,000			
	VV		"zakrytí soklu"					
	VV		18*2		36,000			
	VV		"ochrana klemp. prvků"					
	VV		"římky, parapety"					
	VV		19,5*7*0,6		81,900			
	VV		6*1		6,000			
	VV		"žlab a svody"					
	VV		(19,5+19+19)*0,6		34,500			
	VV		Součet		238,350			
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	389,785	47,20	18 397,85	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"pozor povrch pískovcového soklu očistit mýrně tlakovou vodou!"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		(19,3+0,2+0,2)*(16,6+1+0,15*7)		367,405			
	VV		6*2*2		24,000			
	VV		"odečet okna, dveře"					
	VV		-1,2*2,2*6		-15,840			
	VV		-1,2*2,2*6		-15,840			
	VV		-1,7*3,1*1		-5,270			
	VV		-1,2*2,2*4		-10,560			
	VV		-2,2*3,2		-7,040			
	VV		-0,7*0,4*5		-1,400			
	VV		"ostění oken, dveří"					
	VV		(1,2+2,2+2,2)*0,25*6		8,400			
	VV		(1,2+2,2+2,2)*0,25*6		8,400			
	VV		(1,7+3,1+3,1)*0,25*1		1,975			
	VV		(1,2+2,2+2,2)*0,25*4		5,600			
	VV		(2,2+3,2+3,2)*0,3		2,580			
	VV		(0,7+0,4+0,4)*0,25*5		1,875			
	VV		Mezisoučet		364,285			
	VV		"členitost fasády"					
	VV		364,285*0,07		25,500			
	VV		Součet		389,785			
6	K	629995122	Očištění neošetřených ploch odstraňovačem graffiti a okartáčováním	m ²	363,360	120,00	43 603,20	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		389,785		389,785			
	VV		Mezisoučet		389,785			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl"					
	VV		-17,5*(1,7+1,4)/2		-27,125			
	VV		-0,5*1,4		-0,700			
	VV		0,7*0,4*5		1,400			
	VV		Mezisoučet		-26,425			
	VV		Součet		363,360			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				114 619,42	
7	K	938902123.1	Čištění ploch ocelovými kartáči	m2	363,360	65,00	23 618,40	
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"fasáda"					
	VV		"mechanické okartáčování, přebroušení"					
	VV		"případné odsekání"					
	VV		363,36		363,360			
	VV		Součet		363,360			
8	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	447,500	38,00	17 005,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		(1,5+19,5+1,5)*19		427,500			
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		447,500			
9	K	941111212	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami 3 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	40 275,000	1,10	44 302,50	CS ÚRS 2014 02
	VV		447,5*30*3		40 275,000			
	VV		Součet		40 275,000			
10	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	447,500	29,00	12 977,50	CS ÚRS 2014 02
11	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	447,500	11,00	4 922,50	CS ÚRS 2014 02
12	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	40 275,000	0,10	4 027,50	CS ÚRS 2014 02
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	447,500	5,00	2 237,50	CS ÚRS 2014 02
14	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2014 02
15	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	5,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		4*30*3		360,000			
	VV		Součet		360,000			
16	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2014 02
17	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah, chodníků	m2	45,000	5,00	225,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"chodník pod lešením"					
	VV		(1,5+19,5+1,5)*2		45,000			
	VV		Součet		45,000			
18	K	978015321	Očištění vnějších omítek MV nebo MNC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	363,360	7,00	2 543,52	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"předpoklad 10%"					
	VV		363,36		363,360			
	VV		Součet		363,360			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 980,00	
D	764		Konstrukce klempířské				3 000,00	
29	K	764-01	Vyčištění střešních žlabů a kontrola stavu	m	20,000	150,00	3 000,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				980,00	
19	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz. technická zpráva, výkr. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"					
	VV		"mříže"					
	VV		0,8*0,5*5*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednorázově a 1x emal	m2	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2014 02
21	K	783228990	Příplatek k opravám nátěrů syntetickým KOK za nátěry pevných mříží u neotvřených dílů nebo stěn	m2	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 890,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 380,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	9 380,00	9 380,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"náklady spojené s vybudováním"					
	VV		"provozem a likvidací zařízení staveniště"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				7 510,00	
23	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	7 510,00	7 510,00	CS ÚRS 2014 02
D	VRN9		Ostatní náklady				29 000,00	
24	K	090001000.1	Ostatní náklady	soub	1,000	22 000,00	22 000,00	
	VV		"náklady spojené za zábozem chodníku"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	090001000.2	Ostatní náklady	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"výkon činnosti koordinátora bezpečnosti"					
	VV		"a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby"					
	VV		"a vypracování plánu BOZP"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	090001000.3	Ostatní náklady	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"dokumentace skutečného provedení"					
	VV		"dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných"					
	VV		"vytvořených a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	090001000.5	Ostatní náklady	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"náklady spojené s pojištěním odpovědnosti"					
	VV		"za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo"					

AK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv					1,000			
vv			Součet		1,000			

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	258 172,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		11 875,91
Montáž - materiál		258 172,00
Montáž - práce		44 053,00
Mezisoučet 1		314 100,91
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		18 846,05
Nátěry		
Zemní práce		7 956,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		79,56
Mezisoučet 2		340 982,53
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		3 409,83
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		3 409,83
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		347 802,18
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		11 081,93
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		10 911,44
Vedlejší náklady celkem		21 993,37
Kompletační činnost		8 695,05
Náklady celkem (bez DPH)		378 490,60
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Úprava rozvaděče R124	12 254,00	2 943,00
Svítlidla	220 693,00	8 735,00
Zemní a stavební práce	2 526,00	5 430,00


Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Úprava rozvaděče R124								
<i>/JISTIČE (na DIN lištu)</i>								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
4B-1, kšič 1-pólový, 4A, char. B	ks	1,00	203,00	203,00	40,00	40,00	243,00	243,00
2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
<i>5 NADPROUDOVOU OCHRANOU, 10kA</i>								
10C-1N-030AC-G, 10A, 30mA, char.C, typ G	ks	3,00	2 520,00	7 560,00	91,00	273,00	2 611,00	7 833,00
<i>INSTALAČNÍ STYKAČE na DIN lištu</i>								
<i>ČÍVKA 230V AC</i>								
20A, 230V, kont. ZZ	ks	3,00	480,00	1 440,00	143,00	429,00	623,00	1 869,00
<i>DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S ASTRO PROGRAMEM</i>								
2-KANÁLOVÉ, TÝDENNÍ								
<i>2-kanálové, týdenní, 16A, 230V, funkce ASTRO, záloža chodu</i>								
PŘEPÍNAČ (A-0-R) na DIN lištu	ks	1,00	2 010,00	2 010,00	158,00	158,00	2 168,00	2 168,00
<i>Přepínač kolečkový na DIN lištu, A-0-R, 6A</i>								
ŘADOVÉ SVORNICE na DIN lištu	ks	3,00	325,00	975,00	59,00	177,00	384,00	1 152,00
<i>Řadové svornice do 2,5 mm²</i>								
HODINOVÉ ZUKTOVACÍ SAZBY	ks	6,00	11,00	66,00	11,00	66,00	22,00	132,00
<i>Úprava stávajícího rozvaděče</i>								
Úprava rozvaděče R124 - celkem				0,00	300,00	1 800,00	300,00	1 800,00
INSTALAČNÍ KRABICE				12 254,00		2 943,00		15 197,00
<i>LK 80R/3 KRABICE LIŠTOVÁ S VÝČEM A SVORKOVNICÍ - na omítku</i>								
HMOŽDINKY	ks	1,00	79,00	79,00	83,00	83,00	162,00	162,00
<i>HM S HMOŽDÍKA B</i>								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	ks	392,00	4,00	1 568,00	15,00	5 880,00	19,00	7 448,00
<i>CYKY-J 3x1,5, pevně</i>								
INSTALAČNÍ TRUBKY	m	240,00	12,00	2 880,00	24,00	5 760,00	36,00	8 640,00
<i>1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25/18mm, 750N</i>								
4020HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHAHOGENOVÁ 20/17mm, 750N, černá, UV stabilní	m	40,00	10,00	400,00	21,00	840,00	31,00	1 240,00
5320HF PŘÍCHYTKY TRUBEK 4020HF	m	162,00	68,00	11 016,00	23,00	3 726,00	91,00	14 742,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	324,00	5,50	1 782,00	15,00	4 860,00	20,50	6 642,00
<i>Do 2,5 mm²</i>								
HODINOVÉ ZUKTOVACÍ SAZBY	ks	9,00		0,00	14,00	126,00	14,00	126,00
<i>Zabezpečení pracoviště</i>								
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
<i>S ostatními profesemi</i>								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	10,00		0,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
<i>DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	8,00		0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
<i>Spolupráce s revizním technikem</i>								
Svítlidla	hod	4,00		0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
Svítlidla								
<i>SVÍTLIDLO LED NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ VÁLCOVÉHO TVARU (tlakově lita hliníková slitina LM6, barva v odstínu fasády)</i>								
LED, wide 50st., 1x10W, 640lm, 230V, 3000K, rozměry cca d=81x210mm, IP65	ks	30,00	6 890,00	206 700,00	280,00	8 400,00	7 170,00	215 100,00
<i>SVÍTLIDLO (REFLEKTOR) VÝBOJKOVÝ NÁSTĚNNÝ VENKOVNÍ (tlakově lita hliníková slitina LM6, barva v odstínu fasády)</i>								
Reflektor - CDM-T 70W, WW-teple bílá, 230V, IP66	ks	1,00	10 100,00	10 100,00	280,00	280,00	10 380,00	10 380,00
Tulius na omezení světelného toku - 30cm	ks	1,00	3 085,00	3 085,00	55,00	55,00	3 140,00	3 140,00
Zdroj - výbojka CDM-T 70W, 830, G12	ks	1,00	495,00	495,00		0,00	495,00	495,00
PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI								
Příspěvek na recyklaci svítidel	ks	31,00	10,00	310,00		0,00	10,00	310,00
Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů	ks	1,00	3,00	3,00		0,00	3,00	3,00
Svítlidla - celkem				220 693,00		8 735,00		229 428,00
<i>Podružný materiál</i>								
Elektromontáže - celkem				7 500,00		7 500,00		7 500,00
Zemní a stavební práce				258 172,00		44 053,00		302 225,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
<i>Betonové dlaždice, spáry nezalitě</i>								
VYSEKÁNÍ RYH V BETONOVÉ DLAŽBĚ	m ²	3,60	40,00	144,00		0,00	40,00	144,00
<i>HLoubka 50mm</i>								
<i>Síř 100 mm</i>	m	12,00		0,00	280,00	3 360,00	280,00	3 360,00
JEDNOVRSTVOVÁ PODLAHA Z BETONU								
<i>Vrstva betonu 5cm</i>								
POLOŽENÍ DLAŽBY	m ²	3,60	225,00	810,00		0,00	225,00	810,00
<i>Betonové dlaždice, spáry nezalitě</i>								
VYSEKÁNÍ RYH PRO VODICE	m ²	3,60	420,00	1 512,00	350,00	1 260,00	770,00	2 772,00
V OMÍTKĚ STĚN								
<i>Síř 50 mm</i>								
OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU	m	10,00		0,00	75,00	750,00	75,00	750,00
<i>Síř do 150 mm</i>								
Zemní a stavební práce - celkem	m ²	0,50	120,00	60,00	120,00	60,00	240,00	120,00
				2 526,00		5 430,00		7 956,00

Příloha k SOD č.

Harmonogram realizace díla a finančního plnění											
Etapy provádění díla	rok měsíc	2016									
		VI	VII.	VIII	IX	X	XI.				
Přejímka staveniště											
Přípravné práce											
Stavební práce											
Elektro											
Dokončovací práce											
Předávací řízení, vyklizení staveniště											
Finanční plnění	100%	10%	35%	35%	20%	0%	0%				

- 1.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě a v součinnosti se správcem zařízení aby k omezení užívání došlo v co nejmenší míře.
- 2.) Zhotovitel si vyhrazuje právo změny v harmonogramu prací z důvodu klimatických podmínek na základě dohody se zástupcem investora,
- 3.) Dokončení prací do 120 dní od zahájení prací bez vad a nedodělků bránících užívání

V Pardubicích 3.5.2016



Ostřesany 326
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
466 614 080

[Handwritten mark]

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: „Oprava vnějších omítek a nasvětlení budovy "A" krajského úřadu“

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
IČ:	25968203
DIČ:	CZ25968203
Oprávněná osoba:	Jozef Koprivňanský
Společnost je zapsána u	KS Hradec Králové , oddíl C, vl. 17994


Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne

03. 06. 2016



AK