

Severočeská vodárenská společnost a.s.,
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50
IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen SVS na straně jedné)

a

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 467 51
IČO 002 62 340; DIČ CZ00262340

zastoupené: ing. Petr Beitzl, primátor

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstkem primátora

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen Město na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

(dále jen „Smlouva“)

Článek I. Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při zajištění přípravy a realizace projektu „Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov“ (dále jen „Projekt“). Projekt je připravován pro podání do aktuální výzvy OPŽP, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.
- 2.2 Na základě dohody stran SVS přehodnotila původní koncepci řešení problematiky odstranění kanalizačních výústí v Kokoníně, která spočívala v podchycení výústí a vybudování ČOV Kokonín. Důvodem byla žádost Města o realizaci řešení, které by do budoucna umožňovalo rozvoj území a deklarace Města podpořit přípravu a realizaci Projektu způsobem, jak je popsáno v článcích III. – V. dále. Nová koncepce spočívá v podchycení výústí, převedení odpadních vod do kanalizačního systému města Rychnov u Jablonce n.N., zakončeného ČOV a v jejím zkapacitnění.
- 2.3 Projekt se skládá ze tří částí
„JN 008078 Jablonec n.N., Kokonín – odstranění výústí“,
„JN 008360 Jablonec n.N., Kokonín – převedení na ČOV Rychnov“,
„JN 029059 Rychnov u Jablonce n.N., ČOV – rozšíření“,
které jsou v tuto chvíli připravovány odděleně a k jejichž spojení dojde v rámci přípravy dokumentace pro výběr zhotovitele.

**Článek III.
Příprava a realizace stavby**

- 3.1 [redacted]
- 3.1.1 [redacted]
- [redacted]
- 3.1.2 [redacted]
- [redacted]
- 3.1.3 [redacted]
- [redacted]
- 3.1.4 [redacted]
- 3.1.5 p [redacted]
- 3.1.6 [redacted]
- 3.1.5 [redacted]
- 3.1.6 [redacted]
- [redacted]
- 3.1.7 ú [redacted]
- [redacted]
- 3.1.8 [redacted]
- [redacted]
- 3.2 [redacted]
- 3.2.1 [redacted]
- 3.2.2 [redacted]
- [redacted]
- 3.2.2 [redacted]

**Článek IV.
Prohlášení smluvních stran**

- 4.1 SVS prohlašuje že:
- 4.1.1 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 4.1.2 [redacted]
- [redacted]
- 4.1.3 [redacted]
- [redacted]
- 4.1.4 [redacted]
- [redacted]
- 4.1.5 [redacted]
- [redacted]
- 4.1.6 [redacted]
- [redacted]

4.2 Město prohlašuje, že:

- 4.2.1 b [redacted]
[redacted]
[redacted]
- 4.2.2 [redacted]
[redacted]
- 4.1.3 [redacted]
[redacted]
- 4.1.4 [redacted]
[redacted]

Článek V. Podíl smluvních stran na financování Projektu

- 5.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
- 5.2 [redacted]
[redacted]
- 5.3 [redacted]
[redacted]
- 5.4 [redacted]
- 5.5 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- 5.6. [redacted]
[redacted]
- 5.7. [redacted]
[redacted]
- 5.8. [redacted]
[redacted]
- 5.9. v [redacted]
[redacted].

Článek VI. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 6.2 smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní



- údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.4 v případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.5 k ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1 tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem jejího zveřejnění městem v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (<http://portal.gov.cz/portal/>) v příslušném registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou, nebo třetí osobou dříve.
- 7.2. jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 7.3. tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 7.4. smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly,
- 7.5. tato smlouva byla projednána zastupitelstvem Statutárního města Jablonec nad Nisou dne 18. 1. 2018 pod usn. ZM/14/2018

V Teplicích dne: 25-01-2018

V Jablonci nad Nisou dne: 22. 01. 2018


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.




JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
náměstek primátora Statutárního
města Jablonec nad Nisou


Ing. Petr. Beitl
primátor Statutárního města
Jablonec nad Nisou