
SMLOUVA O DÍLO
(dále také jen „smlouva“) uzavřená v souladu s § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“) mezi:

Česká republika – Úřad práce České republiky
 

se sídlem: 
              Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ: 
              72496991  


bankovní spojení: 
              xxx
jednající prostřednictvím:
              Ing. Josef Bürger – ředitel Krajské pobočky v Brně

                                                                       Úřadu práce České republiky 

adresa pro doručování: 
              Česká republika – Úřad práce České republiky

                                                                       Krajská pobočka v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno

kontaktní osoby objednatele: 
              xxx



e-mail: xxx
                                                                       tel: xxx 



     xxx 
                                                                       e-mail: xxx
                                                                       tel.: xxx
ID datové schránky: 
syyztwe

(dále jen „objednatel“)

a

STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.
se sídlem:




Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ:





26285363
DIČ:





CZ26285363

bankovní spojení:



xxxxxx
jednající prostřednictvím:                                       Jozef Anovčín, jednatel
číslo účtu/směr. kód:



xxx
Kontaktní osoby zhotovitele:
        
              xxxxx
adresa pro doručování:                                            xxxxx
ID datové schránky: 

d774edg
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. oddíl C vložka 41915
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)
Preambule
0.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu                                              dle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“).
0.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „ÚP ČR – Hodonín – snížení vlhkosti v suterénu budovy, Lipová alej 3846/8, i. č. 013V03200 6202 – dále jen „veřejná zakázka“, která byla zadána v poptávkovém řízení mimo režim dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
0.3 Smluvní strany prohlašují, že pro interpretaci této smlouvy jsou rozhodné i podmínky poptávkového řízení na veřejnou zakázku, jakož i nabídka předložená zhotovitelem v rámci poptávkového řízení.
Vymezení předmětu díla
1.1 Předmětem smlouvy o dílo je snížení vlhkosti v suterénu budovy, ke které má objednatel právo hospodaření, nacházející se na ulici Lipová alej 3846/8, v obci Hodonín, v okrese Hodonín, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 18004 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“ nebo „rekonstrukce budovy“).
1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením díla, které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné.
1.3 Provedením díla se rozumí zejména:
1. Koordinační a kompletační činnost dodavatele.
2. Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) včetně případných poplatků.
3. Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů.
4. Všechny zkoušky (tlakové, oživení systémů, zkušební provoz atd.). 

5. Veškeré revize (elektro, atd.).
6. Veškeré náklady na zaškolení obsluhy.
7. Úklid dokončené stavby a jejího okolí.

8. Dodávku vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu
9. Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky).

10. Vedení stavebního deníku (k tomu viz níže čl. VIII. této smlouvy).

11. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

12. Vyklizení staveniště v termínu dokončení stavby.

13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, která byla vypracována společností OK.Atelier s.r.o., IČO: 607 44 456, Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 PSČ 690 02 (dále také jen „projektant“ nebo jen „OK.Atelier“).

1.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech citovaných v této smlouvě uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Má se za to, že tyto činností jsou součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy.
1.5 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je zhotovitelem oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „oceněný soupis prací“ nebo jen „soupis prací“), který taktéž specifikuje rozsah díla. 

1.6 Zhotovitel prohlašuje podpisem této smlouvy, že se s projektovou dokumentací v plném rozsahu seznámil, že projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly nevhodné při provádění předchozích staveb a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
1.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektu, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li ve vymezení poptávkového řízení definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 
1.8 Zhotovitel odpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat jeho nabídce v poptávkovém řízení a příslušným předpisům. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedeny změny oproti projektu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. 
1.9 Před každou začínající prací a/nebo dodávkou realizovanou zhotovitelem při provádění díla bude v dostatečném předstihu dodán zhotovitelem technologický postup provádění této práce anebo dodávky. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění práce poté, kdy technologický postup bude odsouhlasen objednatelem. Pro souhlas objednatele je stanovena lhůta 5 pracovních dní ode dne předání technologického postupu.
1.10 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či písemný pokyn objednatele. Bez vydání takového písemného pokynu či souhlasu objednatelem není zhotovitel oprávněn provést příslušné činnosti či realizovat neodsouhlasené stavební práce. Budou-li takovéto stavební práce provedeny v rozporu s tímto ustanovením, není objednatel povinen takové práce anebo dodávky převzít a uhradit cenu za jejich provedení. Zhotovitel je povinen na své náklady uvést prováděné dílo do souladu s požadavky objednatele. Výše uvedené platí zejména pro řešení pohledově exponovaných prvků, pohledově exponovaných částí konstrukcí a zařizovacích předmětů.
1.11 Objednatel je oprávněn pozastavit či přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel porušuje své povinnosti, zejména podmínky BOZP a požární ochrany.
Termín plnění
1.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli ve dvou etapách:
a) 1.etapa zahrnuje provedení všech prací s výjimkou provedení sanačních omítek a dokončovacích prací a to v termínu do 30. 3. 2018.

b)  2. etapa zahrnuje provedení sanačních omítek a dokončovací práce v termínu nejpozději    do 10. 12. 2018.
1.2 Za den zahájení stavebních prací se považuje předání a převzetí staveniště.
1.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před sjednaným termínem plnění. 
1.4 Při provádění díla bude zhotovitel postupovat dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dodržování věcného postupu v daném čase je rozhodující pro dodržení celkové maximální doby dokončení díla stanovené objednatelem jako zadavatelem s ohledem na podmínky poskytování finančních prostředků.
Cena díla 
1.5 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“):

1) Cena bez DPH činí:

1 274 000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých)

2) 21% sazba DPH činí:


267 540,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm tisíc pět set čtyřicet korun českých)

3) Celková cena díla včetně DPH činí částku: 

1 541 540,-- Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet jeden tisíc pět set čtyřicet korun českých)

1.6 Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, který je přílohou a tvoří nedílnou součást této smlouvy, jsou ceny platné pro celou dobu rekonstrukce budovy.

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla ve smyslu čl. I. této smlouvy (případně náklady uvedené na jiných místech této smlouvy), jakož i zisk zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla obsahuje všechny položky obsažené v předaném oceněném soupisu prací. Nedílnou součástí smlouvy je také projektová dokumentace. 
1.8 V případě, že zhotovitel zjistí, že v oceněném soupisu prací chybí jakákoliv položka obsažená v projektové dokumentaci, má se za to, že ocenění této položky již obsahuje celková cena díla.
1.9 Údaje v soupisu prací o množství a objemu, („technické parametry a množstevní výměry“) uvedené v zadání (hlavně v projektové dokumentaci, soupisu prací a technických zprávách) mají jen informační charakter. Zhotovitel je povinen zajistit, aby cena díla odpovídala technickým parametrům, které jsou potřebné k řádné realizaci díla. 

1.10 Cena v tomto článku je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Nejedná se o cenu určenou odhadem nebo o cenu podle tzv. nezávazného rozpočtu či cenu podle tzv. rozpočtu bez záruky jeho úplnosti apod. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen včetně inflace a kursových změn. Pokud se bude smlouva měnit na základě písemného dodatku ohledně ceny, musí být taková změna podložena novým oceněným soupisem prací s vysoutěženou jednotkovou cenou, případně cenou dle ceníku ÚRS a změnou stanovení výdajů na financování akce.
1.11 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do své cenové nabídky a zejména do sjednaných podmínek a ceny díla dle této smlouvy. Do ceny díla zhotovitel promítnul také náklady na spotřebu elektrické energie, kterou při provádění díla spotřebuje, a to v době mezi převzetím a odevzdáním staveniště. Tyto náklady budou přefakturovány objednatelem na základě skutečné spotřeby dle podružného elektroměru, který dodá a připojí zhotovitel. Tato spotřeba bude vzájemně odsouhlasena zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel také do ceny díla zahrnul veškeré náklady související se zařízením staveniště (oplocení, skladovací buňky, sociální zařízení, atd.) a bere na vědomí, že v budově mu tyto prostory nebudou poskytnuty.    
1.12 K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši podle právní úpravy účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje odpovídající část ceny díla. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část snižuje odpovídající část ceny díla. 

1.13 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivý plátce dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Pokud by se jím stal v průběhu trvání smlouvy, je povinen to objednateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 
Platební podmínky
1.14 Cena za dílo bude hrazena průběžně měsíčně na základě daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány na základě objednatelem odsouhlasených soupisů prací, dodávek a služeb.
1.15 Zhotovitel vystaví daňový doklad, který musí obsahovat identifikaci akce (název včetně identifikačního čísla SMVS 013V03200 6202) a jeho přílohou musí být zjišťovací protokol rozestavěnosti potvrzený objednatelem a odsouhlasený soupis prací dodávek a služeb. 

1.16 Splatnost daňových dokladů (faktur) zhotovitele je 30 dnů ode dne doručení.

1.17 Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel má právo vrátit fakturu k přepracování, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel se pro tento případ zavazuje opravit fakturu do 20 dnů od jejího vrácení objednatelem. Po dobu opravy faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny. Od doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.
1.18 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, který je organizační složkou státu, nemůže poskytovat zálohy. Smluvní strany vylučují účinky § 2611 občanského zákoníku. 
Práva a povinnosti zhotovitele
1.19 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění, která jej opravňují k provedení díla. 

1.20 Zhotovitel je povinen: 
· vykonat dílo řádně a včas, vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na vlastní odpovědnost,

· provést dílo v prvotřídní kvalitě stanovené příslušnými normami a právními předpisy a použít při provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě,

· realizovat dílo v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky a ČSN; za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá zhotovitel podle právních předpisů platných při vzniku škody,
· předávat objednateli při provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měřeních do 3 pracovních dní od jejich provedení,
· dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi (pracovišti), výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu; zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí,
· užívat předané staveniště (pracoviště) výhradně pro účely zhotovení díla,
· zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oblečením, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno objednatele,
· dodržovat hygienické a požární předpisy a předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
· v případě provádění svářečských prací vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření; příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli,
· jako původce odpadů naložit na vlastní náklady s odpady vzniklými při provádění díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ostatních souvisejících předpisů; zhotovitel je povinen na výzvu písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen,
· nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů, 
1.21 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. Objednatel nepřebírá odpovědnost za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi (pracovišti).
1.22 V případě úrazu svého zaměstnance zhotovitel vyšetří takový úraz a sepíše o něm záznam.

1.23 Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě v dohodnutých termínech. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v preambuli této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu se smlouvou o dílo. 

1.24 Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Pokud o to objednatel zhotovitele požádá, je zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen doklady o kvalifikaci zaměstnanců doložit.
1.25 Jestliže zhotovitel objeví při provádění prací archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a příslušné orgány státní správy. 
1.26 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.
1.27 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit do 3 dnů od vyžádání objednatele. 
1.28 Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo (jednotlivé práce) provádět po částech tak, aby byl po celou dobu rekonstrukce zachován provoz objednatele. Práce, které zcela znemožní chod objednatele, se zhotovitel zavazuje provádět mimo úřední hodiny a po odsouhlasení objednatelem.

Práva a povinnosti objednatele
1.29 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
1.30 Objednatel a jím pověření zaměstnanci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem poskytnuté, bude objednatel takové jednání zhotovitele považovat za podstatné porušení smlouvy.
1.31 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli vystaví plnou moc k zajištění řádného a operativního provádění této smlouvy (např. k jednání s příslušným stavebním úřadem a dalšími orgány apod.).
Předání a převzetí staveniště a otázky související
1.32 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu určeném v projektu nejpozději do 7  kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo, a to formou zápisu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje staveniště od objednatele převzít. Převzetím staveniště získá zhotovitel na dobu provádění díla a odstraňování vad díla právo přístupu a užívání staveniště pro potřeby provádění díla a odstraňování vad díla. 

1.33 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do stavu odpovídajícího stavu dokončení nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě plnění povinností podle této smlouvy zhotovitelem na staveništi po dni předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště (popř. jeho příslušnou část) do 7 kalendářních dnů od ukončení své činnosti na staveništi. O vyklizení staveniště a vrácení staveniště objednateli bude sepsán protokol.

1.34 
Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav všech stávajících inženýrských sítí a stav staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění díla. Zhotovitel odpovídá za řádné vytýčení, případně přeložení všech inženýrských sítí, které by v rámci staveniště mohly být dotčeny činností zhotovitele či jeho poddodavatelů při realizaci díla. Všechny tyto práce jsou součástí vymezení díla dle této smlouvy a ceny díla dle čl. III. této smlouvy. 

1.35 
Objednatel a projektant jsou oprávněni provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi. Objednatel oznámí zhotoviteli kontaktní údaje na své technické pracovníky nejpozději ke dni předání staveniště. Případnou změnu kontaktních osob oznámí objednatel zhotoviteli písemně, např. zápisem do stavebního deníku. 

1.36 
Zhotovitel bude používat staveniště pouze k účelům provádění díla. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení staveniště si zařídí a bude provozovat zhotovitel na vlastní náklady. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení staveniště, obstará zhotovitel, jsou jeho majetkem, zhotovitel je za ně odpovědný a odstraní je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud se nestanou součástí díla nebo nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
1.37    Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za řádný úklid staveniště a neprodlené odstraňování veškerého přebytečného stavebního materiálu a odpadu, řádný úklid komunikací, za ostrahu díla a zařízení staveniště včetně jeho osvětlení a dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit každý den po ukončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, aby staveniště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vzniku škody. Odbornou úroveň vedení realizované stavby jako celku zajistí zhotovitel autorizovanou osobou. Tato bude stvrzovat zápisy ve stavebním deníku a opatří jej na začátku a na konci razítkem a podpisem.

       Stavební deník
1.38 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být po celou dobu provádění stavebních prací přístupný oprávněným zástupcům objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

1.39 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

· časovém postupu prací,

· kontrole jakosti provedených prací,

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,

· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

1.40 Zápisy do stavebního deníku se vyhotovují  včetně dvou kopií. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

1.41 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

1.42 Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne sepsání zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

1.43 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí zhotovitel k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

1.44 Zjistí-li objednatel při pravidelné kontrole provádění prací závady, je povinen učinit záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně, či zjištění postupu ohrožujícího majetek, zdraví či život, je objednatel oprávněn práce zastavit.

1.45 
Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele a objednatele nejméně jedenkrát za 14 dní na místě stavby. Objednatel svolává a vede kontrolní dny a pořizuje z nich zápis.
1.46 

Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací ode dne zahájení až do okamžiku odstranění vad a nedodělků do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před odcizením, ztrátou poškozením a zničením. Stavební deník musí být na stavbě veden ode dne zahájení prací dle této smlouvy až do řádného ukončení prací, a to způsobem obvyklým a zákonně předepsaným dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Záznamy o průběhu prací, kontrol, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku odpovídá stavbyvedoucí zhotovitele.

Předání a převzetí díla
1.47 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

1.48 Zhotovitel předá objednateli následující doklady:

· doklady o provedených zkouškách, atestech,

· doklady o použitých materiálech,

· pasporty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce o strojích a zařízení, které jsou součástí díla, 

· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, kanalizace, apod.),

· stavební deník (případně deníky),

1.49 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla projektanta.

1.50 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

1.51 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

1.52 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
1.53 Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno na budově objednatele, je vlastníkem jednotlivých částí díla ve všech fázích zhotovování díla objednatel.

1.54 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla.
Záruka za jakost díla
1.55 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku, která počíná běžet převzetím díla objednatelem a tato činí: 
· 60 měsíců na stavební část díla,
· 24 měsíců na koncové prvky technických zařízení (mimo výše uvedené) výslovně uvedené v protokole o předání a převzetí díla a na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list.
1.56 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

1.57 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů), 

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

1.58 
Objednatel je oprávněn oznámit zjištění vady díla telefonicky, mailem bez uznávaného elektronického podpisu, přičemž oznámení učiněná telefonicky, mailem bez uznávaného elektronického podpisu, musí být bez zbytečného odkladu objednatelem potvrzena písemnou formou doručenou dle čl. XVI. této smlouvy. 

1.59 Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční lhůtě do 10-ti kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Závady bránící v užívání označené objednatelem jako havarijní pak neprodleně do 24 hodin od výzvy objednatele. 

1.60 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace objednatele nebo do 24 hodin v případě vady označené jako havarijní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

1.61 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
Poddodavatelé
1.62 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá ve smyslu § 1935 NOZ za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

1.63 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

1.64 Zhotovitel předloží objednateli:

· seznam všech poddodavatelů,

1.65 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal objednateli kvalifikaci či její část, je možná pouze za předpokladu, že nahrazující poddodavatel splňuje požadavky k prokázání kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen v případech dle předchozí věty předložit objednateli veškeré doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu dle podmínek veřejné zakázky, a to ke dni takové změny – smluvní strany se dohodly, že nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Ujednání o smluvní pokutě
1.66 Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu: 

· pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla (viz čl. II. bod 2.4 této smlouvy), a to ve výši 3.000,-- Kč za každý započatý den prodlení; pokud bude prodlení zhotovitele trvat déle než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta počínaje 31. dnem prodlení o 3.000,-- Kč na částku 6.000,-- Kč za každý započatý den prodlení od 31. dne doby trvání prodlení včetně,
· pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, a to ve výši 1.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení,
· ztratí-li zhotovitel stavební deník, nebo neuchrání-li jej před odcizením, zničením nebo poškozením v takovém rozsahu, že se stavební deník stane nečitelný ve výši 75.000,-- Kč,

· pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla, a to ve výši 4.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení,

· za znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků, podzemních toků, drenáží ve výši 4.000,-- Kč za každý zjištěný případ,

· pokud bude objednatelem ve smyslu čl. XII. bod 12.4 této smlouvy zjištěno, že zhotovitel v důsledku změny poddodavatele provádí příslušnou část díla pomocí nového poddodavatele, který nesplňuje kvalifikaci ve smyslu čl. XII. bod 12.4 této smlouvy – v tomto případě náleží objednateli jednorázová smluvní pokuta ve výši 300.000,-- Kč.
1.67 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení (k doručování srov. čl. XV. této smlouvy) písemné výzvy objednatele k zaplacení spolu s  fakturou, která bude obsahovat mimo jiné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
1.68 Pokud bude objednateli (v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem) uložena příslušným orgánem sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen objednateli takovou sankci či jinou povinnost uhradit. Zhotovitel tak učiní na písemnou výzvu objednatele do 30 dnů ode dne doručení této písemné výzvy objednatele.
1.69 Smluvní strany si tímto sjednávají, že objednatel je oprávněn provést započtení nároků na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele za provádění díla.
1.70 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek dle této smlouvy. 
1.71 Smluvní strany vylučují účinky § 2050 NOZ a sjednávají si tímto, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Ujednání o odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy
1.72 Smluvní strany si sjednávají (krom jiných případů stanovených zákonem), 

možnost odstoupení od smlouvy:

a) v případě, kdy bude na zhotovitele prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb.,          o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“

b) v případě podstatného porušení smlouvy, kdy se za podstatné porušení smlouvy bude    považovat:

· zjištění objednatele, že zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) realizuje dílo s nižšími než stanovenými standardy, parametry, kvalitou a technickou úrovní, atd. stanovenými projektovou dokumentací, 

· nepřevzetí staveniště zhotovitelem ve sjednaném termínu,

· prodlení zhotovitele s  prováděnými pracemi dle harmonogramu o více jak 60 dní.

1.73 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě přerušení nebo ukončení financování předmětu díla v průběhu provádění. 
1.74 Smluvní strany se tímto dohodly, že vylučují účinky § 2004 odst. 1 NOZ. Smluvní strany si tak sjednávají, že odstoupení od smlouvy (u všech případů – tj. u odstoupení stanoveného touto smlouvou, zákonem, ať už z důvodu podstatného či nepodstatného porušení smlouvy či z jiného důvodu atd.) má účinky ex nunc, je tedy účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany si sjednávají, že odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

1.75 V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají následovně:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

Smluvní strany tak v obecnosti prohlašují, že případným odstoupením od smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo přijato nebo přijato být mělo a mohlo před tím, než nastaly účinky odstoupení, jakož i nároky na cenu za takové plnění. Dále nejsou odstoupením od smlouvy dotčena ujednání o volbě práva, řešení sporů, o informačních povinnostech dle této smlouvy stran subdodavatelů či o tom, zda je zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH či případně další informační povinnosti.  Odstoupením od této smlouvy není dotčeno ujednání o smluvní pokutě.

        Doručování
Doručování mezi oběma smluvními stranami je dohodnuto takto: 

a) doručením prostřednictvím držitele poštovní licence na kontaktní doručovací adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo 

b) osobně na podatelnu druhé smluvní strany na doručovací adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo 

c) do datové schránky druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy (kromě faktur, které mohou být doručeny pouze způsobem uvedeným v tomto článku pod body a), b). 

   Ujednání o volbě práva a řešení sporů 
1.76 Právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky.
1.77 Smluvní strany si sjednávají, že pro případ vzniku sporu budou postupovat tak, aby byl nejprve učiněn pokus o smírné řešení, kdy si strany vzájemným jednáním a konzultacemi vyjasní své pozice a pokusí se vyřešit všechny potencionálně sporné otázky tak, aby nedošlo k soudnímu řešení. Nedostatek dohody nesmí ohrozit provádění díla.
1.78 Pokud nebude nalezeno řešení smírné řešení, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušnými soudy. 

        Závěrečná ustanovení
1.79 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že není podepsána ve stejný den, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech smluvních. Jiné písemnosti, obsahující projevy smluvních stran, jako jsou zejména zápisy, protokoly                    a pracovní výkaz, nejsou změnami této smlouvy. Smlouvu nelze měnit ústně. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 

1.80 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě (podepsaného příslušnou oprávněnou osobou buď zhotovitele, nebo objednatele ve věcech smluvních), je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

1.81 Smluvní strany se dohodly, že si bez zbytečného odkladu písemně oznámí případné změny v kontaktních údajích a sídlech a dalších údajích zmíněných v úvodu smlouvy.

1.82 Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně. 

1.83 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1764 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Zhotovitel dále prohlašuje a objednatel to bere na vědomí, že na objednatele se nevztahují jakékoliv všeobecné obchodní podmínky zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že závazkový vztah je dostatečně specifikován touto smlouvou.
1.84 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Obdobně budou smluvní strany postupovat při změně právní úpravy, která by měla dopad na tuto smlouvu.
1.85 Zhotovitel (včetně jeho zaměstnanců a poddodavatelů) se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které mají povahu důvěrných informací a o kterých se v souvislosti s touto smlouvou o objednateli dozvěděl. 

1.86 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1.87 Pokud by ze zákona zanikl objednatel jako organizační složka státu a zákon by stanovil přechod práv a povinností na jinou organizační složku státu, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na zákonného právního nástupce objednatele.

1.88 Zhotovitel se zavazuje a objednatel to bere na vědomí, že práva a povinnosti z této smlouvy (např. svou případnou pohledávku za objednatelem) nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
1.89 Zhotovitel se zavazuje, že jako právnická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů a tím jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, poskytne nezbytnou součinnost příslušným kontrolním orgánům. Toto spolupůsobení zhotovitel poskytne na své náklady, které jsou již zahrnuty v ceně díla dle čl. III. této smlouvy. Kontrolním orgánem, kterému zhotovitel bude poskytovat součinnost, bude např. orgán veřejné správy nadřízený objednateli nebo v obecnosti orgán, jehož kontrolní pravomoci se objednatel ze zákona musí podvolit (dále jen „kontrolní orgán“). Zhotovitel prohlašuje, že umožní kontrolním orgánům vstup na staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění (provádění) díla včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že takové kontrole se podrobí i jeho poddodavatelé – zhotovitel je v této souvislosti povinen si uvedené smluvně ošetřit ve smlouvách se svými poddodavateli, a to na své náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. III. této smlouvy.
1.90 Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona             č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

1.91 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
1.92 Nedílnými součástmi této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – projektová dokumentace
Příloha č. 2 – oceněný soupis prací 
Příloha č. 3 – harmonogram prací 
V Brně dne 19.1.2018


      V Hodoníně dne 19.1.2018
Za objednatele:                                                               Za zhotovitele:
………………………………………………….      
                     ………………………………………………………………

Ing. Josef   B ü r g e r 
    Jozef Anovčín


ředitel Krajské pobočky  v Brně 


             jednatel spol. s ručením omezeným
Úřad práce České republiky
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