
A N D  

 

„Sloni na Mži - DUR, DSP, DPS“ 

a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

Veřejná zakázka na služby 

otevřené řízení 

Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, 

180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 

40767141



A N D  

Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, 

email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925,182 00 Praha 8 IČ; 40767141, DIČ: CZ 40767141 

 

 

a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

„Sloni na Mži - DÚR, DSP, DPS“ 

Obsah nabídky 

Titulní list Obsah nabídky Krycí list 

Doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu dle požadavku zadavatele 

a) Základní způsobilost 

b) Profesní způsobilost 

c) Technická kvalifikace  

Návrh smlouvy o dílo



Příloha č. 1 zadávací dokumentace:



Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 

 

 

Název veřejné zakázky: 

Zadavatel: 

IČO: 

Adresa sídla: 

Účastník: 

Adresa sídla/místa podnikání: 

IČO: 

DIČ: 

Osoba zastupující účastníka: 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba účastníka: 

Telefonní/faxové spojení: 

e-mailové spojení: 

Krycí list nabídky 

 

Sloni na Mži - DŮR, DSP, DPS statutární 

město Plzeň 000 75 370 

nám. Republiky 1/1,306 32 Plzeň 

 

 

AND, spol. s r.o., architektonický atelier 

Petra Bezruce 925/25, 182 00 Praha8 

40767141  

CZ40767141 

Ing. arch. Vratislav Danda  

XXXX 

Ing. arch. Vratislav Danda 

XXXX 

XXXX 

 

 

AND, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. 

arch. Vratislav Danda, jednatel společnosti 

 
V Praze dne 11.09. 2017 

 
Nabídková cena: 
 

Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč Cena v Kč včetně DPH 

Cena za zpracování IG XXXX 21% XXXX XXXX 

Cena za zpracování 

Ochranného průzkumu 

XXXX 
21% 

XXXX XXXX 

Cena za zpracováni DÚR XXXX 21% XXXX XXXX 

Cena za inženýrskou činnost k 

DÚR 

XXXX 
21% 

XXXX XXXX 

Cena za zpracováni DSP XXXX 21% XXXX XXXX 

Cena za inženýrskou činnost k 

DSP 

XXXX 
21% 

XXXX XXXX 

Cena za zpracováni DPS XXXX 21% XXXX XXXX 

Cena celkem 8 686 000,- Kč 21% 1 824 060,- Kč 10 510 060,- Kč 
 

Údaje o dalších kritériích hodnocení: 
 

Hodnota / 

Délka praxe hlavního projektanta 
2  4  l e t  a  5  měsíců 

Počet referenčních služeb (projekt slonince) „Údolí slonů" - Zoo Praha a další služby - viz seznam významných služeb 
ateliéru AND 

 

mailto:vratislav.danda@andarch.cz


A N D  

Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1 

TELEFON: +420 XXX * FAX: +420 XXX * E-MAIL: XXX 

 

 

A N D  
a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

„Sloni  na Mži  -  DÚR, DSP, DPS“  

DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V ROZSAHU DLE POŽADAVKU 

ZADAVATELE PODLE §73 odst. 1 až 3 ZZVZ



Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetřeni Tento dokument neslouží k 
prokazování existence právnické osob) 
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a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

„Sloni  na Mži  -  DUR, DSP, DPS“  

a) ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST dle § 74 ZZVZ



A N D  

Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1 

TELEFON: +420 XXX * FAX: +420 XXX * E-MAIL: XXX 

 

 

 

 

 

Identifikace subjektu: 

Identifikační číslo osoby: 

Obchodní firma nebo název: 

Sídlo: 

Právní forma: 

Číslo žádosti: XXX  

Žádost doručena: XXXX  

Zpracováno: 11.09.2017 XXX  

Počet záznamů: 0 

Na žádost se vydává:  VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 
PRÁVNICKÝCH OSOB  

 
 
40767141 
AND, spol. s r.o. 

Petra Bezruce 925/25, Praha 8 - Kobylisy, 182 00  

Společnost s ručením omezeným 

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky: 

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby 

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky. 

Konec sestavy 

Rejstřík trestů právnických osob 
Ověřuji že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající 
se z 1 listu vznikl pod pořadovým číslem XXXX převedením výpisu z 
elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č §418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řizení proti nim a 
zakona č §420/2011 Sb , o změně některých zákonů v souvislosti s 
přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti mm. a že se s obsahem výpisu elektronické podobě doslovně 
shoduje V Praze dne 11.09. 2017 

Ověřující osoba SRPOVÁ VENDULA Podpis



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1 

TELEFON: +420 XXX * FAX: +420 XXX * E-MAIL: XXX 

Případně nepřesné údu je ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přese tření Tento dokument neslouží k 
prokazenáni totožnosti fyzické osob) 
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Číslo žádosti: XXX  

Žádost doručena: XXX  

Zpracováno: 17.08.2017 XXX  

Počet záznamů v ČR: 0 (nula)  

Počet příloh: 0 (nula) 

 
Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává: 

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB 

Osobní údaje: 

Jméno: VRATISLAV 

Příjmení: DANDA 
Rodné příjmení: DANDA 
Datum narození /rodné číslo: XXXX 
Pohlaví: MUŽ 

Místo / okres narození: XXXX 
Stát narození: XXXX 
Státní občanství: XXXX 

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky: 

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby 

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky. 

Konec sestavy 

Rejstřík trestů právnických osob 
Ověřuji že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z 1 listu vznikl pod pořadovým číslem XXXX převedením výpisu z elektronické podoby do 
podoby listinné podle zákona č §418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řizení proti nim a zakona č §420/2011 Sb , o změně některých zákonů v 
souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti mm. a že se s obsahem výpisu elektronické podobě doslovně shoduje V Praze 
dne 17.08. 2017 

Ověřující osoba 
SRPOVÁ VENDULA 

Podpis

 



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1 

TELEFON: +420 XXX * FAX: +420 XXX * E-MAIL: XXX 
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Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo hvt okamžitě provedeno jn eše tře ní Tento dokument neslouží k 
prokazování totožnosti fyzické osoby 

 

 

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky: 

 

 

 

Číslo žádosti: XXXX  

Žádost doručena: XXXX  

Zpracováno: 16.08.2017 XXXX  

Počet záznamů v ČR: 0 (nula)  

Počet příloh: 0 (nula)  

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:  

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH 

OSOB 
 

 

 

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby 

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky. 

Konec sestavy 

Kulaté razítko a podpis

Osobní údaje:  

Jméno: ZDENĚK 
Příjmení: HRÁCH 

Rodné příjmení: HRÁCH 

Datum narození / rodné číslo: XXXX 
Pohlaví: MUŽ 

Místo / okres narození: XXXX 

Stát narození: XXXX 
Státní občanství: XXXX 

 



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1 

TELEFON: +420 XXX * FAX: +420 XXX * E-MAIL: XXX 
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Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora měděnou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přese tření. Tento dokument neslouží k 
prokazování totožnosti fyzické osoby 

 

 

 

Číslo žádosti: XXXX Žádost doručena: XXXX 

Zpracováno: 11.09.2017 XXXX Počet záznamů v 

ČR: 0 (nula) Počet příloh: 0 (nula) 

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává: 

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB 
Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky: 

Osobní údaje: 

Jméno: JAROMÍR 

Příjmení: KOSNAR 

Rodné příjmení: KOSNAR 
Datum narození / rodné číslo: XXXX 
Pohlaví: MUŽ 
Místo / okres narození: XXXX 
Stát narození: XXXX 
Státní občanství: XXXX 

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby 

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky. 

Konec sestavy 

Rejstřík trestů 
Rejstřík trestů právnických osob 
Ověřuji že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z 1 listu 
vznikl pod pořadovým číslem XXXX převedením výpisu z elektronické podoby do 
podoby listinné podle zákona č §418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řizení proti nim a zakona č §420/2011 Sb , o změně některých zákonů v 
souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
mm. a že se s obsahem výpisu elektronické podobě doslovně shoduje V Praze 
dne 11.09. 2017 

Kulaté razítko a podpis 

V Praze dne 11.09. 2017 
Ověřující osoba SRPOVÁ VENDULA Podpis

 



 

 

L.S 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 
Štěpánská 28 111 21 PRAHA 1 

Územní pracoviště pro Prahu 8  

Trojská 13a  

182 00 PRAHA 8 

 Čj.: XXXX 

Vyřizuje: Fantová Marie 

Oddělení vyměřovací III 

Telefon: XXXX č. dveří: XXX 

DIC: CZ40767141 

V Praze dne 

Elektronicky podepsáno 

17.08. 2017 

Soukupová Hana 

vedoucí oddělení 

 

 

 

 

AND, spol. s r.o. 

 

 

Petra Bezruce 925/25 PRAHA 8 - KOBYLISY 182 00 

PRAHA 82 

 

P O T V R Z E N I  
 
Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 
odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 S b . ,  daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu 
doručené dne 14.08.2017 a zaevidované pod č . j .  XXXX, potvrzuje ke dni 
16.08.2017 

neexistenci daňových nedoplatků 

vůči orgánům Finanční správy České republiky. 

Hana Soukupová 

vedoucí oddělení



 

 

AND 
a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

Ke dni podpisu prohlašujeme, že dodavatel AND, spol. s r.o., architektonický ateliér, sídlo 

Petra Bezruce 925/25,182 00 Praha 8 

• nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. b)), 

• nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. c)), 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne 11.09. 2017 

 

 

 

       Ing. arch. Vratislav Danda 
 jednatel společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16,180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX Sídlo firmy: Petra Bezruče 

25/925,182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141  



 

 

 
c s
s z  

Váš dopis značky/ze dne Naše značka (č.j) 

14. 8. 2017   XXXX 
Vyřizuje linka 

Kloučková/ 
v Praze dne 

30.8.2017 

— PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8

 

 

 

adresát: AND, Spol. S r.O. 
Petra Bezruce 925/25 
182 00 Praha 8, Kobylisy 

 

 

 

 

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému 

Potvrzujeme, že právnická osoba: 

AND, spol. s r.o. se sídlem Petra Bezruce 925/25, 182 00 Praha 8, Kobylisy  

var. symbol zaměstnavatele : XXXX IČ : 40767141 

 

nemá ke dni 30. srpna 2017 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému. 

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby. 

Jitka Klozová 
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek I 

Pražské správy sociálního zabezpečení





Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3489 

Údaje platné ke dni: 25. července 2017 06:12 1/2 

 

 

  

Datum vzniku a zápisu: 24. července 1991 

Spisová značka: C 3489 vedená u Městského soudu v Praze 

Obchodní firma: AND, spol. s r.o. 

Sídlo: Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

Identifikační číslo: 407 67 141 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

projektová činnost v investiční výstavbě 
projektová činnost ve výstavbě 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Statutární orgán: Jednatel: 

Ing.arch. VRATISLAV DANDA, dat. nar. XXXX XXXX Den vzniku funkce: 24. července 1991 
Jednatel: 

Ing. ZDENĚK HRÁCH, dat. nar. XXXX XXXX Den vzniku funkce: 24. července 1991 
jednatel: 

Ing. arch. JAROMÍR KOSNAR, dat. nar. XXXX XXXX Den vzniku funkce: 2. října 2014 
Počet členů: 3 

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. 
Společníci: 

Společník: 
Ing.arch. VRATISLAV DANDA, dat. nar. XXXX 

Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 
Společník: Ing. ZDENĚK HRÁCH, dat. nar. XXXX 

Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 
Společník: JAROMÍR KOSNAR, dat. nar. XXXX 

 



Údaje platné ke dni: 25. července 2017 06:12 2/2 

 

 

oddíl C, vložka 3489 
Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 

 

Společník: Ing.arch. PAVEL ULLMANN, dat. nar. XXXX 

Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 
Uvolněný obchodní podíl: 

XXXX, dnem úmrtí společníka Jiřiny Klimoszové, se stal její podíl ve společnosti uvolněným 

podílem , neboť dle článku V. bodu 4 společenské smlouvy ze dne 13.8.2014 je zakázán 

přechod podílu v případě smrti společníka na jeho dědice. S uvolněným podílem bude 

nakládat společnost AND spol. s r. o., jako zákonný zmocněnec zemřelého společníka podle 

§ 213 nebo 215 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. 
Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 

Základní kapitál: Třistaosmdesáttisíckorunčeských 
Ostatní skutečnosti: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona 

č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Datum uzavření společenské smlouvy:12.6.1991 
 



Podpis 

 

 

7 

Veřejný rejstřík - výpisy platných 

Ověřuji pod pořadovým číslem XXXX, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z 

informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 

2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 

elektronické podobě. 

Ověřující osoba: Tůmová Anna Praze 6 dne 26.07.2017



Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 

 

 

AND 
a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

„Sloni  na Mži  -  DUR, DSP,  DPS“ b) 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST dle § 77 ZZVZ



z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3489 

 

 

Výpis 

 

Datum vzniku a zápisu: 24. července 1991 

Spisová značka: C 3489 vedená u Městského soudu v Praze 

Obchodní firma: AND, spol. s r.o. 

Sídlo: Petra Bezruce 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

Identifikační číslo: 407 67 141 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

projektová činnost v investiční výstavbě projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Statutární orgán: 

Jednatel: 

Ing.arch. VRATISLAV DANDA, dat. nar. XXXX XXXX Den vzniku funkce: 24. července 

1991 
Jednatel: 

Ing. ZDENĚK HRÁCH, dat. nar. XXXX XXXX Den vzniku funkce: 24. Července 1991 
jednatel: 

Ing. arch. JAROMÍR KOSNAR, dat. nar. XXXX XXXX Den vzniku funkce: 2. října 2014 
Počet členů: 3 

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. 
Společníci: 

Společník: 
Ing.arch. VRATISLAV DANDA, dat. nar. XXXX 

Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 

Společník: Ing. ZDENĚK HRÁCH, dat. nar. XXXX 

Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 

Společník: JAROMÍR KOSNAR, dat. nar. XXXX 
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oddíl C, vložka 3489 

Podíl: Vklad: 76 000T- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 

 

Společník: Ing.arch. PAVEL ULLMANN, dat. nar. XXXX 

Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 
Uvolněný obchodní podíl: 

XXXX, dnem úmrtí společníka Jiřiny Klimoszové, se stal její podíl ve společnosti uvolněným 

podílem , neboť dle článku V. bodu 4 společenské smlouvy ze dne 13.8.2014 je zakázán 

přechod podílu v případě smrti společníka na jeho dědice. S uvolněným podílem bude 

nakládat společnost AND spol. s r. o., jako zákonný zmocněnec zemřelého společníka podle 

§ 213 nebo 215 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. 
Podíl: 

Vklad: 76 000,- Kč Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 20% 

Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán 

Základní kapitál: Třistaosmdesáttisíckorunčeských 
Ostatní skutečnosti: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona 

č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Datum uzavření společenské smlouvy:12.6.1991 
 



Podpis 

 

 

Veřejný rejstřík - výpisy platných 

Ověřuji pod pořadovým číslem XXXX, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z 

informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 

2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 

elektronické podobě. 

Ověřující osoba: Tůmová Anna 

Praze 6 dne 26.07.2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obchodní jméno: 

 

 

                       Předmět podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se na základě čl. III bod 3 zák. č. 286/1995 Sb textace předmětu podnikání 

mění takto: 

vydává na dobu 

František KRAMATA  

Vedoucí živnostenského odboru 



Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16,180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 

 

 

A N D 
a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

„Sloni na Mži - DÚR, DSP, DPS“ c) 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE dle § 79 ZZVZ



Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16,180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 
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A N D  
a r c h i t e k t o n i c k ý  a t e l i e r  

„Sloni  na Mži  -  DÚR, DSP, DPS“  

Seznam významných služeb ateliéru AND, spol. s r.o. 

V posledních 8 letech realizoval atelier AND, spol. s r. o. tyto významné služby spočívající ve zpracování projektové 

dokumentace ve stupni autorský návrh, DÚR, DSP, DPS na expozice v zoologických zahradách: 

Expozice „Údolí slonů“ zahrnující pavilon slonů včetně výběhu a naučné stezky v zoo Praha. Expozice byla 

projektována ve sdruženi AND-D plus (2007 - 2013) 

Otevřena pro veřejnost byla v r. 2013. 

Cena projektových prací v rámci expozice slonů a naučné stezky - 6,8 mil Kč bez DPH Objednatel: hl. m. Praha, 

Magistrát HMP, odbor OMI, Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Expozice Karibik - pavilon s akváriem a expozicí pro Kapustňáky v zoo Brno Zpracována komplexní projektová 

dokumentace 2008 - 2010 

Cena projektových prací 3,9 mil. Kč bez DPH 

Objednatel: Zoologická zahrada Brno a stanice zájmových činností 

Expozice Beringie - Kamčatka zahrnuje rozsáhlou expozici medvědů kamčatských a dalších severských zvířat v zoo 

Brno 

Zpracována kompletní projektová dokumentace 2007 - 2010 

Cena projektových prací 2,2 mil. Kč bez DPH 

Objednatel: Zoologická zahrada Brno a stanice zájmových činností 

Expozice šimpanzů - rozsáhlý výběh s pavilonem pro primáty v zoo Brno. 

Kompletní projektová dokumentace 2013 - 2016 

Stavba před zahájením realizace 

Cena projektových prací - pouze venkovní výběh vč. objektu zázemí (pavilon zatím ve fázi projektu) 

1,7mil. Kč bez DPH 

Objednatel: Zoologická zahrada Brno a stanice zájmových činností 

Rákosův pavilon - sdružuje několik expozic vzácných papoušků z rozdílných biotopů v zoo Praha. Kompletní 

projektová dokumentace 2013 - 2016 

Stavba je před dokončením 

Cena projektových prací 1,2 mil. Kč bez DPH 

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Expozice australské fauny - komplexní expozice prezentující zvířata z oblasti Tasmánie Zpracování komplexní 

projektové dokumentace 2016 - 2017 Cena projektových prací 2,7 mil. Kč bez DPH Objednatel: Zoologická zahrada hl. 

m. Prahy



Atelier: AND architektonický atelier, spol. s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16,180 00 Praha 8. Tel.: XXXX, email: XXXX 

Sídlo firmy: Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141 

 

 

A N D  
a r c h i t e k t o n i c k ý  a  t e l i e r  

Expozice Lvů - rozsáhlý výběh Ivů konžských s ubikací, který je součástí celku Kalahari v zoo Brno 

Zpracování komplexní projektové dokumentace 2013 - 2016 Expozice byla otevřena pro veřejnost v srpnu 

2017 

Cena projektových prací 1,1 mil. Kč bez DPH 

Objednatel: Zoologická zahrada Brno a stanice zájmových činnost 

V Praze, dne 7. 9. 2017 

Ing. arch. Vratislav Danda 

jednatel 
 
 
Příloha: 
Reference o zakázce architektonického ateliéru AND, spol. s r. o. - Údolí slonů v Zoo Praha



M | 

 

 

 

 

 

 

Reference o zakázce architektonického atelieru AND, spol. s r.o.  

akce: Údolí slonů, Zoo Praha 

V letech 2008-2013 probíhala v pražské zoo výstavba nového areálu pro slony indické, 

nazvaného Údolí slonů. Areál je nejmodemější zařízení pro chov asijských slonů ve Střední 

Evropě, odpovídá soudobým trendům ve welfare zvířat, chovu přirozených sociálních 
I 

skupin, i bezpečnému pracovišti pro chovatele jak v přímém tak chráněném systému chovu. 

Areál je expozičně nesmírně atraktivní, návštěvníci mají možnost pozorovat slony z několika 

vyhlídek nebo se podívat do zázemí pavilonu. Sloni využívají jezera ke koupání, díky své 

velikosti zůstává část výběhů zatravněná, což opět přispívá k dobrému klimatu expozice a 

měkké podložce pro chůzi slonů a zdravotní stav jejich končetin. V areálu se poprvé v historii 

Zoo Praha narodila slůňata - do současnosti celkem tři - a momentálně se v něm nachází 

největší skupina slonů v ČR. 

AND, spol. sr.o. vypracoval návrh areálu a podílel se ve sdružení na funkci hlavního projektanta 

při zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně projektu scénických úprav. Po 

celou dobu výstavby v letech 2011-2013 prováděl autorský dozor. 

Veškeré činnosti prováděl atelier AND spol. sr.o. na vysoké odborné úrovni a významně tak 

přispěl k úspěšné realizaci Údolí slonů v Zoo Praha. 

RNDr. Pavel Brandi, Ph D. 

V Praze dne 29.8.2017 

kurátor savců a odborný konzultant pro Údolí slonu clen 

komise Evropského Chovného pmgrjmr., p'O slona 

asijSK-jho (Asian Elephant FEPi f vnipske asoc-ace 

zoologických zahrad a ak/a-n IEAZA 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoo 

Zoologická jrahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120'3 1 7 1 00 Praha 7 



Čestné prohlášení 

 

 

Já, Ing. arch. Vratislav Danda, čestně prohlašuji, že jsem se v pozici hlavního architekta podílel ve sdružení 

firem AND-D plus na návrhu, projektové dokumentaci a autorském dohledu realizace stavby „Údolí slonů", 

která zahrnovala pavilon slonů s rozsáhlým výběhem, a naučnou návštěvnickou stezkou. Projektová 

dokumentace od studie byla projektována a autorský dohled vykonáván v letech 2007 - 2013. Expozice byla 

otevřená pro veřejnost v roce 2013. 

V Praze, dne 7. 9. 2017 

Ing. arch. Vratislav Danda



Čestné prohlášení 

 

 

Já, Ing. arch. Vratislav Danda, čestně prohlašuji, že jsem autorizovaným architektem dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě a jsem zapsán v seznamu autorizovaných architektů, vedeném Českou komorou 

architektů pod č. 00417. Kopii autorizačního osvědčení přikládám. 

Délka mé praxe v oboru architektura je 24 let a 5 měsíců. 

Dále prohlašuji, že svoji činnost v rámci zakázky budu vykonávat jako zaměstnanec AND, spol. s r. o. 

V posledních 8 letech jsem se podílel v pozici hlavního projektanta nebo architekta na následujících 

projektech expozic pro velká zvířata: 

Expozice „Údolí slonů" zahrnující pavilon slonů včetně výběhu a naučné stezky v zoo Praha 

Expozice byla projektována ve sdružení AND-D plus. Otevřena pro veřejnost byla v r. 2013. 
Cena projektových prací v rámci expozice slonů a naučné stezky - 6,8 mil Kč bez DPH 

Expozice Karibik - pavilon s akváriem a expozicí pro Kapustňáky v zoo Brno 

Zpracována komplexní projektová dokumentace (2009) 

Cena projektových prací-4 mil. Kč bez DPH 

Expozice Beringie - Kamčatka zahrnuje rozsáhlou expozici medvědů kamčatských a dalších 

severských zvířat v zoo Brno 

Expozice byla pro veřejnost otevřena v roce 2010 

Cena projektových prací-2,2 mil. Kč bez DPH 

Expozice šimpanzů - rozsáhlý výběh s ubikací pro primáty v zoo Brno. 

Stavba před zahájením realizace 

Cena projektových prací (pouze venkovní výběh) -1,7 mil. Kč bez DPH 

V Praze, dne 7. 9. 2017 

Ing. arch. Vratislav Danda 
Přílohy: 

kopie autorizačního 

osvědčení kopie VŠ diplomu  



Č E S K O S L O V E N S K Á  S O C I A L I S T I C K Á  R E P U B L I K A  

 

 

čj ..... xxxx 

 

Vratislav D a n d a 

V 

narozený(á) dne .................................................  V .......................................................................  

zakončením řádného studio státní závěrečnou zkouškou na fakultě  ........................ stavební ............  

Českého vysokého učeni technického v Praze 

nabývá podle zákona Č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vysokoškolské kvalifikace 

v oboru .......architektura .............................................  

+/ Úředně opraveno; 21.září 1949 v Praze 

Císio c * X X X X

a přiznává se mu (jí) titul.. inženýr architekt 
ve zkratce Ing.arch. 

V Praze . dne 28, květn& 1975 



Ing.arch. Vratislav Danda 

jednatel 

 

 

OSVĚDČENÍ O 

AUTORIZACI 

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ 

uděluje 

Ing. arch. Vratislavu Dandovi 

rodné číslo: 

XXXX 

AUTORIZACI 

s právem používat označení 

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

a s právem používat razítko 

se státním znakem 

a zapisuje jej/jí pod pořadovým číslem 

00 417 

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů 
ke dni 

1 6 . 3 . 1 9 9 3  

p ř e d s e d a  
Č e s k é  k o m o r y  a r c h i t e k t ů  



Č E S K Á  R E P U B L I K A  

VSP/3530/A 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 

Já, Ing. Vladimír Poschl, čestně prohlašuji, že délka mé praxe v oboru pozemní stavby činí 8let a 

9měsíců. 

Dále prohlašuji, že činnost projektanta budu vykonávat jako smluvní partner. 

Datum: 7.9.2017 

Ing. VIadimír Pöschl 

 
 Ing. arch. Vratislav Danda 

 

 



Č E S K Á  R E P U B L I K A  

VSP/3530/A 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM  

Vladimír Poschl 

narozen(a) XXXX 

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

 

 

dékan fakulty

Číslo diplomu: XXXX 

Č E S K É  V Y S O K É  U Č E N Í  T E C H N I C K É  V  P R A Z E  F A K U L T A  S T A V E B N Í  

Č. XXX-C 

 

studijní obor 

stavební inženýrství (3607T) pozemní stavby a konstrukce (36-25-8) 

Podle § 46 odst. 4 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách se mu (jí) uděluje akademický titul 
 

V Praze dne 22. ledna 2003 

i nž en ýr  ve zkratce I n g. 

 



 

 

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI 

číslo XXXX 

vydané 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 

Sb. 

 

Ing. Vladimír Poschl 
 

jméno a příjmení 

XXXX 

rodné číslo 

 

je 

autorizovaným inženýrem 

v oboru 

pozemní stavby 

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod číslem 

0010638 
a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je uveden 

zde: 

 

 

 

 

 

 

Autorizace udělena ke dni   2.12.2008 

 

 

 

Ing. Pavel Křeček 
předseda ČKAIT



Čestné prohlášení. 

Ing.arch. Vratislav Danda jednatel 

 

 

J á ,  T  o  m á š  S m e j k a l  čestně prohlašuji, že délka mé praxe v oboru pozemní 

stavby činí 12 let a 6 měsíců. 

Dále prohlašuji, že činnost projektanta budu vykonávat jako smluvní partner. 

Datum: 7.9.2017 

Ing. Tomáš Šmejkal



Č E S K O S L O V E N S K A  S O C I A L I S T I C K Á  R E P U B L I K A  

Vysoko škola České vysoké učení technické v Praze 

SEVT - 2 6 3 8 3 2 TZ 4-43 • 4967 83 

 

 

č. XXXX Fakulta stavební 

Cislo diplomu C 

Tomáš Šmejkal 

(jméno a příjmení) 

 

narozen(a) dne XXXXX 

 

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal (a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru 

p oz em ní  s t av b y  

Podle § 41 odst, 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul 

i n ž e n ý r  ( v e  zkratce Ing.) 

V , Praze dne 4 • června 1986 

rektor vysoké šlroly



 

 

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI 

číslo  

XXXX 

vydané 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. 

Ing. Tomáš Smejkal 
jméno a příjmení 

XXXX 

rodné číslo 

je 

autorizovaným inženýrem 

v oboru 

pozemní stavby 

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 

0301147 

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk 

je uveden zde: 

Autorizace je udělena ke dni 

22.2.2005 

lng. Václav Mach 

předseda ČKAIT



 

 

Já, Jiří Starý, nar. XXXX, čestně prohlašuji, že délka mé praxe v oboru pozemní stavby činí 22 let. Dále 

prohlašuji, že činnost projektanta budu vykonávat jako smluvní partner. 

Datum 7.9.2017 

Ing. Jiří Starý 

Ing.arch. Vratislav Danda 

jednatel



Č E S K O S L O V E N S K Á  S O C I A L I S T I C K Á  R E P U B L I K A  

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

 

SEVT - 2 6 3 8 3 2 TZ 4-43 • 4967 83 

 

 

c. XXXX 

Fakulta stavební Číslo 

diplomu C

 DIPLOM  

Jiří S t a r ý  
(jméno a příjmení) 

narozen(a) dne okres 

ukončll(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal (a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru 

pozemní stavby 

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul 
i n ž e n ý r  (ve zkratce Ing.)

 

 

 

V 
Praze dne 8. července 1987 



 

 

 

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI 

číslo  

XXXX 

vydané 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. 

Ing. Jiří Starý 

jméno a příjmení 

XXXX 

rodné číslo 

je 

autorizovaným inženýrem 

v oboru 

pozemní stavby 

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 

0004506 
 
 
 
 
 
 

A je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je uveden zde: 
 
 
 

Autorizace je udělena ke dni      27.6.95 
 
 

Ing. Václav Mach předseda ČKAIT



 

 

Ing. Zdeněk Hrách 

Čestné prohlášení. 

 

Já, Ing. Zdeněk Hrách, čestně prohlašuji, že délka mé praxe v oboru projekce vnějších i vnitřních rozvodů 

vodovodu a kanalizace činí 23 let a 10 měsíců. 

Dále prohlašuji, že činnost projektanta budu vykonávat jako zaměstnanec AND, spol. s r. o. 

 

Praha 07.09.2019 

Ing.arch. Vratislav Danda jednatel 

Přílohy: 

autorizačního osvědčení 

dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby



 

 

Rozhodnutím státní zkušební komise ze 
dne 

Č E S K O S L O V E N S K Á  S O C I A L I S T I C K Á  R E P U B L I K A  

číslo 

DIPLOM 

narozen(á) dne  .....................................  I9 ..... v ................................................  studoval(a) v letech 

a zakončil(a) státní závěrečnou zkouškou na fakultě ............... stavební ............................................................................  

vysoké školy .................ČVUT .............................................................................................................................................  
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 

číslo smlouvy objednatele: 2017/000...  

číslo smlouvy zhotovitele: ..........................  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň IČO: 000 75 370 DIČ: CZ00075370 

Odbor investic Magistrátu města Plzně Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 osoba oprávněná zastupovat 

objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 

bankovní spojení: XXXX číslo účtu: XXXX 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Blanka Šafránková 

tel.: +420 XXXX, e-mail: XXXX (dále také jako „Objednatel“) a 

AND, spol.s r.o., architektonický ateliér 

se sídlem: Petra Bezruce 925/25, 182 00 Praha 8 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3489 

IČO: 40767141 

DIČ: CZ40767141 

zastoupená: Ing. arch. Vratislav Danda 

bankovní spojení: XXXX 

číslo účtu: XXXX 

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. arch. Vratislav Danda 

tel.: +420 XXXX e-mail: XXXX (dále také jako „Zhotovitel“) 

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) tuto 

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva"). 
I. 

Účel a předmět smlouvy 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na zadání 

veřejné zakázky s názvem „Sloni na Mži - DÚR, DSP, DPS‘‘ (dále jen „veřejná zakázka“), a to za účelem 

vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících se zhotovením díla dle této smlouvy, přičemž 

nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami stanovenými objednatelem v zadávacích 

podmínkách na zadání veřejné zakázky jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména provedení inženýrsko - 

geologického průzkumu (dále i „IG“), provedení průzkumu na výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin 

(dále „Ochranný průzkum“), navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále i 

„DÚR“) vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního 

rozhodnutí, navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně 

technického průzkumu (dále i „DSP“) a vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 

pravomocného stavebního povolení a navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby (dále i „DPS“), (DÚR, DSP a DPS společně také jako „Projektové dokumentace“) a dále obstarání 

nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými 

účastníky řízení vč. zajištění souhrnných stanovisek ORP MMP k navrženým projektovým dokumentacím 

tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ 

objednatele stavba „Sloni na Mži“ (dále jen „stavba“). Projektové dokumentace jsou předmětem díla. 

(IG, Ochranný průzkum, DÚR, DSP, DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného 

stavebního povolení a územního rozhodnutí bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „projektová 

činnost“). 

mailto:safrankova@plzen.eu
mailto:vratislav.danda@andarch.cz
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1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně a 

včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se 

zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat stavbu, tj. 

provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji a s důrazem na 

ekonomičnost stavby. 

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny, je logickým nezbytným 

předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 

technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný krok pro 

jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně 

zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 

jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 

ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací pro 

řádné provedení díla. 

1.6. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech specifikovány 

v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele), která je 

její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými v zadávací 

dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve 

veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále 

případnými pokyny objednatele udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další 

činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze 

předmětu plnění a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž 

nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 

spravedlivě očekává nebo očekávat může. 

1.7. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 

a) provedení IG a Ochranného průzkumu v rozsahu dle této smlouvy; 

b) provedení veškerých průzkumů nezbytných pro řádnou realizaci stavby, zejména stavebně 

technického průzkumu; 

c) předkládání DÚR objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech; 

d) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených orgánů 

státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do DÚR,; 

e) konzultace návrhu DUR s objednatelem; 

f) projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, 

souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných 

právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů 

nezbytných či vhodných pro to, aby DÚR mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí 

nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

g) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. f) odst. 1.7 smlouvy; 

h) úpravy DÚR dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob; 

i) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 

j) předání čistopisu DÚR objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 

k) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech; 

l) konzultace návrhu DSP s objednatelem; 

m) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených orgánů 

státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do DSP; 

n) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, 

souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných 

právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů 

nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí 

nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

o) úpravy DSP dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob; 
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měsíců od uzavření smlouvy 

do 5 měsíců od uzavření smlouvy 

do 1 týdne od získání kladného 
stanoviska ORP MMP k územnímu řízení 

do 5 měsíců od právní moci územního 
rozhodnutí 

do 1 týdne od získání kladného 
stanoviska ORP MMP ke stavebnímu 
řízení 

do 4 měsíců od právní moci stavebního 

povolení 

p) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 

q) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného stavebního 

povolení; 

r) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. n) odst. 1.7 smlouvy; 

s) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 

t) předání pravomocného stavebního povolení objednateli; 

u) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS; 

v) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních výborech; 

w) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s požadavky 

objednatele; 

x) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 

y) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 

z) podání žádosti o územní rozhodnutí; 

aa) podání žádosti o stavební povolení; 

bb) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 

cc) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto smlouvou; 

dd) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení; 

ee) předání pravomocného stavebního povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto smlouvou. 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

1.8. Projektové dokumentace musejí být dále zpracovány v souladu Plzeňským standardem komunikací a 
Plzeňským standardem kanalizace a vody, které jsou volně dostupné na XXXX. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a se 

zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 

1.10. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného a 

kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré 

náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. 

II. 
Doba a místo plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 

smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících 
termínech: do 2 měsíců od uzavření smlouvy do 2 

a) předání inženýrsko-geologického 
průzkumu: 

b) předání Ochranného průzkumu: 

c) předání DÚR objednateli a podání žádosti o 

stanovisko ORP k DÚR: 

d) podání žádosti o územní rozhodnutí: 

e) předání DSP objednateli a podání žádosti o 
stanovisko ORP MMP k DSP: 

f) podání žádosti o stavební povolení: 

g) předání DPS objednateli: 

2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem objednateli 

předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně 

na straně objednatele. 

2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 

http://www.svsmp.cz/
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III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 8 686 000,- Kč bez DPH {slovy osmmilionůšestsetosmdesátšesttisícKorun 
českých), DPH činí 21%, DPH činí 1 824 060,- Kč, cena za dílo VČETNĚ DPH činí 10 510 060 - Kč (slovy 
desetmilionůpětsetdesettisícšedesát Korun českých; a skládá se z: 

 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 2.1. této smlouvy, je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 

spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i 

na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které 

patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) 

dílčích platbách, a to takto: 

• cena za IG, Ochranný průzkum, zpracování DÚR a inženýrskou činnost k DÚR 

po odevzdání složky IG, DÚR a pravomocného územního rozhodnutí objednateli, a to proti dokumentům: 

> faktura, 

> jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a), b), c) a d) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami; 

• cena za zpracování DSP a inženýrskou činnost k DSP po odevzdání kompletní DSP vč. složky stavebně technického průzkumu a pravomocného 

stavebního povolení objednateli, a to proti dokumentům: 

> faktura, 

> jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. e) a f) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami; 1

                                            

1 cena za zpracování DPS po odevzdání kompletní DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to proti dokumentům: 

> faktura, 

> jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. g) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

CEna v KČ bez DPH                   DPH v %                     DPH v Kč 
Cena v Kč včetně DPH 

Cena za zpracování IG  
21%  

Cena za zpracování 
Ochranného 
průzkumuj 

 21%   

Cena za zpracováni 
DÚR 

 21%   

Cena za inženýrskou činnost  

k DŮR 

 

Cena za zpracování DSP 

 21%   

 21%   

Cena za  inženýrskou činnost   
k DSP 

 21%   

Cena za zpracováni DSP  21%   
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Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran 

náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění 
povinnosti. 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do patnácti (15) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které je 

oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

3.5.Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu 

ceny díla. 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na základě 
této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem 

splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet objednatele. 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními 

předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky 

objednatele 17TUOIN24 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH 

v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo 

nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, 

včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné 

označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání 

faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura 

musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 

CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor 

investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 

daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 

event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 

Pokynu. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, přičemž v takovém případě se 

aplikuje postup uvedený či. 3.10. této smlouvy. 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 

na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 

235/2004 Sb. 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, 

které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH. 

3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této 

smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo provedeno 

tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, 

které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele a v 

souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím 

zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 
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4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k 

zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo 

jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen 

o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky dle 

této smlouvy řádně a včas plnit. 

4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 

schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze 

zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící 

se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby projektová 

dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a 

stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových dokumentacích, je zhotovitel 

povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní výbory, a to minimálně v rozsahu 

stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel 

informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní 

výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další 

subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Jakékoliv 

schválení projektové dokumentace ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní 

kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost 

Projektových dokumentací. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 

4.10. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli 

časový plán konání výrobních výborů, zpracovaný v podrobnostech pro každý stupeň projektové 

dokumentace, a který bude zohledňovat požadavky objednatele na minimální počet výrobních výborů dle 

této smlouvy. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.10. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

4.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 

výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv 

schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a 

nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace. 

4.12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svoji povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou dokumentace 

objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele 

k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. 

Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. 

4.13. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu vyhotovení 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

4.14. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XII. písm. c) zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky je ing. 

arch. Vratislav Danda (dále jen „hlavní projektant"). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba splňuje veškeré 

požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou kvalifikaci a splňuje veškeré 

požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávací dokumentaci na zadání veřejné 

zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-ií se objednatel 

se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. 

V případě, že se prohlášeni zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto článku je 

podstatným porušením smlouvy. 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění dle 

této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního projektanta jinou 

osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního projektanta dle zadávací 

dokumentace na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně stejně dlouhou dobou praxe v 
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oboru jako osoba hlavního projektanta, jejíž délka praxe byla hodnocena v rámci hodnotících kritérií 

veřejné zakázky. 

V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 

požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem. 

5.3. Soupis musí být zpracován v aktuální cenové úrovni ve formátu XC4, tj. v otevřeném elektronickém 

formátu ve struktuře XML. 

5.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších 

předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 

Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí 

obsahovat MJ „soubor" a „komplet". Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v 

použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. 

5.5. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová - 

referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. +420 XXXX, e-mail: XXXX) způsob jeho zpracování. 

Soupis musí nejméně pět (5) pracovních dnů před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. 

Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně oproti 
vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění zapracovat 
do DPS vč. Soupisu.  

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1 .Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy rádným a včasným provedením díla specifikovaného v této 

smlouvě bez zjevných vad a nedodělků, řádným předáním předmětu díla objednateli způsobem a v 

termínech dle této smlouvy a dokončením výkonu činnosti autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy. 

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, pokud je 

objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčí lhůty pro plnění uvedené v čl. 2.1. smlouvy. 

6.3.0 splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude smluvními 

stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami oprávněnými zastupovat 

objednatele i zhotovitele. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení, že dílo neobsahuje žádné zjevné 

vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, 

nepřevzít, ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě 

a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související právní předpisy a 

technické normy. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 

souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil a 

ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 

smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny a rozhodnutími 

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující 

požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, 

aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

mailto:baierova@plzen.eu
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7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o 

podstatné porušení Smlouvy. 

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 

celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření 

smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 

ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 

objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději do dvou (2) 

pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. této smlouvy. V 

případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto 

článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je xxxx. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.7. této smlouvy neprodleně 

nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě mu sdělit náhradní 

kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 

závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je 
plnil sám. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění 

těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem 

tyto závazky plněny. 

7.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle 

této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 

jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání rozhodnutí 

nezbytných pro realizaci stavby. 

7.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat objednatele 

o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele. 

7.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly 

správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se 

zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 

dohodnuto jinak. 

7.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat s koordinátorem 

BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, pro fázi 

přípravy stavby, a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi BOZP 

veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl koordinátor BOZP zpracovat nezbytné 

dokumenty. 

7.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 
Autorská práva a licence 

8.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 

možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 

Objednatel není povinen licenci využít. 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v neomezeném 

rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím 

autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na 

základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

mailto:vratislav.danda@andarch.cz
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8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, 

zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále 

neomezeně užívat všemi způsoby užití. 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se 

výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli 

souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli 

právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 

odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými 

díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím základě 

vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace i o 

autorství zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 

veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s 

písemným souhlasem objednatele. 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. 

 
IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost. 

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny v záruční 

lhůtě. 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem 

vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu díla. § 

2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami projektu, 

jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. 

O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 

Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 

zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových dokumentací, 

vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti 

stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel 

sjednán, pak pro účel obvyklý. 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční 

lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku 

a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo 

informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li 

objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

9.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla, 

b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

d) odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 

případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 

reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.



„Sloni na Mži - DÚR, DSP, DPS“ 
Zadávací dokumentace 

Stránka 51 z 21 

 

 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 

reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 

zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 

nákladů na odstranění vady od objednatele. 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7. se nepoužije. 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 

obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 

ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 

případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 

povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-lí mezi objednatelem a zhotovitelem 

dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují 

obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 

neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, nechat je 

odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv 

na trvání záruky z této smlouvy. 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 

a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění 

vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla 

realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 

smlouvou a náhradu škody. 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům 

zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích lhůtách uvedených této 

smlouvě. 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 

odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech v 

minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 

náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn jednostranně 

započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 

rozhodnutím soudu. 

XI. 
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Odstoupení od smlouvy, výpověď 

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit 

dohodou, 

výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 

odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je 

účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 

uvedených podmínek. 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 

zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného 

porušení smlouvy objednatelem. 

Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná 

běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli 

doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 

zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy. 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze 

smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové dokumentace, které do té 

doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel 

je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní 

strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, 

prohlásí-lí objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V 

takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen 

uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které 

objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 

o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 

takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této smlouvy 

bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad s uvedením 

jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu. 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur delším 

než 30 dnů ode dne doručení. 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty 

sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před 

odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
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dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 

vyplývajícím z této smlouvy. 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 

určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 

stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a 

schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat 

a zahrnout do časového plánu a ZOV. 

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné výškové a 

směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v plném znění. 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by 
mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako 
celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co 
nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu 
věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzní, a to Okresní soud Plzeň - město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň - město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezí smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 

13.9. Ukončením účinností této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
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13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele Textová 
část 
Příloha č. 2: zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky Studie Rozšíření areálu ZOO 
a 
Příloha č. 3: BZ města Plzně - „Sloni na Mži11 z 11/2016, zpracovatel: INGEM inženýrská a.s., 

Barrandova 26, 326 00 Plzeň Nabídka zhotovitele podaná do zadávacího řízení 
Příloha č. 4: 

13.13. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě 
(2) vyhotovení. 

13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránicí uzavření smlouvy a plnění povinností zní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojuji své podpisy. 

 

V Plzni dne .........  V Praze dne 11.09. 2017 Za 

Za Objednatele: Zhotovitele: 

Ing. Pavel Grisník vedoucí Odboru 
investic MMP 

Ing. arch. Vratislav Danda  
jednatel společnosti AND, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 

■ Provedení inženyrsko-qeoloqického průzkumu 

Před zahájením prací na dalších stupních dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (IGP). Rozsah 
průzkumu bude určen zpracovatelem projektu tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh řešení v 
projektové dokumentaci. 

Objednateli bude předána složka IG průzkumu 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 

■ Provedení průzkumu výskytu chráněných živočichů a rostlin 

Složka průzkumu musí být projednána se všemi zainteresovanými orgány a organizacemi a v případě 
prokázání výskytu chráněných živočichů nebo rostlin bude zajištěna výjimka pro provolení stavby ze 
strany OŽP KÚPK. Závěry a podmínky musí být zapracovány do projektové dokumentace. 

Objednateli bude předána složka průzkumu 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 

■ Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR ) vč. získání územního rozhodnutí v 
právní moci 

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a to 
včetně inženýrské činnosti - projednání se zainteresovanými orgány a organizacemi za účelem získání 
bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a inženýrské činnosti spojené s řízením o vydání územního rozhodnutí, získání a 
předání územního rozhodnutí v právní moci (dále i „ Dílo“ nebo „DÚR“). 

2
 

• Předmětem Smlouvy není zpracování objektů případných přeložek České 
telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ 
a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří rovněž budou 
samostatnými investory. Ostatní vyvolané přeložky a všechna nová vedení sítí budou 
zpracovány zhotovitelem projektové dokumentace. 

2 3

                                            

2 Při zpracování DÚR budou respektovány podmínky a požadavky všech zainteresovaných orgánů a organizací. 

• Projektová dokumentace DÚR zohlední při návrhu řešení výsledky provedeného IG průzkumu a průzkumu chráněných živočichů a rostlin. 

Při zpracování DÚR bude respektován schválený územní plán Plzně. 

Součástí DÚR bude zpracování podrobného povodňového modelu a posouzení odtokových poměrů 

• Součástí DÚR bude složka řešení demolice stávajících objektů hospodářského dvora ZOO. 

Součástí DÚR bude geodetické zaměření lokality. 

V DÚR budou doloženy výpisy z LV vč. snímku pozemkové mapy všech stavbou dotčených pozemků a sousedních pozemků vč. zákresu do 

pozemkové mapy. 

V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy ověřené Katastrálním úřadem. 

Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON a platné zákony a předpisy 

TKP a „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard - kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ a schválený územní plán 

města Plzně. 

3 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení. 

• Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DÚR s Objednatelem na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu 

vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního 

výboru před předáním DÚR Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). Zhotovitel může počet konání W nad rámec požadavku zadavatele 

uskutečnit dle svého uvážení. 

3 DSP musí být zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení. 

• DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a platnými 

právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a veškerých jeho 

prováděcích vyhlášek. 

• Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a další platné 

zákony a vyhlášky; 

• DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s doložením výpisů z KN dotčených a sousedních 

pozemků; 
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• Finální verze DÚR musí být projednána a odsouhlasena ze strany objednatele a 
provozovatele - ZOO a BZ Plzeň. 

• DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno územní rozhodnutí a 
byla podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 
pro provedení stavby. 

• Inženýrská činnost k DÚR 

Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání územního rozhodnutí vč. projednání 
DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u příslušného stavebního 
úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání bezrozporových kladných 
stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o územní rozhodnutí, inženýrská činnost 
spojená s řízením o územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Výkon inženýrské činnosti 
zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze se 
všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou 
sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné 
projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a jednání během územního řízení), bude objednatelem 
udělena písemná plná moc. 

Zpracovaná DÚR bude Objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného územního rozhodnutí, a to v níže uvedeném rozsahu: 

• 3 x DÚR v listinné podobě z toho 1 x potvrzená stavebním úřadem, 
• 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu * 

4
.pdf a na 

dalším samostatném ve formátu *.dwg; 
• 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladných stanovisek všech 

dotčených orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených 
inženýrských sítí; 

• 1 x Geodetické zaměření v tištěné podobě 
• 1 x Geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD 

■ Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a získání pravomocného stavebního 
povolení 

Projektová dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v 
souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dalšími 
souvisejícími zákony a vyhláškami a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP, „Generel odvodnění 
města Plzně“, „Plzeňský standard - kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty 
jsou dostupné na adrese xxxx) a schválený územní plán města Plzně. 

3
 

• samostatnou složkou DSP budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a 
trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny 
stavbou dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po jednotlivých 
majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před dokončením 
složky bude tato konzultována s příslušným referentem na Ol MMP; 

• DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
• v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování 

dokumentace, popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech 
zainteresovaných; 

• zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DSP s 
Objednatelem a provozovatelem - ZOO a BZ Plzeň na výrobních výborech, a to 
minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této 
Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního 
výboru před předáním DSP Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). Zhotovitel 
může počet konání W nad rámec požadavku zadavatele uskutečnit dle svého uvážení; 

o DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 
• součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. 
Projednání technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané 
přeložky a všechna nová vedení sítí budou zpracovány dodavatelem projektové 

                                            

4 zhotovitel je povinen během zpracování DSP spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 

309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby; 

• rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených a sousedních pozemků a zařízení; 

http://www.svsmp.cz/


„Sloni na Mži - DÚR, DSP, DPS“ 
Zadávací dokumentace 

Stránka 57 z 21 

 

 

dokumentace; 
• zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, 

práce koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 
• finální verze DSP musí být projednána a odsouhlasena ze strany objednatele a 

provozovatele- ZOO a BZ Plzeň. 
• objednatel si vyhrazuje právo změny způsobu povolování stavby v závislosti na 

stanovisku příslušného stavebního úřadu. 

Součástí DSP bude: 

• Statické posouzení - podrobný statický výpočet; 

• dendrologický průzkum a návrh kácení zeleně; 

• průkaz energetické náročnosti budovy-dle požadavku stavebního úřadu a v souladu s 

platnou legislativou; 

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve 

znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

■ Inženýrská činnost ke SP 

o součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení - 
tj. zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za 
účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a 
vydání stavebního povolení; 

5 
Zpracovaná DSP bude Objednateli předána kompletní včetně 

všech souvisejících dokladů a pravomocného stavebního povolení, a to v níže uvedeném 
rozsahu: 

• 4x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x 
potvrzené stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku 
STAVBA POVOLENA; 

• 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu * pdf a na dalším 
samostatném ve formátu 6 7.dwg; 

• 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených 
orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

• 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD 

■ Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

• DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení; 
• DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními 
předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP; 

• součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, 
použitých při jejím zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů 
včetně návrhu jejich likvidace. Do DPS budou zapracovány případné podmínky a 
požadavky plynoucí ze stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. DPS bude 

                                            

5 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze se všemi 

zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek 

vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude 

objednatelem udělena písemná plná moc. 

5 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí 

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném ve formátu *.dwg; 

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 

7 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx; 
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obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu. Finální verze DPS musí být 
projednána a odsouhlasena ze strany objednatele a provozovatele- ZOO a BZ Plzeň; 

o do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení; 

• v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 
dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

• zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy 3 (tří) 
výrobních výborů v průběhu prací a závěrečný výrobní výbor před předáním DPS 
objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). Zhotovitel může počet konání W nad 
rámec požadavku zadavatele uskutečnit dle svého uvážení. 

• zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 

Součástí dokumentace DPS bude: 

• statické posouzení (podrobný statický výpočet); 
• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.; 

• neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu: 

5
1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 

 

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. * xlsx 1x 

CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí. 


