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Veletrhy Brno,a.s.;Výstaviště 1,647 00 Brno

dále jen "objednatel"

mladu s ustanovením § 2586 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění (dále jen  
doleva ‘j. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je  závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo -  vým ěna ú s třed n y  EZS 
EXPOPARKING vče tn ě  nelinkového zdroje , dle dokumentace z nabídky k výběrovému řízení, která je  
nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
Práce budou provedeny v rozsahu:
Kompletní dodávka materiálu (tj. doprava na staveniště a vnitro staveništní doprava až na místo zabudování do 
stavby) a montážních prací v rozsahu daném obsahem cenové nabídky včetně likvidace odpadů (vzniklých činností 
zhotovitele) na k tomu určených skládkách.
Předmětem díla je dále úklid pracoviště (zbytky montážního materiálu nebo obalový materiál pocházející z Činnosti



2. TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1 a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dne
15,12.2017

O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma stranami:
- za objednatele: pan Josef Dosoudil tel.: 724 337 478
- za zhotovitele: pan Karel Hajtr tel.: 603 415 603

b) Termín úplného dokončení díla a jeho předání objednateli včetně všech dokladů dle ČI. 11.2 , je
29.12.2017

3.2 Daň z přidané hodnot)’ bude účtována v souladu s platnými zákony a předpisy v době provádění díla.

3.3 Zhotovitel garantuje cenu dle bodu 3.1. této smlouvy po celou dobu realizace díla dle této smlouvy, a to 
i v případě zdražení vstupů.

3.4 Práce, které bude nutné provést nad rozsah díla, budou vzájemně odsouhlaseny a řešeny dodatkem k této smlouvě.

4. ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních s právem podpisu 
smlouvy, popř. dodatku

Zástupci objednatele pověření jednáním ve věcech 
technických

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních s právem podpisu 
smlouvy, popř. dodatků

Ing. Hajtr Karel

Zástupci zhotovitele pověření jednáním ve věcech 
technických

Ing. Hajtr Karel



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Práce zhotovitele budou objednatelem uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Po dokončení 
díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu do výše celkové ceny díla včetně DPH. Splatnost konečné faktury bude 21 
dní od jejího prokazatelného doručení objednateli.
Prokazatelným doručením se rozumí:

a) postou / na doručenku / na adresu sídla objednatele
b) osobně na podatelně v místě sídla objednatele, tj. Výstaviště 1, 647 00 Brno

Součástí konečné faktury musí být předávací protokol (viz, příloha č.l této smlouvy), jehož součástí je věcný 
a finanční soupis všech provedených prací odsouhlasený a potvrzený oběma smluvními stranami.
Tento protokol je oprávněn podepisovat:

- za objednatele;
- za zhotovitele: pan Karel Hajtr tel.: 603 415 603

5.2 Rozhodující období pro uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře zhotovitele musí být shodné 
s datumem uvedeným na předávacím protokolu.

5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona Č. 235/2004 Sb o DPH.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6,1 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ohlášením stavby samostatně a odborně dle obecně závazných předpisů 
a norem platných v době provádění díla. Základními legislativními podklady pro realizaci díla a dokumentaci 
skutečného provedení stavby jsou zejména:

- Stavební zákon č. 109 / 2001 Sb.
- vyhlášky, které provádějí stavební zákon, zejména:
- Vyhl. Č. 137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhl. č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
- Občanský1 zákoník
- Živnostenský zákon č. 455/91 Sb,
- Zákon č. 22/97 Sb. ze dne 1.9.1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů (prokázání shody vlastností s požadavky technických předpisů).
- technické normy a standardy platné v ČR v době podpisu smlouvy a rovněž normy a standardy platné v ČR 
do 31.12.1995 pokud obsah těchto norem a standardů není v rozporu s technologickými požadavky a předpisy 
pro konstrukce a materiály použité při realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukcí nebo použití materiálů s 
vyššími kvalitativními parametry než předpokládaly technické normy a standardy nebo pokud dokumentací 
nebo smlouvou nejsou požadovány parametry vyšší než uvádějí technické normy a standardy.

Výše uvedené právní předpisy jsou legislativními podklady v platném znění, tj. ve znění veškerých pozdějších 
změn a doplňků.

6.2 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2594 Občnaského zákoníku, je zhotovitel 
povinen postupovat ve smyslu znění tohoto ustanovení. Je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu a 
tyto skutečnosti neprodleně oznámit objednateli zápisem do stavebního deníku.
Objednatel je povinen do tří dnů od takového oznámení navrhnout zhotoviteli změnu smlouvy o dílo. O dobu mezi 
oznámením skryté překážky a uzavřením dohody o změně SOD se prodlužují lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele 
uvedené v 51. 2 této smlouvy.

6.3 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup svých prací ostatním pracím PS V v případě, že to bude objednatel z důvodů 
zajištění koordinace všech prací na stavbě požadovat.

6.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo třetí osobou odvozující vztah od zhotovitele při provádění díla



a skladováním materiálu i pohybem osob, až do konečného převzetí díla i příslušných prostor objednatelem, včetně 
škod způsobených porušením předpisů a norem, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nepoškozovali 
dobré jméno a pověst objednatele.

6.6 Zhotovitel nesmí postoupit práva a povinností z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele,

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

7.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací vč. dopravy a manipulace, 
odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů a ostatních jim 
pozvaných na stavbu v celém jejím průběhu, za sledování a dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci, a za dodržování interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen. Zhotovitel ručí za 
odbornou a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků.

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce, hygienické, požární 
a ekologické předpisy platné na pracovišti objednatele, dále zejména, ale ne pouze:

- ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně,
- podmínky vyhlášky bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb.

7.3 Zhotovitel vybaví sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, Činností a rizik na 
pracovištích objednatele.

7.4 Zhotovitel je odpovědný za seznámení se s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a další 
jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7.5 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorni objednatele, zápisem do stavebního, resp. montážní ho deníku, na 
všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo 
ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

7.6 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele, zápisem do stavebního, resp.montážní ho deníku, na další 
zhotovitele, kteří s jeho vědomím a na jeho objednávku budou pracovat na pracovišti objednatele.

7.7 Pracovníci zhotovitele jsou při provádění díla povinni pohybovat se pouze v prostoru vyhrazeného staveniště, resp. 
jim přiděleného pracoviště, připadne po manipulačních plochách a dopravních trasách, vymezených objednatelem. 
Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění přédmětu této smlouvy. Využití staveniště 
včetně jeho ohrazení kjiným účelům musí být předem projednáno a odsouhlaseno objednatelem a potvrzeno 
dodatkem k této smlouvě.

7.8 Zařízení staveniště umístí zhotovitel po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem objednatele tak, aby 
neomezovalo a neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob,

7.9 Při bourání a demontážích i dopravě vybouraného či demontovaného materiálu po staveništi je zhotovitel povinen 
vždy zabezpečit sousední nedotčené prostory i zařízení a počínat si obzvláště opatrně.

7.10ZhotovÍíe! je povinen dodržovat podmínky připojování a provozu jeho vlastních nebo jím provozovaných 
elektrických zařízení. Zejména dodržování ustanovení ČSN 33 2000-1 Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, 
ČSN 33 2000-4-41 Bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN 33 2000-7-704 Elektrická zařízení 
na staveništích a demolicích.

8. SYSTÉM KONTROLY JAKOSTI DÍLA



8.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady související s prováděním díla a doklady které vyplývají ze 
stavebního zákona (viz bod. 11.2 této smlouvy)
Výše uvedené doklady předá zhotovitel objednateli nejpozději pří konečném předání a převzetí hotového díla, jako 
součást předávacího protokolu. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud to bude objednatel požadovat, předá mu výše 
uvedené doklady dříve, kdykoliv v průběhu provádění díla,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního 
prostředí a objednatelem zpracovaným Plánem zajištění ochrany životního prostředí.

9.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi, na výjezdech z něho a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu. 
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad veškerý odpad a případná znečištění vzniklé z jeho 
Činnosti a provede po sobě úklid pracoviště od nečistot vzniklých z titulu provádění díla vždy nejpozději ke konci 
každé pracovní směny na příslušném pracovišti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude nakládat s odpady vzniklými v souvislosti s předmětem této 
smlouvy dle zákona ě. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním znění a vyhlášek MŽP ČR č. 376/2001 Sb., 
381/2001 Sb,, 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb.. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude 
zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny,

9.4 Zhotovitel bude respektovat „Program odstraňování odpadů" objednatele, který vznikne při provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla 
předložit objednateli doklady o odstranění odpadu, které budou jako příloha součástí „Protokolu o předání 
a převzetí prací dodavatele",

9.5 Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení 
platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit 
veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí 
prováděním díla.

9.6 Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních 
nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze splatnou revizní 
prohlídkou a kontrolou.

9.7 Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout spotřebu na 
jednu pracovní směnu,

9.8 Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat na vlastní náklady. Sběrové nádoby 
musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% jmenovitého objemu 
sběrné nádoby,

10. SPOLUPŮSOBENI OBJEDNATELE

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací nezbytných k realizaci díla, 
v souladu s podmínkami projektové dokumentace v termínech dle čl.2.
Tato skutečnost bude písemně potvrzena:

- za objednatele:
- za zhotovitele: pan Karel Hajtr tel.:’603 415 603
Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se o dobu prodlení termín nástupu zhotovitele 

na provedení díla a termín jeho dokončení. Za prodlení při předání staveniště se nepovažuje, nedostaví-H se zhotovitel 
k převzetí staveniště ve sjednaném termínu, v takovém případě se termín realizace neprodlužuje a platí původně sjednané 
termíny dle bodu č.2 této smlouvy.

10.2 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie 220V,

10,3 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho řádné



10.4 Prostoje zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se adekvátně prodlužuje termín dokončení díla. Důvody 
takového přerušení prací musí být přesně specifikovány, odsouhlaseny a zapsány oběma smluvními stranami ve 
stavebním, resp.montážním deníku.

10.5 Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele ubytovací ani skladovací prostory, dohodou smluvních stran zapsanou ve 
stavebním, resp.montážním deníku je však v některých případech možné sjednat takové prostory vyhrazené 
zhotoviteli objednatelem v prostorách bezprostředně souvisejících se staveništěm, a to bezplatně

11. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže při 
převzetí nebude mít žádné vady a nedodělky. Dílo je převzato podpisem předávacího protokolu zástupci obou 
smluvních stran. Vzor předávacího protokolu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha ě.l). Zhotovitel 
se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 dní před dnem předání a převzetí řádně 
ukončeného díla.
Předávací protokol jsou oprávnění podepsat:

- za objednatele: pan Josef Dosoudil tel. 724 337 478
- za zhotovitele: panKarel Hajtr tel. 603 415 603

11.2 Součástí zápisu o předání a převzetí bude:
soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění 
garanční podmínky zhotovitele, záruční listy 
protokoly o zkouškách, atesty,
prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům, výrobkům a zařízením

Veškeré další doklady nutné k předání díla dle platné legislativy nebo specifických požadavků veřejnoprávních 
orgánů vyplývajících ze zadávacích podmínek pro realizaci předmětu smlouvy.

11.3 Odstranění vad a nedodělků zřejmých pří předání a převzetí objednatel uplatní u zhotovitele v předávacím 
protokolu. Způsob a termín odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bude rovněž stanoven 
v předávacím protokolu.

11.4 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska 
a jejích odůvodnění a dohodnou si náhradní termín předání.

11.5 Vadou se pro účel této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo rozsahu parametru díla nebo jeho části 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pak 
rozumí nedokončená práce podle projektové dokumentace, včetně jejích změn sjednaných v průběhu plnění 
zápisem do stavebního, resp.montážního deníku.

11.6 Dílo se považuje za předané objednateli zhotovitelem též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle výzvy 
uskutečnit, ale objednatel se k jeho převzetí nedostavil nebo převzetí neoprávněně odmítl.

11.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle této smlouvy nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, 
nebude-IÍ v předávacím protokolu stanoveno jinak,

11.8 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení a předání díla bude servisní a kontrolní Činnost předána firmě,určené 
objednatelem.



12. ZÁRUKA NA DÍLO

12.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, projektové dokumentaci nebo vyplývající 
z právních předpisů.

12.2 Zhotovitel poskytne objednateli na předané dílo záruku v trvání 24 měsíců a na dodané technologie bude 
poskytnuta záruka v délce trvání 24 měsíců s tím, že záruční doba počíná běžet ode dne předání celého díla 
objednateli, za předpokladu dodržení" garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem 
(viz. bod 11.2 této smlouvy).

12.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou -  doporučeným dopisem nebo faxem -  do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

12.4 Zhotovíte] se zavazuje odstranit oznámené vady do 24 hod od data uplatnění reklamace a vady, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Po odstranění vady se obě strany dohodnou o uznání vady jako oprávněné reklamace 
v záruční době, čí nikoliv.

13. SMLUVNÍ POKUTY

13.1 V případě prodlení se splněním úhrady faktury (nebo její části) má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení dle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku a to v dohodnuté výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
z prodlení.

13.2 V případe nedodržení termínu předání díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výší 1 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení.

13.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní straně 
k jejich úhradě.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Zhotovitel vyhlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.l. -předmět plnění, této smlouvy. 
Fotokopie oprávnění je uvedena v příloze č. 2 a 3 této smlouvy.

15, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Změny této smlouvy a její případné dodatky lze provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních 
stran.

15.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými předpisy 
právního řádu České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi při 
dodávkách staveb, stavebních Částí a stavebních prací.

15.3 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním 
s cílem vzájemné dohody prostřednictvím svých ve smlouvě uvedených zmocněných zástupců.

15.4 Pro případ, že by došlo ke sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, bude tento spor řešen nezávislým znalcem, 
na kterém se obě strany dohodnou a jeho rozhodnutí budou respektovat. Pokud k dohodě nedojde, bude spor 
řešen příslušným soudem.

15.5 Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající automaticky na jejich právní nástupce,



15.6 Pro případ, že by se jednotlivá ustanovení této smlouvy ukázala v nějakém okamžiku jako neplatná, neúčinná 
nebo neprosaditelná, nedotýká se tato platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatná 
ustanovení, která pozbudou platnosti, je třeba nahradit takovými úpravami, které jsou nejblíže ekonomickému 
smyslu a účelu neplatných, neúčinných nebo neprosaditelných ustanovení. Totéž platí i pro eventuální mezery 
ve smlouvě.

15.7 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 potvrzené obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

15.8 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují 
podpisem svých oprávněných zástupců.

15.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 -  Předávací protokol (formulář) 
č.2 -  Cenová nabídka

V Brně dne 15.12.2017 V Brně dne 15.12.2017
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Příioha č, 1

Protokol o předání a převzetí prací zhotovitele

Dílčí: *) za sledované období rok 2017
Konečný: *) přejímací řízení zahájeno dne
Název stavby (objektu):

Objednatel:

Zástupce:
Zhotovitel: Ing. Hajtr
Zástupce: Ing, Hajtr

Číslo zakázky (SoD): Termín dokončení dle SoD: Termín skutečného dokončení:

Smluvní cena objektu: Ví cep ráče: Cena objektu celkem:

ODSOUHLASOVANÉ FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Od zahájení do předchozího 

období:
Ve sledovaném období: Od zahájení do konce 

sledovaného období:

Technický popis:

Zjištění:

Drobné vady a nedodělky: Termín odstranění:

Uvedené vady a nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit na svůj náklad do výše uvedených 
termínů,-
*) Nehodící se škrtne■ ______
Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní a jiné nedostatky (popřípadě prohlášení objednatele o 
výši požadovaných srážek a stanovisko zhotovitele):
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Záruční doba zhotovitele končí dnem:
Záruka na dílo končí dnem
Záruka na dodané technologie končí dnem

Soupis příloh, jež jsou nedílnou součástí tohoto protokolu (dokladová část): 
Revizní zpráva 
Certifikáty 
Prohlášení o shodě

Dnešního dne zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá. 
Přejímací řízení skončeno a protokol podepsán v Brně dne

Za objednatele:Do$oudil Josef Za zhotovitele:Ing. Hajtr Karel

Datum: Datum:

Rozdělovník:
Objednatel - Veletrhy Brno ,a.s.

Zhotovitel; ing.Karel Hajtr
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Vypracoval :Ing, Karel Hajtr


