

Číslo smlouvy objednavatele: 18/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: Ing. Milan Macháček, provozní náměstek ředitele

IČO: 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

WEMYS s.r.o.

sídlem Kubelíkova 42, 628 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO: 253 02 205
oddíl C, vložka 23538

Předmět smlouvy:

Provedení dlaždičských prací – položení žulové kostky 337m².

Termín plnění:

do 26. února 2018

Místo plnění:

Sokolova ul. Brno

Cena díla:

dle nabídky 99 415,-Kč

DPH 20 877,15Kč

s DPH 120 292,15Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Hrazeny budou pouze skutečně provedené práce.

Způsob úhrady:

na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Faktura bude zaslána elektronicky.

Adresa pro zaslání faktury:

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným a odsouhlaseným dodacím listem, jako podkladem k fakturaci po předání díla dle předmětu SOD

Záruka na jakost:

zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 36 měsíců od jeho předání na základě podepsaného dodacího listu (protokolu)

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Číslo smlouvy objednavatele: 18/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 23.01.2018

V Brně dne

.....
Za objednatele

Ing. Milan Macháček

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....



WEMYS s.r.o.