

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 15009/40

č. objednatele: CES2016/1995

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D.
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ 00268810
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
Alena Knajřlová - investiční technik

a

2. **Zhotovitel:** SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
Jednající: [REDAKCE]
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Kontakt: [REDAKCE]

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka B2720

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:
[REDAKCE]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

Zjednosměrnění ulice Horova

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení RM/2016/1028 ze dne 13.09.2016 o udělení výjimky ze směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 3/2013 při zadávání veřejných zakázek o přidělení zakázky malého rozsahu jedinému zájemci a nabídce zhotovitele

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Zjednosměrnění ulice Horova“ v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele, jejíž položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy a projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE]

(dále jen „dílo“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace úprav spočívajících ve zrušení cyklostezky v ulici Horova vedoucí stávajícím chodníkem a jejím převedením do prostoru komunikace, zrušením přechodu pro chodce včetně zvýšeného ostrůvku a optického stínu v ul. Gočárova a dále úpravy v ulici Habrmanova, kde se rozšíří část chodníku z důvodu větší bezpečnosti chodců a cyklistů.

Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

- stavba bude prováděna bez omezení silničního provozu v přilehlých ulicích, doprava v okolí staveniště bude řízena přechodným dopravním značením a dle povahy průběhu prací rovněž pracovníky na stavbě,
- zhotovitel ponese odpovědnost za denní čištění ploch u výjezdů ze stavby a za případné znečištění okolních ploch zeleně.
- po ukončení denních prací vždy označit výkopy výstražnou páskou

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět a bez jejichž realizace

se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

- Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

- Podklady pro provedení díla:
 - projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE]
 - nabídkou zhotovitele, jejíž položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy
- Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění a místo plnění

- Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): 30. 9. 2016
Termín dokončení a předání díla: do 21. 10. 2016 **včetně vyklizení staveniště**
Zhotovitel vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla.
- Výše uvedený termín dokončení platí, pokud bude vybranému uchazeči předáno staveniště nejpozději do 30. 09. 2016 V případě, že staveniště bude vybranému uchazeči předáno později, posouvá se datum dokončení o stejný počet dní, o kolik bylo staveniště předáno uchazeči později.
- Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
- Místem plnění je ul. Horova v Hradci Králové, k.ú. Pražské Předměstí na pozemku parc. č. 1713/3 (ostatní plocha) a ul. Habrmanova parc. č. 1897 (ostatní plocha) v k.ú. Pražské Předměstí

V.

Cena za dílo

- Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	225.742,- Kč
DPH 21 %	47.405,82Kč
celková cena za dílo vč. DPH	273.147,82Kč

(slovy: dvěšestdesátřítisícstočtyřicetsedmkorunosmdesátdvahaléřů)

2. Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
4. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
5. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 3) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Ceny musí být v souladu s aktuálním ceníkem URS platného ke dni podpisu smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení.
Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle skutečně provedených prací po dokončení a předání díla.
2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH zaokrouhlenou na celé koruny. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlasení soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost faktur je 21 dnů od jejího data doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu uvedenému v čl. IV smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště.
2. Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
5. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. **Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.**
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku.
8. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku i třetím osobám, v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Valentýn Avramov,

mobil: 731 131 161, tel.: 495 707 680

e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz

Alena Knajflová

mobil: 725 644 280, tel.: 495 707 686

e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
3. Objednávky, práce, poplatky spojené s dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušování bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**
6. Případná správná rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
7. Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, půjdou k tíži zhotovitele, za všechny škody, které vzniknou v důsledku realizace díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. zadavateli, zodpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
8. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
10. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky.
12. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII, odst. 11, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
13. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však **jednou týdně**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru a TDI na kontrolních dnech stavby.
14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná i elektronická podoba),
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách, měřeních a revizích,
 - stavební deník,
 - případné další doklady požadované budoucím provozovatelem,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadů
15. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám, nebo prostřednictvím třetí osoby.
16. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 2 mil. Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.
17. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
18. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
 Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ni jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě

- ani ve spojení s jiným neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
 3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - výsledky požadovaných zkoušek a měření dle článku VIII. odstavce 14
 - stejnopis stavebního deníku.
 4. Nejpozději do zahájení předávacího řízení se zhotovitel dále zavazuje předat:
 - dokumentaci skutečného provedení v tištěné formě,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě, atesty, protokoly o provedených zkouškách a revizích, případné další doklady požadované budoucím provozovatelem,
 - doklad o vytyčení stavby oprávněnou osobou,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - případné další potřebné doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.
 5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
 6. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
 7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

XIV.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční lhůta na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII. smlouvy.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 1 měsíce od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

XVI.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

XVII.

Závěrečná ustanovení



1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení

27. 09. 2016

V..... dne 2016

V Hradci Králové dne 2016



V Hradci Králové dne 25.01.2016



Plná moc

My, níže podepsaná společnost


zmocňujeme

tímto provozního ředitele společnosti pana [redacted]
[redacted] k zastupování, jednání
a podepisování za společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Pardubická 852/10a, Hradec
Králové, PSČ 500 04, IČ: 275 32 208, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, ve všech věcech týkajících
se naší společnosti, vyjma prodeje a koupě nemovitého majetku.

Platnost této plné moci končí dnem 31.01.2017 nebo jejím odvoláním.



Plnou moc přijímám, dne 25.01.2016



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15022 - HK - Koruna
 číslo a název SO: SO 01 - Křižovatka Habrmanova
 číslo a název rozpočtu: SO 01 - Křižovatka Habrmanova

Poř. č.pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
17	014111		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	10,000	250,00	2 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 500,00
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNŮ Sejmutí drnu v místě přeložky chodníku.	M2	22,000	36,20	796,40
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC ODSTRANĚNÍ NOVÝCH POVRCHŮ DLAŽDIC ZAMKOVÉ DL. A DLAŽBY PRO SLEPCE, KTERÉ JSOU V ROZPORU S NOVOU SITUACÍ.	M3	0,700	950,99	665,69
4	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Odstranění záhonových obrubníků	M	8,000	37,14	297,12
5	12211		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,000	63,67	127,34
10	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT zásyp zeminou z nenamrzavého materiálu se zhutněním - včetně pořízení materiálu	M3	1,250	191,00	238,75
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	10,000	13,79	137,90
11	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ohumsování zelených ploch, tl. 150 mm	M2	4,250	31,50	133,88
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	12,000	15,92	191,04
13	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Zřízení a demontáž ochrany dřevěným bedněním	M2	2,000	450,00	900,00
1			Zemní práce				3 488,12
5			Komunikace				
7	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0/32, tl. 150 mm - podkladní vrstva chodníku ze zámkové dlažby	M2	24,000	116,72	2 801,28
12	582615		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM betonová zámková dlažba, kombinace prvků 200x200x80 barva karamelová a 100x100x80 mm barva bílá, povrch standart - včetně lože z kameniva fr 4/8, tl. 40 mm -požadavky na kvalitu, odolnost a další vlastnosti použitých výrobků jsou uvedeny v technické zprávě a v ZTKP	M2	24,000	657,88	15 789,12

8 58272		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER. KAMENE DO LOŽE Z MC signální a varovné a hmatné pásy ze syntetického kamene schváleného typu dle vyhl. 398/2009 sb., rozměr 200x200 mm, - slepecká úprava v barvě světle šedé tl. 60mm do lože z betonu C 25/30nXF4 -požadavky na kvalitu, odolnost a další vlastnosti použitých výrobků jsou uvedeny v technické zprávě a v ZTKP	M2	2,100	4 002,00	8 404,20
15 587205		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC Předlažďení ploch stávajícího krytu k čistému napojení	M2	5,000	318,33	1 591,65
5		Komunikace				28 586,25
9		Ostatní konstrukce a práce				
9 91721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKŮ betonový záhonový obrubník 50x250x1000 / 500 mm, včetně betonového lože s boční opěrou min. tl. 100 mm, beton C25/30nXF4 -požadavky na kvalitu, odolnost a další vlastnosti použitých výrobků jsou uvedeny v technické zprávě a v ZTKP	M	12,000	265,28	3 183,36
16 967118		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI Z BETON S ODVOZEM DO 20KM Vybourání pokladu z betonu prostého po dlažbou pro slepce tl.0,6, naložení, odvoz na skládku	M3	1,700	4 509,68	7 666,46
9		Ostatní konstrukce a práce				10 849,82
		C e l k e m				45 424,19
	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
	Vícepráce					
	Vícepráce celkem					0,00
	Méněpráce					
	Méněpráce celkem					0,00
	Celkem					0,00
	Celkem					45 424,19

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15022 - HK - Koruna
 číslo a název SO: SO 02 - Křižovatka Čedok
 číslo a název rozpočtu: SO 02 - Křižovatka Čedok

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			Všeobecné konstrukce a práce					
22	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	30,000		250,00	7 500,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění DIO, DZ, uzavírek MK	KS	1,000		24 500,00	24 500,00
21	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Výtyčení stávajících sítí, zajištění ochrany stávajících sítí	KPL	1,000		18 000,00	18 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce					50 000,00
1			Zemní práce					
2	11130		SEJMUTÍ DRNŮ	M2	10,000		36,20	362,00
3	11318		Sejmutí v místě napojení na stávající chodník u parku ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC A DLAŽDIC PRO SLEPCE	M3	26,500		950,00	25 175,00
24	11338		ODSTRANĚNÍ DLAŽDIC A DLAŽDIC PRO SLEPCE.	M3	3,500		1 250,00	4 375,00
4	11351		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Vybourání pásu cyklostezek šíře 1m, tl. 0,06m, naložení a odvoz na skládku	M	12,500		37,14	464,25
10	11352		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ Odstranění nových obrubníků v místech rušených sjezdů a v místě zbudování nové cyklostezky	M	23,500		122,50	2 878,75
23	11378		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Šíře 0,5 m, frézování stávajícího asfaltového krytu vozovek Mocnost asfaltových vrstev - předpoklad 400 mm vozovka	M3	4,000		852,00	3 408,00
5	12211		Včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	1,500		63,67	95,51
6	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT zásyp zeminou z nenamrzavého materiálu se zhutněním - včetně pořízení materiálu	M3	1,500		191,00	286,50
7	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	25,000		13,79	344,75
8	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M ohumusování zelených ploch, tl. 150 mm	M2	35,000		31,50	1 102,50
1			Zemní práce					38 492,26

5	Komunikace							
25	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	20,000	159,17	3 183,40		
		Podklad pod mozaiku						
9	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	9,000	201,61	1 814,49		
		SD 0/32, tl. 220 mm						
		- podkladní vrstva cyklostezky						
27	57413	ASFALTOVÝ BETON TL 40MM	M2	10,000	169,78	1 697,80		
		ACO 11 50/70 (ABS II), tl. 40 mm						
19	57415	ASFALTOVÝ BETON TL 60MM	M2	6,000	254,66	1 527,96		
		ACO 11 50/70						
		- cyklostezka						
28	57417	ASFALTOVÝ BETON TL 80MM	M2	10,000	339,55	3 395,50		
		ACP 16 + 50/70, (OKS I), tl. 80 mm						
26	57637	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI DO 35KG/M2	M2	7,000	25,47	- 78,29		
12	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM	M2	20,000	647,27	12 945,40		
		žulová mozaika třídy I, 60 mm, kroužková, štipaná, žlutohnědá						
		Včetně lože z kameniva frakce 4-8 tl. 40 mm						
13	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	2,000	3 289,41	6 578,82		
		ohraničení varovných a signálních pásů						
		hladký žulový kámen tl. 60 mm, velmi světle šedý, 0,25x0,25 m, smirkovaný povrch						
		Osazení do lože z betonu C25/30nXF4						
		-požadavky na kvalitu, odolnost a další vlastnosti použitých výrobků jsou uvedeny v technické zprávě a v ZTKP						
14	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	50,000	424,44	21 222,00		
		betonové dlaždice 300x300x40 mm, přírodní						
		- do lože z kameniva fr 4/8, tl. 40 mm						
11	58272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC	M2	3,000	3 066,58	9 199,74		
		signální a varovné a hmatné pásy ze syntetického kamene schváleného typu dle vyhl. 398/2009 sb., rozměr 200x200 mm,						
		- slepecká úprava v barvě světle šedé						
		tl. 60mm do lože z betonu C 25/30nXF4						
		-požadavky na kvalitu, odolnost a další vlastnosti použitých výrobků jsou uvedeny v technické zprávě a v ZTKP						
16	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIK KOSTEK	M2	5,000	371,39	1 856,95		
		Předláždění menších ploch z důvodu napojení						
15	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC	M2	7,000	318,33	2 228,31		
		Předláždění menších ploch k napojení						
5		Komunikace				65 828,66		
9		Ostatní konstrukce a práce						
20	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	10,000	265,28	2 652,80		
17	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKŮ	M	16,000	265,28	4 244,48		
		betonový záhonový obrubník 50x250x1000 / 500 mm, včetně betonového lože s boční operou min. tl. 100 mm, beton C25/30nXF4						

18 191742		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ žulový silniční obrubník OP3 – přímé kusy, včetně lože z betonu C25/30nXF4 s boční opěrrou, s osazením na vrstvu štrkodrti viz příčné fezy -požadavky na kvalitu, odolnost a další vlastnosti použitých výrobků jsou uvedeny v technické zprávě a v ZTKP	M	9,000	2 122,20	19 099,80
9		Ostatní konstrukce a práce				25 997,08
		Celkem				180 318,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00
		Celkem				180 318,00