Smlouva o dilo
¢. 588/2018

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb. obanského zakoniku a § 61 zak. €. 121/2000 Sb.
autorského zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu

.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Turnov

Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
ICO: 00276227
DIC: CZ00276227

Jednajici: Ing. Tomas Hocke, starosta

Zhotovitel: AND, spol. s r. 0., architektonicky atelier

Petra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8
ICO: 40767141

DIC: CZ40767141

Statutarni organ zhotovitele: Ing. arch.-, jednatel

Preambule:

Turnov (objednatel) je méstem s vlastni pravni subjektivitou. Znamena to, ze v pravnich
vztazich vystupuje Mésto Turnov svym jménem a nese odpovédnost z téchto vztahu
vyplyvajici. Vztah mezi Méstem, jeho spravnimi organy, volenymi pfedstaviteli a ob&any
upravuje zakon €. 128/2000 Sb. o obcich. Své zalezitosti spravuje samostatné pfi dodrzovani
ostatnich obecné zavaznych predpist a norem.

AND, spol. sr.o., architektonicky atelier (zhotovitel) je obchodni korporaci zapsanou
v obchodnim rejstfiku s pfedmétem podnikani mimo jiné projektova cinnost v investiéni
vystavbé a projektova Cinnost ve vystavbé.



.
Identifikace akce

Stavba: Méstsky park Turnov (park u letniho kina)
»Etapa 2/A — Oprava parkové cesty*
,Etapa 2/B — Uprava stavajiciho détského hriste“

- Etapa 2/A a 2/B - Studie (aktualizace navrhu)

- Etapa 2/A a 2/B - Zajisténi podkladu — geodetické zméreni
- Etapa 2/A — DSP a DZS

- Etapa 2/B — DSP a DZS

Dokumentace bude fesit navrh komplexni obnovy vymezené casti Méstského parku
v Turnové. Podkladem pro zpracovani dokumentace je studie celkové obnovy parku,
zpracovana vroce 2015. Etapa 2 zahrnuje obnovu plochy ve stfedni €asti parku (v
sousedstvi aredlu letniho kina) vetné navazujici parkové cesty, vefejného osvétleni a
dalSich navaznosti.
Dokumentace bude rozdélena na dvé etapy:
- Etapa 2/A — Oprava parkové cesty
- Etapa 2/B — Uprava stavajiciho détského hiisté

Misto: Turnov, Park u letniho kina

Investor: Mésto Turnov
Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

M.
Predmét smlouvy

il Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele ke zhotoveni projektové dokumentace
stavby specifikované v &l. Il. této smlouvy v tomto rozsahu:

Etapa 2/A a 2/B - Studie (aktualizace navrhu)

Etapa 2/A a 2/B - Zajisténi podkladll — geodetické zméfeni

Etapa 2/A - Dokum. pro stavebni povoleni (DSP) a pro vybér zhotovitele (DZS)
Etapa 2/B - Dokum. pro stavebni povoleni (DSP) a pro vybér zhotovitele (DZS)

Dokumentace bude zpracovana ve stupni dokumentace pro zadani stavby (DZS),
tedy v podrobnosti pro realizaci stavby, v€éetné vykazu vymér a kontrolniho rozpoctu, vée bez
uvedeni konkrétnich nazvl( vyrobk( a firem. Zaroven bude tato dokumentace uspofadana
tak, aby mohla byt pouzita pro verejnopravni projednani.

Predmétem smlouvy je dale zajisténi geodetického zaméreni stavajiciho stavu
feSeného uzemi (podklad pro zpracovani dokumentace).

Predmétem smlouvy neni zajisténi vefejnopravniho projednani dokumentace.



Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnutou soucinnost, fadné
dokoncené dilo prevzit a zaplatit ve Ihaté splatnosti smlouvou dohodnutou cenu.

_ I
Cas plnéni

Dilo v rozsahu dle ¢l. Ill. odst. 1 této smlouvy bude zhotoveno a pfedano takto:

Geodetické zaméreni; Etapa 2/A (DSP + DZS) do 30. 5. 2018
Etapa 2/B (DSP + DZS) do 30. 7. 2018

Platnost termin( je podminéna predanim podkladl a soucinnosti objednatele
dle ¢&l. VIII. této smlouvy.

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. lll. této smlouvy je dohodnuta v souladu se zak. €.
526/90 jako smluvni ve vysi:
Dokumentace Cena bez DPH DPH21% Celkem v&. DPH

Studie (aktualizace navrhu)
Geodetické zaméreni
Etapa A (DSP+DZS)

Etapa B (DSP+DZS)

Celkem 112 000,- K& 23 520,- KE 135520,- K¢

Veskera potfebna vykresova dokumentace zpracovana v ramci €innosti dle ClLIll. této
smlouvy bude objednateli pfedana ve Sesti vyhotovenich v tisténé podobé a tfech
vyhotovenich v digitalni podobé (format pdf).

Pfipadné vicetisky tisténé podoby budou fakturovany podle aktualniho ceniku
planografickych praci.

VL.
Platebni podminky

Cena dila dle ¢l. V. této smlouvy bude uhrazena na zakladé faktury, vystavené
zhotovitelem po rfadném dokonceni a predani projektové dokumentace, stvrzeném
podepsanim predavaciho protokolu objednatelem.

Splatnost faktur je 14 dni ode dne jejich doru€eni objednateli.



Faktury musi mit nalezitosti dafiového dokladu. Nespravné vystaveny darovy doklad je
objednatel opravnén zhotoviteli vratit bez poruseni této smlouvy ze strany objednatele.

VIL.
Spinéni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo pfedanim objednateli kompletni a fadné
zpracované dokumentace dle ¢l. Ill. této smlouvy.

Povinnost zhotovitele provést radné dilo je spinéna dnem, kdy je dilo jako celek bez
vad a nedodeélkl, odpovidajici obecné zavaznym pravnim predpisim, predano
objednateli a ten jeho prevzeti potvrdi v pfedavacim protokolu.

VIIL.
Soucinnost objednatele.

Vychozim podkladem pro provedeni dila dle €&l. lll. odstavec 1. této smlouvy
je predchazejici studie celkové obnovy parku, zpracovana v roce 2015.

Objednatel na vyzvani zhotovitele zajisti konzultaci odbornych zastupcu objednatele,
popf. preda své stanovisko tykajici se pfedmétu pinéni, a to nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu od doruceni vyzvani.

Objednatel se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby zhotovitel mohl dilo fadné a véas
splnit. Dodrzeni doby pInéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadné a véasné
soucinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele neni
zhotovitel v prodleni se spinénim pfedmétu této smlouvy.

Odpovédné zastupce ve vécech technickych urci objednatel nejpozdéji pfi zahajeni
praci dle ¢l. Ill. této smlouvy

IX.
Ostatni ujednani

Pfi zpracovani dila bude zhotovitel dodrzovat ujednani této smlouvy a fidit se
vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny a zapisy z jednani nebo dohodami
predanymi ke dni uzavieni této smlouvy.

Pokud budou pozadavky pfedany nebo dohody uzavieny az v prubéhu praci a budou
mit vliv na pfedmét nebo termin pinéni zavazku, musi byt soucasti této dohody také
zpUsob Upravy terminu plnéni, resp. ceny v pfipadé rozSifeni predmétu pinéni.
Takovato dohoda je podkladem pro vypracovani dodatku k této smlouvé. V pfipadé
preruseni nebo zastaveni praci na dile z divodu, které nejsou na strané zhotovitele,
uhradi objednatel pomérnou &ast ceny dila dle &l. V. této smlouvy odpovidajici stupni
rozpracovanosti dila. Pravo fakturace vznikd zhotoviteli vterminu dohodnutém



o

smluvnimi stranami, nejpozdéji vSak po uplynuti 30 dn ode dne ukonceni této smlouvy
objednatelem. Splatnost faktur se fidi ustanovenim €l..VI, .odstavec 2. této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
obchodnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany nebo tyto informace nepouziji pro jiné ucely, nez pro plnéni podminek této
smlouvy.

Zhotovitel bude provadét dilo samostatné. V prabéhu zpracovani dokumentace dle €l. Ill.
této smlouvy svola podle potfeby jednani, na nichz seznami objednatele s postupem
provadénych praci. Pred ukonCenim praci bude feSeni v konceptu projednano
s objednatelem. Ze zavérecného projednani bude pofizen schvalujici zapis.

Predmétem pinéni dle této smlouvy neni doplhovani podkladi nad ramec stanoveny
touto nabidkou ani vefejnopravni projednani zpracované projektové dokumentace
(projednani dokumentace s DOSS a spravci siti ani obstarani uzemniho rozhodnuti,
Uzemniho souhlasu nebo stavebniho povoleni).

Mistem predani dila je sidlo objednatele: Méstsky urad Turnov
Antonina Dvoraka 335
511 01 Turnov

Za zhotovitele jsou ve vécech technickych opravnéni jednat: Ing. arch. Jaromir Kosnar,
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Ondrej Smolik, specialisté zhotovitele v rozsahu
svého povéreni.

X.
Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady dila dle ustanoveni § 159 odstavec 2 zak. €. 183/2006 Sb.
o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a v pfipadé zjevnych vad podkladi — pokud na jejich
nevhodnost upozornil objednatele a ten na pouziti podkladu trval.

Zhotovitel nenese vUci objednateli odpovédnost za Skody a prodleni zpusobené vyssi
moci nebo jinymi pro néj neodvratiteinymi okolnostmi, které maji bezprostfedni vliv na
plnéni zavazku zhotovitele a jimz nemohl zabranit ani vynalozenim pfiméreného usili,
které by objednatel mohl opravnéné pozadovat.

XI.
Zaruky a reklamace

Zhotovitel ruci za odbornou uroven a kvalitu dila v rozsahu stanoveném zakonem; na
dilo poskytuje zhotovitel dale zaruku v délce 60 mésicl od predani a prevzeti dila.
Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych touto smlouvou
nebo obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami.



2.

Objednatel se zavazuje, ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele. Na
uplatnéni reklamace se vztahuji pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

XIL.
Smluvni pokuty

Nesplni-li zhotovitel zavazek zhotovit dilo, resp. jeho €ast, v terminu dohodnutém v €l
IV. této smlouvy, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH, resp.
z ceny jeho pfislusné €asti, za kazdy den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila v dohodnutém terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi
0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni. Pokud neni termin odstranéni vad
dohodnut, ma se za to, Ze je povinen odstranit vadu do patnacti dnu.

XIlL.
Pojisténi odpovédnosti
Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu s Ceskou pojistovnou, a.s., kterou je
pojistén pro pripad povinnosti nahradit objednateli Skodu, kterou zpUsobi porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, s pojistnou ¢astkou 10 mil. K&.

XIV.
Autorska prava

Objednatel se zavazuje vyuzivat dokumentaci pfedanou zhotovitelem v souladu

s autorskym zakonem ¢&. 121/2000 Sb. Plany, grafickd zobrazeni nebo textova
vyjadreni nesméji byt pouzity zejména pro jiny projekt nebo zmény dila bez vyslovného
souhlasu autoru koncepce stavby.

XV.
Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravena se fidi
ustanovenimi zak..¢. 121/2000 Sb. autorského zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu
ve vécech autorského prava zhotovitele k dilu a ustanovenimi ob¢anského zakoniku a
souvisejicimi pravnimi predpisy. Obé strany povazuji za nesporné, ze vykon prav a
povinnosti bude realizovan v souladu s dobrymi mravy. Pfipadné spory budou feSeny
nejprve vzajemnou dohodou a nedojde-li ke shodé, pak na navrh nékteré ze stran
pFislusnym soudem CR.

Ménit nebo doplfhovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych, oboustranné
akceptovanych dodatku.



3.  Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu. Kazdé strané
nalezeji dva stejnopisy

4.  Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem
precetli, Ze byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné

vule.
V Turnoveé, dne: V Praze, dne: 22. 1. 2018
Mésto Turnov AND, spol. sr.o.

star jednatel






