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SMLOUVA O DÍLO  
č. MJ-SML/0068/2018 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
1.  
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO:   00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Zastoupen:    Ing. Adam Kalous, starosta města    
Bankovní spojení:  anonymizováno 
Číslo účtu:    anonymizováno 
Tel.:   anonymizováno 
ID datové schránky:  vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník 
   tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno   

  Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník 
   tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 
(dále jen: „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   René Švancara  
Sídlo:    Školní 51/14, 790 01 Jeseník 
IČO:   64999653 
DIČ:   CZ7101105770 
Zápis v OR:   Živnostenský úřad Jeseník  
Zastoupen:   Reném Švancarou 
Bankovní spojení:    anonymizováno 
Číslo účtu:   anonymizováno 
Tel/mail:        anonymizováno 
ID datové schránky:   
Zástupce pro věci technické:  René Švancara 
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 
stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva 
elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, v platném znění. 
 

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  
1. 
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník“ 
(„zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 
 
2. 
Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě 
tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 
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3. 
Zástupci pro věci technické 
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají 
právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný 
jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací 
díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele 
a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání 
a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat 
změnu smlouvy. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech 
technických musí být provedena písemně. 

4. 
Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem 
„Rekonstrukce panelového bytového domu Tylova 652, Jeseník“, zpracovaná Ing. Radimem Vaiglem – 
HGM projekt., IČO: 88510981, se sídlem na adrese Jeseník, 79001, Jeseník, Seifertova 660/13, 
a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
 
5. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení.  
 
6. 
Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003010 („dotace“). 
 
 

II. ÚČEL SMLOUVY 
1. 
Účelem této smlouvy je vybudování bytů pro potřeby sociálního bydlení včetně nezbytného základního 
vybavení těchto bytů v městě Jeseníku. 
 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí 
stavba: 

„Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník“ 

2.  
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s: 
 

a) příslušnou dokumentací, 
b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
c) předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
d) ustanoveními této smlouvy a 
e) se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 
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3. 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení („výchozí 
dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost 
a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitel nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté 
v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

4. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu 
s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje 
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn 
i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, 
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem 
k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude 
sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených 
nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnů od předánı́ staveniště předložit návrh časového a finančnı́ho 
harmonogramu pracı́, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen 

upravit časový a finančnı́ harmonogram pracı́ dle požadavku objednatele.  
 

7.      
Součástı́ dı́la je zajištěnı́ všech potřebných materiálů, pracovnı́ch sil, strojů zařı́zenı́, lešenı́, zařı́zenı́ 
staveniště, služeb, produktů a všech dalšı́ch činnostı́ nezbytných k provedenı́ dı́la zhotovitelem. 

 
8.      

Zhotovitel je povinen při realizaci dı́la postupovat s řádnou odbornou péčı́ a chránit zájmy objednatele 
podle svých nejlepšı́ch profesnı́ch znalostı́ a schopnostı́. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci 

dı́la veškeré přı́slušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovnı́ postupy včetně přı́slušných 
technických listů jednotlivých výrobců, zařı́zenı́ a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 

technického dozoru stavebnı́ka a autorského dozoru projektanta, přı́padně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravı́ při práci na staveništi, pokud to stanovı́ jiný právnı́ předpis.  
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9. 
Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemku parcelnı́ č. 2291/11 v katastrálnıḿ 
územı́ Jesenı́k, na kterém se nacházı́ bytový dům č.p. 652, Tylova, 790 01 Jesenı́k. 
 

10. 
Dojde-li při realizaci dı́la k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšıř́enı́ předmětu dı́la, vyplývajı́cıćh 

z objektivnı́ch podmı́nek při prováděnı́ dı́la je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšıř́enı,́ ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, a pokud položky 

vı́cepracı́ v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS, 
definované pro to obdobı,́ ve kterém byly vıćepráce zjištěny ponı́žené o tolik procentnıćh bodů, kolik činı ́

rozdı́l celkové předpokládané ceny dı́la uvedené ve výzvě k podánı́ nabıd́ky a celkové ceny dı́la 
dle této smlouvy a předložit soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 

k technickému odsouhlasenı́ formou podpisu přı́slušné části stavebnı́ho denı́ku. Zástupce zhotovitele 
ve věcech technických je oprávněn rozhodnout o změnách a rozšıř́enı́ dı́la. V přı́padě objednatele toto 

může rozhodnout pouze statutárnı́ zástupce, takovéto rozhodnutı́ musı́ být učiněno vždy v pı́semné 
podobě. Navýšenı́ ceny musı́ být odsouhlasena statutárnıḿ zástupcem objednatele i zhotovitele formou 

pı́semného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn 
a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučinı́, má se za to, že práce a dodávky jı́m realizované byly 
v předmětu dı́la a v jeho ceně již zahrnuty. Pokud zhotovitel provede některé z těchto pracı ́

bez pıśemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmı́tnout jejich úhradu, přičemž na straně 
objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacenı́ z výše uvedeného titulu. 

 
11. 

Dojde-li při realizaci předmětu dı́la k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšı́řenı́ předmětu dıĺa 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

který zhotovitel ocenı́ podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, a pokud položky 
vı́cepracı́ v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS, 

definované pro to obdobı,́ ve kterém byly vıćepráce zjištěny ponı́žené o tolik procentnıćh bodů, kolik činı ́
rozdı́l celkové předpokládané ceny dı́la uvedené ve výzvě k podánı́ nabıd́ky a celkové ceny dı́la 

dle této smlouvy. O těchto změnách uzavřou obě strany “Dodatek ke smlouvě”, ve kterém dohodnou 
i přı́padnou úpravu termıńu předánı́ dı́la. 

 
12. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle článku XI. této smlouvy. Smluvnı́ strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn k realizaci dı́la 
použıv́at pouze ty poddodavatele, které objednatel předem pıśemně jako své poddodavatele schválı.́ 

Objednatel nesmı ́souhlas bez závažného důvodu odepřı́t. V přı́padě jiné osoby, pomocı ́které zhotovitel 
prokazoval v zadávacı́m řıźenı́ splněnı́ kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných přı́padech, 

a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musı́ splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacıḿ řı́zenı́. Smluvnı́ strany se dohodly, že zhotovitel nebude 

spolupracovat s poddodavateli, kteřı́ mu na své poddodávky poskytnou záručnı́ dobu kratšı́ 60 měsı́ců.  
 

13. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu dı́la nejpozději v den předánı́ 

a převzetı́ dı́la sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x 
v listinné a 2x v digitálnı́ podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
1.  

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání 

staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany 
přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických, popř. jiné písemně pověřené osoby. 
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2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 
smluvní pokuty.  

3.  
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

• předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
• zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště 
• dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: zhotovitel předá kompletně provedené 

dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této 
smlouvy objednateli nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště 

• počátek běhu záruční doby: ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků 
 
4. 
V přı́padě omezenı́ postupu pracı́ vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednánı́m, 
opomenutı́m přı́padně nečinnostı́ zhotovitele (např. vyššı́ moc), může být v přı́padě vzájemné dohody 
smluvnı́ch stran posunut nejzazšı́ termı́n dokončenı́ dı́la. V přı́padě prodlouženı́ termı́nu dokončenı́ dı́la 
musı́ být uzavřen dodatek k této smlouvě.  
 

5.  
Objednatel výslovně konstatuje, že se místo plnění nachází v takových klimatických podmínkách, 
kdy nelze dopředu stanovit dobu, po kterou nebude v zimních měsících možno provádět stavební práce. 
Objednatel výslovně konstatuje, že nebude provedena realizace těchto činností: 

a) rekonstrukce střechy 
b) zateplenı́ objektu 

a to v měsı́cı́ch prosinec až březen.  
 
6. 

Práce také nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) 
nebude možné provádět dílo z důvodů klimaticky nepříznivých podmínek. Tyto skutečnosti budou vždy 
zapsány ve stavebním deníku a řádně odůvodněny. 

 
7. 
Předánı́ celého dı́la nebo jeho jednotlivých částı́ je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávacı́ protokol dokončeného dı́la („Protokol o odevzdánı́ a převzetı́ dokončeného dı́la“) 
nebo dı́lčı́ předávacı́ protokoly jednotlivých částı́ dı́la.  
 
8.  
Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní 
pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, 
jejíž řádné splnění zajišťuje. 
 
9. Dřívější plnění je možné. 
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí: 
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Celková cena bez DPH 8.032.356 Kč 
DPH 15%  1.204.853 Kč 
Celková cena s DPH  9.237.209 Kč 

(slovy: devět miliónů dvěstětřicetsedm tisíc dvěstědevět korun českých s DPH). 

2. 
Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné. Cena může být zhotovitelem 
jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy 
účinnými v době zdanitelného plnění. 
 
3. 
Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb. a nejedná se o podstatnou 
změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže: 
 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.) 
 
4. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 
smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné 
pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které 
zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  
 
5. 
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí 
bezprostředně s tímto dílem, a které nebyly uvedeny v podkladech pro uzavření smlouvy, musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem postupem dle čl. III. odst. 10 této Smlouvy.  
 
6. 
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 
náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 7. tohoto článku) 
a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí 
oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 
stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 
mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 
BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání 
dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.  
 
7. 
Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad 
Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla 
město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, 
je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy 
o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí. 
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8. 

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné 
méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 
 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu 
předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem 
na smlouvu o dílo a dále text: „Jedná se o projekt spolufinancovaný z  IROP registrační 
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003010). 

2.  
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány 
formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 
do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) 
za předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně 
písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných 
nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto 
oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná.  
 
3. 
V přı́padě, že objednateli vznikne z ujednánı́ dle této smlouvy nárok na smluvnı́ pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započı́tat proti nároku 
zhotovitele na úhradu ceny dı́la. 
 
4. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly prováděnı́ plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteřı́ 
zajišťujı́ realizaci předmětu dı́la dle této smlouvy. 
 
5. 
Smluvnı́ strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákonı́ku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé 
z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatı́žit bez předchozı́ho pı́semného souhlasu 
druhé Smluvnı́ strany. Smluvnı́ strany dále nejsou oprávněny započı́st jakékoliv pohledávky vůči druhé 
Smluvnı́ straně, plynoucı́ z předmětu smluvnı́ho vztahu, bez jejı́ho předchozı́ho pı́semného souhlasu, 
nenı́-li touto smlouvou sjednáno jinak. Smluvnı́ strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku 
za druhou Smluvnı́ stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použı́t 
k zajištěnı́ pohledávek třetı́ch osob bez předchozı́ho pı́semného souhlasu této druhé Smluvnı́ strany. 
Postoupenı́, zastaveni či jiné zatı́ženı́ pohledávky v rozporu s tı́mto ustanovenı́m je neúčinné, resp. 
neplatné. Jakýkoli právnı́ úkon učiněný v rozporu s tı́mto omezenı́m bude považován za přı́čı́cı́ se 
dobrým mravům. Toto omezenı́ bude platné i po skončenı́ doby trvánı́ této smlouvy.  
 
6. 
Dı́lčı́ fakturu včetně nezbytných přı́loh zhotovitel doručı́ objednateli do třı́ pracovnı́ch dnů ode dne jejı́ho 
vystavenı́, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsı́ce, v němž došlo k oboustrannému podpisu 
předávacı́ho zjišťovacı́ho protokolu. Dnem uskutečněnı́ zdanitelného plněnı́ je den předánı́ dı́lčı́ho 
plněnı́ a jeho převzetı́ objednatelem, tj. den podpisu zjišťovacı́ho protokolu objednatelem (jeho 
oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených 
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pracı́	 a	dodávek	 rozdělený	 ve	smyslu	 zákona	 č.	586/1992	Sb.,	 o	danıćh	 z	přı́jmů,	 ve	 zněnı́	 pozdějšıćh	

předpisů.	
	
7.	

Objednatel	 požaduje,	 aby	 zhotovitel	 neuplatnil	 režim	přenesení	 daňové	 povinnosti	 ve	 smyslu	 §	 92a	

a	§	92e	zákona	č.	235/2004	Sb.,	o	dani	z	přidané	hodnoty.	

8.	

Splatnost	faktur	činí	30	(třicet)	kalendářních	dnů	ode	dne	jejich	prokazatelného	doručení	objednateli.	
Faktura	vystavená	zhotovitelem	v	souvislosti	s	fakturací	celkové	ceny	díla	musí	mít	veškeré	náležitosti	

účetního	a	daňového	dokladu,	musí	být	vyhotovena	dle	zákona	č.	235/2004	Sb.	o	dani	z	přidané	hodnoty	
ve	 znění	 pozdějších	 předpisů.	 V	 opačném	 případě	 je	 objednatel	 oprávněn	 odeslat	 nepřesný	 nebo	
neúplný	doklad	zpět	dodavateli	k	opravě,	aniž	se	tak	dostane	do	prodlení	se	splatností.	Lhůta	splatnosti	

počíná	běžet	znovu	v	celé	délce	od	opětovného	doručení	opravených	dokladů.	
	

9.	
Konečná	faktura	musí	mimo	jiné	obsahovat	níže	vyjmenované	náležitosti,	kdy	bez	kterékoliv	z	nich	bude	

považována	za	neplatnou:		
- výslovný	název:	„konečná	faktura“,		

- celkovou	sjednanou	cenu	bez	DPH,	
- soupis	všech	uhrazených	dílčích	faktur	rozčleněných	na	cenu	bez	DPH	a	s	DPH;		

- částku	zbývající	k	úhradě	rozčleněnou	na	cenu	bez	DPH	a	s	DPH,	,	
- důvod	(účel)	 fakturace	s	odkazem	na	smlouvu	o	dílo	na	stavbu	„Sociální	bydlení,	Tylova	652,	

Jeseník“,	
- označení	 skutečnosti,	 že	 se	 jedná	 o	 projekt	 spolufinancovaný	 z		 IROP	 registrační	

č.	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003010	
- další	 náležitosti	 daňového	 dokladu	 v	souladu	 se	 zákonem	 č.	 235/2004	 Sb.	 o	 DPH	 a	 zákona	

č.	563/1991	Sb.	o	účetnictví,	oba	v	platném	znění	

	
Nedílnou	součástí	konečné	faktury	bude	oboustranně	podepsaný	předávací	protokol	dokončeného	díla,	

v	němž	 nebudou	 uvedeny	 žádné	 vady	 díla,	 anebo	 protokol	 o	 řádném	 odstranění	 vad	 zjištěných	
při	protokolárním	předání	díla.	

10.	
Nedojde-li	mezi	oběma	stranami	k	dohodě	při	odsouhlasení	množství	nebo	druhu	provedených	prací,	

je	zhotovitel	 oprávněn	 fakturovat	 pouze	 práce,	 u	 kterých	 nedošlo	 k	rozporu.	 Pokud	 bude	 faktura	
zhotovitele	obsahovat	i	práce,	které	nebyly	objednatelem	odsouhlaseny,	je	objednatel	oprávněn	uhradit	

pouze	tu	část	prací	obsažených	v	konečné	faktuře,	se	kterými	souhlasil.	Na	zbývající	část	faktury	nemůže	
zhotovitel	uplatňovat	žádné	majetkové	sankce	vyplývající	z	peněžitého	dluhu	objednatele.	

11.	
Platební	 styk	 bude	 realizován	 bezhotovostní	 platbou	 na	 podkladě	 faktury	 vystavené	 zhotovitelem.	

Dnem	uskutečnění	zdanitelného	plnění	ve	smyslu	ustanovení	zákona	o	dani	z	přidané	hodnoty	je	den	
vystavení	 faktury	–	daňového	dokladu	zhotovitelem.	Za	den	řádného	uhrazení	 fakturované	částky	se	
rozumí	datum	odepsání	peněžních	prostředků	z	účtu	objednatele	ve	prospěch	účtu	zhotovitele.		

12.	
Veškeré	smluvní	sankce	(zejména	dle	článku	XIII.)	nebo	náhradu	škody	se	zhotovitel	zavazuje	řádně	

uhradit	 do	30	 (třiceti)	 dnů	po	 doručení	 faktury	 se	specifikací	 a	 s	vyčíslením	 výše	 škody	 anebo	 výše	
smluvní	sankce.	

	

VII. STAVEBNÍ DENÍK 
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1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost 
vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

2. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

• název, sı́dlo, ICa  (přı́p. DICa ) zhotovitele 
• název, sı́dlo, ICa  (přı́p. DICa ) objednatele 
• název, sı́dlo, ICa  (přı́p. DICa ) zpracovatele PD 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti 
• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úřednı́ch opatřenı́ týkajı́cı́ch se stavby 

 
3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelem 
písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady. 

4. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. 
Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněných ve stavebním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

6. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7. 
Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 
 
8. 
Stavebnı́ denı́k bude kdykoliv přı́stupný objednateli a osobě vykonávajı́cı́ stavebnı́ dozor objednatele. 
Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvnı́ch stran jinak, bude stavebnı́ denı́k fyzicky umı́stěn 
na staveništi. 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
1.  
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu 
a pro zařízení staveniště. 

2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy, a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy. 
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3.  

Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 
výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 
s prováděním díla.  

6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek. 
 
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8. 
Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však 
povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (v případě, kdy objednatel předal 

dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm). Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení 
staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už 
od doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů 
a odpovídá za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.    

9. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetı́ staveniště předané objednatelem s rozmı́stěnı́m a trasou 
přı́padných podzemnı́ch vedenı́ na staveništi, veřejnou zelenı́ a jinými cizı́mi objekty a tyto vhodným 
způsobem chránit, aby v průběhu prováděnı́ dı́la nedošlo k jejich poškozenı́.  
 
10. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a přı́jezdových komunikacı́ch pořádek a čistotu 
a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou 
zhotovitelem prováděny i přes pı́semnou výzvu, zajistı́ je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné 
náklady bude uplatňovat u zhotovitele.  
 
11. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li 
pozemek uveden do původního stavu apod. 

12. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli 
a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobilému 
dalšího řádného užívání. 
  
13. 
Stavbyvedoucím je Petr Malý. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických 
jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek 
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ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici 
v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací 
na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi 
přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která 
musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu 
stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží 
doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího 
odpovědným zástupcem.  

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  
Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li při 
provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu 
s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné 
části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem 
odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů 
a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen 
na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, 
které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních 
úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, 
nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají 
předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu 
provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému 
dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále 
umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:  

a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 
zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
 

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  
Pro přı́pad, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostavı́ ani v náhradnı́m termı́nu, který 
mu zhotovitel pı́semně oznámı́ zápisem do stavebnı́ho denı́ku a který nebude kratšı́ než 24 hodin, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V přı́padě nesouhlasu se zakrytı́m pracı́, které se ukáže 
jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a přı́slušným právnı́m předpisům, nese objednatel 
důsledky takového rozhodnutı́ (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytı́ pracı́, nebo pokud takový 
souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytı́, 
zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V přı́padě, že při dodatečném odkrytı́ pracı́ 
budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytı́ a odstraněnı́ vad zakrývaných pracı́ nese zhotovitel. 
Neprovedenı́ kontroly pracı́ objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavenı́ se odpovědnosti 
za povinnost provést dı́lo řádně.  
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5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 
pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel 
v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se 
na provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná 
identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje 
přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí 
k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla 
a mimo pracovní dobu všech osob. 

6.  
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. 

7.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 
doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  
Změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů uvedených 
zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.  
Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního 
provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré 
podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem 
a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho 
kolaudace. 

10.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven 
v zápise o předání a převzetí staveniště.   

11.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 

12. 
Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, 
že technický dozor provádí sám objednatel. 
 
13. 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 
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14. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 
15. 
Zhotovitel je povinen zajistit dı́lo proti krádeži. 
 
16. 
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavebnı́ a montážnı́ rizika spojená 
s dı́lem, která mohou vzniknout v průběhu prováděnı́ stavebnı́ch pracı́ nebo montážnı́ch pracı́ na celou 
dobu prováděnı́ dı́la až do termı́nu předánı́ a převzetı́ dı́la, a to do výše ceny dı́la vč. DPH. Dále zhotovitel 
má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostı́ zhotovitele včetně možných škod 

způsobených pracovnı́ky zhotovitele, a to do výše ceny dı́la vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
po celou dobu stavby takto pojištěn.  

 
17.  
Pokud činnostı́ zhotovitele dojde ke způsobenı́ škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu 
opomenutı́, nedbalosti nebo neplněnı́m podmı́nek vyplývajı́cı́ch ze zákona, platných českých státnı́ch 
norem nebo vyplývajı́cı́ z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a nenı́-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tı́m spojené nese zhotovitel. 
 

18. 
Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologiı́ schválených pro územı́ Caeské 
republiky. 
 
19. 
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných 
předpisů a nařízení 
 

X.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 
dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, 

ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

2.  

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán 

a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 
popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. S ohledem na podmínky dotace 

poskytované objednateli na realizaci předmětu díla dle této smlouvy objednatel výslovně prohlašuje, 
že má právní a faktický zájem pouze na předání kompletně provedeného díla v termínu dle čl. IV. odst. 

3. této smlouvy, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Z tohoto důvodu má objednatel právo odmítnout 
převzetí stavby, i když vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je 
povinen k předání a převzetí díl přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta.  
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3.  

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení 
a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 
odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 
Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení. 

- stavební deník; 
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. 

Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) 
v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné 
na internetové adrese: http://www.jesenik.org/obcan/64-technicka-mapa.html  

- geometrický plán; 
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí; 
- návod k užívání stavby (zařízení); 
- revize a záznamy zkoušek 
- zápisy a osvědčenı́ o provedených zkouškách použitých materiálů 
- zápisy o vyzkoušenı́ smontovaného zařı́zenı́, o provedených reviznı́ch a provoznı́ch zkouškách 
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x v listinné a 2x v digitálnı́ podobě na nosiči, 

vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách. 
- doklad o uloženı́ odpadu vystavený v souladu s platnými právnı́mi předpisy 

Bez těchto dokladů nelze považovat dı́lo za dokončené a schopné předánı́. 
 

5. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu 

o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. XI. odst. 
7. a 8. této smlouvy. 

 
6. 

Předmět dı́la je od samého počátku ve vlastnictvı́ objednatele, neboť dı́lo bude prováděno na pozemku 
ve vlastnictvı́ objednatele. Nebezpečı́ škody na dı́le na objednatele přecházı́ až převzetı́m dı́la jako celku 

tj. dnem podpisu předávacı́ho protokolu, když do té doby nese nebezpečı́ škody na zhotovovaném dı́le 
v plném rozsahu zhotovitel.  

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 

60 (šedesát) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato 
záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto 

dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne 
předání provedeného díla objednateli.  

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 

požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 
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3.  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi 

zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 
 

4. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

5. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit 

nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko 
na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. 
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 11 této smlouvy za každou vadu 
a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je objednatel 
oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodlení zhotovitele čerpat poskytnutou bankovní 
záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se sjednává ve prospěch objednatele 
smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. 
zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí 
i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 
v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 
úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  
 
7. 
Smluvnı́ strany se dohodly, že na zajištěnı́ práv objednatele vyplývajı́cı́ch z odpovědnosti zhotovitele 
za vady, jenž se na dı́le objevı́ v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli 
jistotu ve formě bankovnı́ záruky (dále také jen „záruka“) za odstraněnı́ takových vad a splněnı́ 
souvisejı́cı́ch smluvnı́ch pokut. Záruka bude vydána peněžnı́m ústavem schváleným objednatelem 

a bude mı́t formu dle vzoru, který tvořı́ přı́lohu č. 3 této smlouvy nebo jinou formu schválenou 
objednatelem. Neodvolatelná	 bankovní	 záruka	 bude	 vystavena	 na	 částku	 odpovídající	 5 %	

z	celkové	sjednané	ceny	díla	bez	DPH,	která	je	uvedena	v	čl.	V.	odst.	1.	Záruka	musí	obsahovat	
ustanovení,	 že	 je	 čerpatelná	 na	 první	 výzvu	 a	 bez	 námitek jako záruka neodvolatelná 

a bezpodmı́nečná. Platnost záruky musı́ zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutı́ záruky za jakost 
dı́la, včetně jeho jednotlivých částı́. Po uplynutı́ platnosti bankovnı́ záruky se objednatel zavazuje vrátit 

jejı́ originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutı́ jejı́ platnosti. Text bankovnı́ záruky musı́ být 
objednateli předložen k odsouhlasenı́ nejméně 5 pracovnı́ch dnů před dnem, kdy má dojı́t k fyzickému 

předánı́ bankovnı́ záruky objednateli. 
  

8. 
Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech: 
a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je 

zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne 
s odstraňováním oznámené vady.  V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 

peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění 
zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  
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b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XIII.) uplatněnou 

v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XIII. odst. 10) a v případě 
prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XIII. odst. 11), na kterou se 
vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), 
maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  
 

 
XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatné porušenı́ smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákonı́ku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost dı́la již v průběhu jeho prováděnı́, pokud zhotovitel na pı́semnou výzvu objednatele vady 
neodstranı́ ve stanové lhůtě, 

b) prodlenı́ zhotovitele se zahájenı́m nebo dokončenı́m dı́la o vı́ce než 15 dnů, 
c) prodlenı́ objednatele s předánı́m staveniště či jiných podstatných doklad pro plněnı́ smlouvy 

o vı́ce než 30 dnů, 
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčnı́ho zákona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušovánı́ předpisů bezpečnosti práce a technických zařı́zen, v přı́padě, že byl zhotovitel 
na takové nedostatky pı́semně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez pı́semného souhlasu 
objednatele, 

h) nedodržovánı́ povinnostı́ stanovených v čl. IX. odst. 16 této smlouvy. 
 

5. 
Odstoupenı́ od smlouvy musı́ být učiněno pı́semně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky 

odstoupenı́ nastávajı́ dnem doručenı́ pı́semného oznámenı́. 
 
6. 

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v přı́padě, že mu nebude poskytnuta dotace z IROP. 
 

7. 
V přı́padě ukončenı́ účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XII. 2 této smlouvy bude 

provedeno vyúčtovánı́ nezaplacených a provedených pracı́ a nezaplacených a na stavbu dodaných 
materiálů v pořizovacı́ch cenách dle účetnı́ch dokladů bez zahrnutı́ zisku. Současně s tı́m bude vyčı́slena 

event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvnı́ pokuty. 
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8. 

Objednatel je oprávněn převzı́t dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne 
odstoupenı́ od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupenı́ od smlouvy, pokud jejich 
výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovıd́á této smlouvě. 

O takovém předánı́ bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předánı́ a převzetı́ dı́la podepsaný 
oběma smluvnıḿi stranami. Na vady a nedodělky se vztahujı́ přı́slušná ustanovenı́ této smlouvy. 

 

XIII. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, 

technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu 
nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele 

ve sjednaném termínu do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.  

3.  
V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelů nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 
pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu 
smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý 

případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.  

4.  

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost 
poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. IV.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu 
za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 

(čl. V. odst. 1.). 

6.  
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu 

(dle čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: 1.000 Kč 
(slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.  

 
7.  

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, 

je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun 
českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, 

prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li 
v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  
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9.  

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH 
(čl. V. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad 

řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových 
smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost 

přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) 

z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, 
až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI. odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
němu smluvní pokutu ve výši 1,5 % Kč z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), 

a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného 
dodavatele dle čl. XI. odst. 5. smlouvy. 

11.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními 
stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý 

případ takovéhoto porušení smlouvy. 

12.  

Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel 

je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% (slovy: Pět procent), 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu 

poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů. 

13.  

Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží 
originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

14. 

Při každém porušení ustanovení čl. VIII. odst. 13 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých). 

 
15. 

Jakákoliv ustanovenı́ o smluvnı́ pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě nerušı́ povinnost zhotovitele 
odstranit vady či jiné nedostatky dı́la ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navı́c v plné výši 

přı́padnou náhradu škody. Smluvnı́ pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativnı́m úmyslem směrem 
k náhradě škody, tudı́ž nesnižuje výši přı́padné náhrady škody ani zčásti. Ujednánı́m smluvnı́ pokuty tedy 

nenı́ dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. se vylučuje.   
 
16. 
Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 

 

XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1.  

Vyššı́ mocı́ se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstánı́, lidové 
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nepokoje),	 stávky,	výluky,	vliv	 ionizujıćıh́o	zářenı́,	 jaderného	materiálu,	 jaderného	paliva	a	 jaderného	
odpadu,	 vliv	 výbušnin	 a	 letecké	 dopravy	 provozované	 nadzvukovou	 rychlostı́,	 jakékoli	 působenı	́
přı́rodnı́ch	 sil,	 jež	 nemohlo	 být	 zhotovitelem	 objektivně	 předvı́dáno	 a	 jemuž	 nemohl	 prodávajıćı	́
objektivně	 zabránit,	 s	výjimkou	 působenı́	 přı́rodnı́ch	 sil,	 jež	 zhotovitel	 sám	 vyvolal,	 objektivnı	́
nedostatek	surovin	a	energiı́	na	trhu	a	jiné	překážky,	jež	nastaly	nezávisle	na	vůli	povinné	smluvnı	́strany	
a	bránı́	povinné	smluvnı́	straně	ve	splněnı́	 jejı́	povinnosti,	 jestliže	nelze	rozumně	předpokládat,	 že	by	
povinná	strana	tuto	překážku	nebo	jejı́	následky	odvrátila	nebo	překonala	a	dále,	že	by	v	době	vzniku	
závazku	tuto	překážku	předvı́dala.		
	
2.	 	
Smluvnı́	strana,	u	nı́ž	nastanou	okolnosti	vyššı́	moci,	je	povinna	neprodleně	pı́semně	uvědomit	druhou	
smluvnı́	 stranu	 o	 vzniku	 této	 události,	 jakož	 i	 o	 svých	 předpokladech	 jejı́ho	 ukončenı́,	 a	 to	 ve	 lhůtě	
nejpozději	do	15	(slovy:	patnácti)	kalendářnıćh	dnů	od	jejı́ho	vzniku	a	ukončenı́.		
	
3.	
Povinnosti	smluvnıćh	stran	se	po	dobu	trvánı́	okolnostı́	vyššı́	moci	dočasně	přerušujı́	a	automaticky	se	
obnovujı́	po	jejıḿ	ukončenı́.		
	

XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
1.	
Pokud	 strany	 nedosáhnou	 dohody,	 v	 jejich	 sporu	 rozhodne,	 resp.	 dohodu	 stran	 nahradı́,	 rozhodnutı	́
přı́slušného	soudu.	
	
2.	
Rozhodným	právem	je	právo	Caeské	republiky,	zejména	přı́slušnými	ustanovenı́mi	zákona	č.	89/2012	Sb.,	
občanský	zákonı́k	v	platném	zněnı́.		
	

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. 	
Tuto	 smlouvu	 lze	měnit	 pouze	 písemným,	 oboustranně	 potvrzeným	 ujednáním	 výslovně	 nazvaným	
„Dodatek“.	Dodatky	budou	chronologicky	číslovány	a	bude	z	nich	vyplývat,	že	se	vztahují	k	této	smlouvě.	
Jiné	zápisy,	protokoly,	apod.,	se	za	změnu	smlouvy	nepovažují.		
	
2. 	
Objednatel	 je	 oprávněn	 bez	 souhlasu	 zhotovitele	 převést	 svoje	 práva	 a	 povinnosti	 z	 této	 smlouvy	
vyplývající	na	jinou	osobu.		
	
3. 	
Jelikož	je	na	cenu	díla	poskytnuta	objednateli	dotace	z	fondů	EU	v	rámci	IROP,	zavazuje	se	zhotovitel	
k	níže	uvedeným	povinnostem:	
	

a) uchovávat	 veškerou	 dokumentaci	 související	 s	realizací	 projektu	 včetně	 účetních	 dokladů	
minimálně	do	konce	roku	2028;	Pokud	je	v	českých	právních	předpisech	stanovena	lhůta	delší,	
musí	ji	zhotovitel	použít;	

b) každou	fakturu	označit	číslem	projektu;	
c) minimálně	do	konce	roku	2028	poskytovat	požadované	 informace	a	dokumentaci	související	

s	realizací	projektu	zaměstnancům	nebo	zmocněncům	pověřených	orgánů	(CRR,	MMR	ČR,	MF	
ČR,	Evropské	komise,	Evropského	účetního	dvora,	Nejvyššího	kontrolního	úřadu,	příslušného	
orgánu	finanční	správy	a	dalších	oprávněných	orgánů	státní	správy)	a	je	povinen	vytvořit	výše	
uvedeným	 osobám	 podmínky	 k	provedení	 kontroly	 vztahující	 se	 k	realizaci	 projektu	
a	poskytnout	jím	při	provádění	kontroly	součinnost.	
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4. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
 
5. 

Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této 
smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  

 
6. 

Změnı-́li se po uzavřenı́ smlouvy okolnosti do té mı́ry, že se plněnı́ podle smlouvy stane pro některou 
ze stran obtı́žnějšı,́ neměnı́ to nic na jejı́ povinnosti splnit závazky vyplývajı́cı́ ze smlouvy. Zhotovitel 

na sebe přebı́rá nebezpečı ́změny okolnostı́, ustanovenı́ § 1765 odst. 1 občanského zákonı́ku se v tomto 
přı́padě nepoužije.  

 
7. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdržı ́
objednatel a jeden zhotovitel. 

 
8. 
V přı́padě, že některé ustanovenı́ smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávajı́ ostatnı́ ustanovenı́ této 

smlouvy účinná. Strany se zavazujı́ nahradit neúčinné ustanovenı́ smlouvy ustanovenı́m jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem odpovı́dá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovenı́ neúčinného. 

 
9. 

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů. 

 
11. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané 

smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr 
této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, 

že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění 

v registru smluv. 

12. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 30.11.2017 

- Příloha č. 2 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
 

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: 
 

„Tato smlouva / dodatek byla schválena radou obce dne 29.01.2018 číslo usnesení 3589 nadpoloviční 
většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem.“ 
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V Jeseníku dne 29.01.2018      V Jeseníku dne 30.01.2018 
 
 
…………………………       ………………………. 
za objednatele         za zhotovitele 
Ing. Adam Kalous       René Švancara 
starosta města 
 


