
A I it 
I I I iff 

Kraj Vysocí na 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

III II lili II 
108575 

Název dokumentu: II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, doplnění PD DÚR, SOD 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman 

Schváleno: RK Datum: 25.4.2017 Č.usnesení: 0756/15/2017/RK 

Dokument uložen u: ODSH/I.Šedová 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: OPTIMA, spol. s r.o. 

Smluvní částka: 1) 203280.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: ihned 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/I.Šedová 11.1.2018 l 

Projednáno s: ODSH/H.Matulová 11.1.2018 

Právní kontrola: ODSH/A.MIádek 11.1.2018 

Předkládá: ODS H/H. Strnadova 11.1.2018 í . 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H.Strnadové 11.1.2018 
i V-M\ liiv 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/H.Strnadová 11.1.2018 
A' \ 
/ Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/R.Paulíková 11.1.2018 í1 'Z / óiaA foořq' 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 15030709), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 23.01.2018 08:48:09): 

Dopracování části PD DÚR, změna 

F'iv\Gv\CG\iC';iAO . 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 203280, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1001, ORG: 000137010000 POL: 
6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy objednatele: 108575 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

KUJIP01CJBGF 

SMLOUVA O DÍLO 

„11/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s 11/602, doplnění PD DÚR" f [ú  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel") 

1.2. Zhotovitel: OPTIMA, spol. s.r.o 
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal 
zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal 
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto 
Číslo účtu: 43-6659920267/0100 
IČO: 15030709 
DIČ: CZ15030709 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 
(dále jen „Zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto 
škodu nahradit. 

Smlouva je uzavřena na základě přímého zadání v souladu s čl. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

Článek 2— Předmět smlouvy 

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

Aktualizace, zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen 
„PD DÚR") včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí (formou změny nebo 
samostatného územního rozhodnutí dle požadavku příslušného stavebního úřadu) pro část 
již zpracované PD DÚR v km. 0,6 - 1,0 pro rekonstrukci silnice investiční akce „II/404 Luka 
nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD" 
Jedná se o odstranění bodové závady v místě nevyhovujícího oblouku na silnici II/404, kde 
v původně plánované trase nedošlo k majetkoprávnímu vyrovnání s majitelem pozemků pod 
navrženou budoucí silnicí. 



Projektová dokumentace bude vypracována v návaznosti na projektovou dokumentaci pro 
územní řízení 11/404 LUKA NAD JIHLAVOU - KŘIŽ. S 11/602 z července 2014 zpracovanou 
projekční kanceláří Silniční projekt spol. s r. o. Brno a v souladu s pravomocným územním 
rozhodnutím č. 2016/1427/391 - 154/38 - 5 ze dne 28. 12. 2016 a zapracována do dalších 
stupňů projektové dokumentace dle SOD č. objednatele 105289 ze dne 11.8. 2017. 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném 
znění s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
MDS-OPK s účinností od 14. 8. 2017 v platném znění, dle zadávacích podmínek a dle 
platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní 
správy a správců dotčených sítí. 

Bližší technická specifikace: 
Délka řešeného úseku je cca 0,4 km. Navržena je obousměrná vozovka v kategorii 
S 7,5/70(60). Rekonstrukce spočívá v rozšíření stávající vozovky a přeložce stávajícího 
oblouku silnice na pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy a v přeložce stávajícího koryta 
potoka. V místě přeložení silnice je třeba koordinovat návrh silnice s přeložkou kabelu 
CETIN. 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad min. 1 x měsíčně). 

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

Součástí PD DÚR bude zejména: 
-vlastní návrh technického řešení, příčné řezy budou po 20 m 
-výškopisné a polohopisné doměření 
-kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení k 
územnímu řízení 

-aktualizace dendrologického průzkumu 
-ínženýrsko-geologický průzkum v rozsahu 2-3 kopaných sond s vyhodnocením 
-pedologický průzkum - doplnění 
-vynětí pozemků z PUPFL 
-záborový elaborát - grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, 

grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný 
zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem 
záborů pro věcná břemena inženýrských sítí 

-geodetická doměření pro příčné řezy a silniční příslušenství 
-dokladová část 
-havarijní a povodňový plán 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
PD DÚR 
6x v písemné podobě (z toho tři pare budou zpracovatelem použita pro doložení 
k žádosti 
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o vydání územního rozhodnutí), 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba 
projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. 

b) zajištění vydání územního rozhodnutí izměny územního rozhodnutí) 

Zpracování žádosti včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí. Před podáním žádosti o 
vydání územního rozhodnutí stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované 
žádosti, vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel 
povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky 
dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna 
objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí stavby. 

2.2. Zhotovitel je povinen v průběhu územního řízení poskytnout maximální součinnost a 
řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. 

2.3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace PD 
DÚR v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se 
zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského 
zákoníku oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí 

těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního 
povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich 
projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla 
nebo jeho části požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením Objednatele. 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení 
Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných 
předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou 
předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou 
odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad leden 2018 
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Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 28. 2. 2018 

Vypracování žádosti vč. Všech dokladů dle bodu c) do 15. 4. 2018 

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.1., písm. a), b) této smlouvy i 
před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a 
zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích 
osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 
stanovenou v souladu scénovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná 
součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá 
z nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. 

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů 
plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 

Cena za Dílo: 
cena celkem bez DPH: 168.000,- Kč 
DPH 21%: 35.280,-Kč 
cena celkem včetně DPH: 203.280,- Kč 

(slovy Dvěstětřitisícdvěstěosmdesát: korun českých) 

Z toho cena jednotlivých částí plnění: 

Dle cenové nabídky ze dne 04. 12. 2017 a doplnění CN ze dne 15. 12. 2017, která je 
přílohou SOD. ' 
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4 5 Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4 6 Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě 

za těchto podmínek: 
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené ménepráce. Za vícepráce 

jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou 
Objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4 8 Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 

Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5 2 Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této 
smlouvy, resp. ceny Díla dle čl. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním 
odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli 
dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 

5 3 Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5 4 V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 

5 5 Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený 
v odst 1 2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na 
území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané 
hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu 
výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého 
dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5 6 Pro případ že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními 
stranami že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního 
způsobu'zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V 
takovém případě je Objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 



uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je 
tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v 
pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno 
zdanitelné plnění. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách 
přesný název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plnění 
této smlouvy spolufinancováno z prostředků dotace. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: 
Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Specifikace podkladů 

6.1. Objednatel předá nejpozději při podpisu smlouvy zhotoviteli jedno paré projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, kopii pravomocného územního rozhodnutí, 
elektronickou verzi PD DÚR, zaměření po cca 100 m ve formátu DWG, inženýrsko-
geologický průzkum, diagnostický průzkum ve formátu PDF. 

Článek 7 - Zajištění závazků zhotovitele 

7.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení čl. 2, odst. 2.1., 
písm. a), b) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí Díla. 

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, 
sjednané v této smlouvě. 

8.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den 
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záruční doby přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 

Zhotoviteli. 

8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, 

uvedených v ohlášení, souhlasí. 

8 6 Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8 7 V případě že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9 1 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 
nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s 
požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou 
Objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či 
neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této 

smlouvy. 

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel 
neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané 

Objednatelem, včetně ztráty zisku apod. 

9 3 Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, Občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů. 

Článek 10 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

10 1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
' sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

10 11 Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně dílčích 
plnění ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení 
konceptu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

10 12 Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to 
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za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 
10.000,-Kč za den, a to za každou vadu. 

10.1.3. V případe, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.2. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle plnění 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše 
úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

10.3. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího 
odstavce zejména v těchto případech: 
- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele, 
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy. 

10.4. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky 
v činnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, 
nejvýše však 10.000,- Kč, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku. 

10.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí 
daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

10.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv 
úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.8. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

10.9. V případ ukončení smlouvy z důvodu porušení ustanovení této smlouvy Zhotovitel, je 
povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v 
této smlouvě. 

Článek 11- Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek 
bránících dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, 
nejde-li o překážky na straně Zhotovitele. 
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11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu 
poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu zpracování Díla a ze smlouvy o Dílo nebo z povahy věci 
nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat 
pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje 
či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel zavázal v rámci 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné 
nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel 

povinen uhradit. 

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a 
začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 

Zhotoviteli. 

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 
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12 8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je 
Objednatel oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je 
Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od 
smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za 
opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

Objednatelem. 

12 9 V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, 
průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související 
s plněním předmětu smlouvy. 

12 10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

12 11 V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše 
stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12 12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

12 13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

12 14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 13 - Další ujednání 

13 1 Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení Díla nezbytné. 

13 2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

13 3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

13 4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
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13 5 Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.6 Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění 
účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo 
uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další 
platbu za užívání Díla. 

Článek 14 - Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14 2 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

14 3 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14 4 Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo 
dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 

14 7 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy. 

14 8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní 
zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

14 9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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14.10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, 
že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka 

V Jihlavě dne jj. Ve Vysokém Mýtě dne 11.1.2018 

Objednatel: Zhotovitel: 

MUDr. Jiří Běhouri 
hejtman 

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 
OPTIMA, spol. s.r.o. 
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OPTIMA spol. s r.o. 
PROJEKTOVÁ. INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST 

N A B Í D K A  
Projektová dokumentace na akci: 

„11/404 Luka nad Jihlavou - křižovatka 11/602" 
- změna DUR km 0,60-1,00 

Vysoké Mýto 4.12.2017 

1 

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel společnosti 



Zadavatel* Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem 
~ 1 MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš 

- člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Ing. 
Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s„ pobočka J>hlava 
Číslo účtu: 4 050 005 000/6800 
IČO: 70890749 

Uchazeč: OPTIMA, spol. s.r.o 
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal 
zástupce pro věci technické: Ing- Zbyněk Neudert 
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Myto 
Číslo účtu: 43-6659920267/0100 
IČO: 15030709 
DIČ- CZ 15030709 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

Předmět nabídky; 

Podklady; 

Nabídková cena: 

Změna DUR v rozsahu dpravy trasy v lem 0,600-1,000, posunutí mimo 
nedostupne pozemky z hlediska vykoupení 

DUR vyhotovená v 11.2014, Silniční projekt Brno 

- výškopisné a polohopisné doměření 8 000 - Kv 

- inženýrsko geologický průzkum v rozsahu ' ° 
2-3 kopaných sond (rýh) s vyhodnocením 20 000 - Kv 

- vynětí pozemků z LPF 10*000'~K" 
- doplnění dendrologického průzkumu C 

v nezbytném rozsahu , n nnri T^v V T-JT-V / y v s iUlUUii," IvC 
- změna PD pro uzemni nzem, nezbytném rozsahu lOOOnn ™ 
- projednání změny DUR s DOSS 20 000 K 
(Dl Policie, odbor dopravy, Povodí Moravy, ' ° 
vodoprávní úřad ŽP, souhrnné stanovisko ŽP) 

Celkem, bez DPH 
DPH 21% 

168.000,- Kč 
35.280,- Kč 

Celkem, vč. DPH 203.280,- Kč 

Termíny vyhotovení: • změna DUR do 31.01.2018 
• projednání DUR, předpoklad do 15.03.2018, 

' OPTIMA s.r.o. 
PROJEKTOVÁ, INŽ.WSTAV. ČINNOST 
ŽIŽKOVA 738, 568' |1 VYSOKÉ MÝTO 

tel.: 4fiéWo 911 
IČO: 15030709 ( /DIČ: CZ15030709 

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel společnosti 



Cenová kal kul a re 

Příloha: Změna DUR akce 
„11/404 Luka. nad Jihlavou — křižovatka 11/602" 

Předpokládané stavební náklady na změnu trasy v úseku cca km 0 600 - 1 000 
včetně přeložení vodoteče,.... ' ' ' 

400m1 x 10m x 3.000,- = 12.000tis. Kč 

Stavební nabídkové ceny podle Sazebníku UNIKA 2017 
- zatřídění: 3.5.13 Inženýrské stavby 

pásmo II. komunikace místní 
základní cena: Cmin = 609.000,- Kč 

Cmax = 710.500,-Kč 
• projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) 

Cmin = 19% x 609.000,-= 115.710,-Kč 
Cmax = 19% x 710.500,- = 134.995,'. Kč 

® související inž. činnost 
Cmin = 6% x 609.000,- = 36 540 - Kč 
Cmax = 6% x 710.500,-= 42.630,'-Kč 

Nabídková cena OPTIMA: 
• projektová dokumentace DUR... 100 000-Kč 
• související IČ 20.000,'- Kč 

Celkem, bez DPH 120.000,- Kč 

Vysoké Mýto 15.12.2017 

"OFTIlíJff s.r.o. 
PROJEKTOVÁ, INŽ. JisTAV, ČINNOST 
ŽIŽKOVA 738, 566 #J VYSOKÉ MÝTO 

) 911 
píČ: C215030709 

tel.: 465/ 
IČO: 15030703 

\I 
Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel společnosti 


