č. SMLDEU-38-10/2018

SMLOUVA O DÍLO č. 38-65/2018

„Revitalizace mokřadů – zpracování odborné části"

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

1. Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
   Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
   IČ: 00088455
   DIČ: CZ00088455
   bank.spojení: [redacted]
   zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
   ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: **Beleco, z.s.**
   Se sídlem/bytem: Slezská 482/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3
   zapsaný dne: [redacted]
   IČO/r.č.: 027 15 431
   DIČ: CZ 02715431
   bankovní spojení: [redacted]
   zastoupený: Ing. Janou Moravcovou, ředitelkou

(dále jen „zhotovitel")
(dále jen „smluvní strany")

Článek 2.

Předmět díla a termín plnění

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zpracovat předmět zakázky 80/2017 Revitalizace mokřadů – zpracování odborné části. Předmětem díla je zpracování odborné části projektu Revitalizace mokřadů, který je definován v cílech 1,2,3 a 4. projektu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zakázka se netýká instalace a provozu datalogerů, odběrů vzorků vody a jejich rozboru, a technického provedení revitalizací mokřadů. Odborná část projektu zahrnuje především vypracování podkladového materiálu, který bude obsahovat aktuální datové a prostorové údaje o mokřadních společenstvech na vybraném území KRNAP. Bude tak předložen seznam ploch vhodných k revitalizaci poškozených mokřadních ekosystémů s návrhem postupu jejich obnovy. Vypracování tohoto materiálu zahrnuje dohledání historických a využití existujících dat k přípravě mapových podkladů. Tyto podklady budou základem pro terénní šetření a následné vypracování postupů obnovy mokřadů včetně vytyčení jejich umístění a zpracování závěrečné mapy s tabulkou. Na vybraných plochách proběhne nastavení dlouhodobého monitorování. V rámci monitoringových aktivit budou založené fytocenologické snímky na transektech a budou zpracovány a

2018.01.31 10:15:44
CN=Radka Braunová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2824
serialNumber=28 11 f8
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

vyhodnoceny výstupy z datalogerů. Součástí zakázky je také průběžné hodnocení projektu formou každoročních dílčích zpráv, a celkové závěrečné vyhodnocení projektu.

2.2. Zhotovitel bude provádět dílo týmem odborníků, jehož seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Podrobný popis předmětu díla je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

2.3. Předmět této smlouvy je hrazen z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Revitalizace mokřadů: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/00058692.3.

2.4. Místem plnění: území KRNAP dle přílohy č. 1.

2.5. Termín plnění:

Dohledání historických dat a podkladů termín plnění 31.12.2018.

Příprava mapových podkladů termín plnění 31.12.2018

Venkovní šetření termín plnění 31.12.2018

Zpracování postupů obnovy včetně vytyčení umístění termín plnění 31.12.2018

Zpracování závěrečné mapy s tabulkou termín plnění 31.12.2018

Fytocenologické snímky na transektech termín plnění po celou dobu plnění

Průběžné vyhodnocení, zpracování a vyhodnocení výstupů z datalogerů (4 průběžné zprávy) po celou dobu plnění

Závěrečné vyhodnocení (1 závěrečná zpráva) termín plnění 30.6.2022

Článek 3.

Povinnosti a kontrola objednatele

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a datové zdroje ke zpracování díla.

3.2. [redacted]

Článek 4.

Povinnosti zhotovitele

4.1 [redacted]

4.4. [redacted]

[redacted].

Článek 5.

Cena a platební podmínky

5.1. Cena díla činí :

Dohledání historických dat a podkladů	51 000 Kč
Příprava mapových podkladů	40 000 Kč
Venkovní šetření	130 000 Kč
Zpracování postupů obnovy včetně vytyčení umístění	32 000 Kč
Zpracování závěrečné mapy s tabulkou	15 000 Kč
Fytocenologické snímky na transektech	80 000 Kč
Průběžné vyhodnocení, zpracování a vyhodnocení výstupů z datalogerů (4 průběžné zprávy)	100 000 Kč
Závěrečné vyhodnocení (1 závěrečná zpráva)	140 000 Kč
Cena za celé dílo	**588 000 Kč**
Z toho DPH v Kč	123 480 Kč
Celková nabídková cena za dílo s DPH[1])	**711 480 Kč**

5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat v průběhu plnění vždy po skutečně provedené činnosti na základě zjišťovacího protokolu, který bude odsouhlasen a podepsán oběma zástupci smluvních stran. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu a číslo projektu, a to Revitalizace mokřadů: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/00058692.3. V případě potřeby bude fakturace probíhat elektronickou cestou.

5.3. [redacted]

Článek 6.

Smluvní pokuty

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění díla, popř. jeho části, sjednané v této smlouvě, uhradí [redacted]

Článek 7.

Vzájemné práva a povinnosti

7.1. [redacted]

7.6. [redacted]

Článek 8.

Ostatní ujednání

8.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 3 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě listin, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

8.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy o dílo, včetně dodatků a vyplacené ceny.

8.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

8.6 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

8.7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1) Technická specifikace
2) Složení týmu

Ve Vrchlabí dne: 29/1 2018

Za správnost: [redacted]

č. 09:

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Správa Krkonošk
Dobro
razítko 543 01 V
IČ: 00088455
- 25 -

V Praze dne: 23.1.2018

Ing. [redacted]

ředitelka, Beleco, z.s.

razítko

adresa: Slezská 125, 130 00 Praha 3 IČ: 02715431

beleco

url: www.beleco.cz email: beleco@beleco.cz