EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operaéni program Zivotni prostiedi

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTRED
CESKE REPUBLIKY

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA A
KOORDINATORA BOZP

Cislo smlouvy 3/61664545/2016

Smluvni strany

Gymnazium, Vlasim, Tylova 271

(Objednatel)

Ing. Vladimir Klima, IC 49531000
(Zhotovitel)
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Dnesniho dne uzaviely Smluvni strany:

EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operaéni program Zivotni prostiedi

Objednatel: Gymnazium, Vlasim, Tylova 271
se sidlem: Tylova 271, 258 01 Vlas§im
1CO: 61664545
bankovni  spojeni:  XXXXXXXXXXXX.
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXX

zastoupen:

RNDr. Véra Chroustova, feditelkou prispévkové organizace

(dale jen ,,Objednatel*)

a
Zhotovitel: Ing. Vladimir Klima
se sidlem:
ICO:
DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Jana Masaryka 1300, 258 01 Vlasim
49531000

CZ6412200487

XXXXXXXXXXKX

XXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,Zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale téz ,,ob¢ansky
zakonik ¢i 0. z.%), § 152 odst. 4 zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz
StZ) a zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb

mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd¢&jsich predpisi (dale jen ,,Zakon o BOZP), tuto:

Smlouvu o0 vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A)  Objednatel provedl dne 13.10.2016 zadavaci fizeni na vetejnou zakazku s nazvem ,,Vykon TDS a
koordinitora BOZP pfri realizaci sniZeni energetické narocnosti budovy Gymnazia Vlas§im*

(dale jen ,,Vefejna zakazka“);

(B)  Zhotovitel podal zadvaznou nabidku na Vefejnou zakazku a tato byla Objednatelem vybrana jako

nejvhodnéjsi;

(C)  Zhotovitel je podnikatelem, ktery je schopen fadné splnit pfedmét Vefejné zakazky, k ¢emuz ma
pfislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon cinnosti koordinatora BOZP dle Zakona
0 BOZP a dle provadécich predpist k tomuto zdkonu, zejména dle natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o

(dale jen ,,Smlouva*).
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bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni
pozdéjsSich predpist, a ze ma odbornou zpiisobilost pro vykon stavebnich koordinatort BOZP s
osvédcenim platnym v Ceské republice;

(D)  Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, v umyslu zadat
Zhotoviteli realizaci predmétu plnéni Vefejné zakazky; a

(E)  smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doSlo ze strany
Zhotovitele k fadné realizaci predmétu plnéni Vetejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsazenych a s tmyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UCEL A PREDMET SMLOUVY

1.1 Ugelem této Smlouvy je zajisténi fadného vykonu &innosti technického dozoru investora ve smyslu §
152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,vykon Cinnosti TDS*) a zajisténi fddného vykonu Cinnosti koordinadtora BOZP
na stavenisti, pii piipravé stavby a ve fazi jeji realizace dle Zakona o BOZP (dale jen ,,vykon Cinnosti
koordinatora BOZP*“) Zhotovitelem pro Objednatele v souvislosti s pfipravou a realizaci stavby ,,Vykon
TDS a koordinatora BOZP pii realizaci sniZeni energetické narocnosti budovy Gymnazia VlaSim“
(déle jen ,,Stavba®), jejiz projektova dokumentace je ve stupni pro stavebni fizeni tvoifi Ptilohu €. 1 této
Smlouvy, a tim zajisténi fadné ptipravy, pribéhu a dokonceni Stavby, dodrzeni rozpoctovych nakladt
Stavby a predpokladanych termind jeji realizace, a dale zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pii
realizaci Stavby.

1.2 Pfedmétem této Smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s vykonem
¢innosti TDS a vykonem ¢innosti koordinatora BOZP Zhotovitelem pro Objednatele.

1.3 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci, vlastnim jménem za
podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu ¢innosti TDS a vykonu
¢innosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu ¢innosti TDS, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je
uveden v Ptiloze €. 2 této Smlouvy. Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, ktery je ptedmétem
této Smlouvy, je uveden v Ptiloze €. 3 této Smlouvy. Pokud je k fadné realizaci vykonu ¢innosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP zapotiebi provedeni dalSich ¢innosti ve Smlouvé vyslovné
neuvedenych, o jejichz potiebé vSak Zhotovitel mél a mohl védét na zakladé svych odbornych a
technickych znalosti a zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky ¢i sluzby za soucast predmétu Smlouvy.
Zhotovitel v takovém piipad€é nema narok na zménu vyse odmeny.

14 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Zhotoviteli za poskytovani plnéni dle této Smlouvy
odménu ve vysi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout Zhotoviteli za podminek
této Smlouvy nezbytnou soucinnost.

2. ZMOCNENI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby a ve
vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci viéi tfetim osobam, zejména zhotoviteli Stavby a jeho
subdodavatelim, projektantovi Stavby a pfislusnym spravnim organim. Zhotovitel je zejména
opravnén zastupovat Objednatele pii jakychkoliv kontrolach Stavby.
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Zhotovitel neni opravnén zastupovat Objednatele pfi jednanich, v disledku nichZ by doslo k pouZiti
jinych materiald nebo technickych postupt nez stanovenych v projektové dokumentaci Stavby nebo
které by mély vliv na dispozi¢ni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dale pii
jednanich, ktera by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich jednotlivych soucasti, ledaze jej
k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné moci.

Za ucelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Zhotoviteli na jeho Zadost pisemnou plnou
moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Zhotovitele udélené v odst. 2.1 Smlouvy a plnou
moc udélenou dle tohoto odstavee Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemné, elektronické i Gistni
forme odvolat.

DOBA A MISTO PLNENI

Zhotovitel je povinen zahajit vykon Ccinnosti TDS na zakladé¢ pisemného pokynu (vyzvy)
Objednatele. Totéz plati o zahajeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP. Objednatel neni povinen
pokyn k zahdjeni vykonu kterékoliv z Cinnosti vydat. Neudé€leni takového pokynu ze strany
Objednatele ve lhiuté¢ delsi nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je divodem pro odstoupeni od
Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud se neudéleni takového pokynu tykéa pouze jedné Casti plnéni,
tj. bud’ vykonu cinnosti TDS, nebo vykonu ¢innosti koordinidtora BOZP, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti, jichZ se neudéleni pokynu tyka.

Udéli-li Objednatel Zhotoviteli pokyn k pteruseni vykonu éinnosti TDS a/nebo vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Zhotovitel pisemnym pokynem Objednatele v pritbéhu dvou (2) let od jejiho
pferuseni opétovné obnoven, je Zhotovitel opravnén od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni
pokynu dle pfedchozi véty tyka pouze jedné casti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP, je Zhotovitel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti,
jichz se neudé€leni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1  pted zahijenim realizace stavebnich praci budou vykonavany ¢innosti uvedené v ¢lanku 1
Ptilohy ¢. 2 Smlouvy;

3.3.2 v priubéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do tadného provedeni Stavby,
kolauda¢niho tizeni a dokonceni souvisejicich ¢innosti budou vykondvany ¢innosti uvedené
v ¢lanku 2 Ptilohy €. 2 Smlouvy;

3.3.3  po predani a pfevzeti Stavby budou vykonavany ¢innosti uvedené v ¢lanku 3 Pfilohy €. 2
Smlouvy.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby.

Mistem plnéni dle této Smlouvy je prostor stavenisté Stavby a sidlo Zhotovitele, pfipadné jiné misto,
je-li to nezbytné pro fadny vykon ¢innosti TDS nebo ¢innosti koordinatora BOZP. Mistem piedani
jakychkoliv pisemnych vystupii dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v
konkrétnim piipadé sjednano jinak.

Predpokladany harmonogram realizace stavby je v Pfiloze ¢. 4 Smlouvy.

CENA

Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy byla sjednana v nasledujici struktuie a vysi:
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4.1.1  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS a koordinatora BOZP 130500,-K¢ bez DPH.

412  Celkova odména za vykon c¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Pfilohy ¢. 2 Smlouvy cini
10500,-K¢ bez DPH.

413  Megsicni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pfilohy ¢. 2 Smlouvy cini
28900,-K¢ bez DPH.

414 Odmeéna za jednu (1) hodinu vykonu cinnosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Piilohy ¢. 2
Smlouvy ¢ini 3300,-K¢ bez DPH. Uttuje se skutené straveny &as, nestanovi-li tato
Smlouva jinak.

415  Mgsiéni odména za vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Piiloze ¢. 3 Smlouvy
¢ini 6900,-K¢ bez DPH.

416  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS ¢ini 111.000,- bez DPH; celkova odména za vykon
¢innosti koordinatora BOZP ¢ini 19.500,-K¢& bez DPH.

K odméné se pficte DPH ve vysi stanovené na zakladé a v souladu s platnymi a G¢innymi pravnimi
ptedpisy.

Jednotlivé soucasti odmény jsou konecné a neptekrocitelné a zahrnuji veskeré néklady nezbytné k
fadnému, uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za néZ je ptislusna soucast odmeény sjednana
(v€etné zejména materialovych, mzdovych a jinych naklad, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Zhotovitele, jakoz i jakékoliv pfipadné dodatecné ndklady Zhotovitele, o kterych Zhotovitel v dobé
uzavieni Smlouvy mohl nebo mél védeét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkusenosti.

Zvyseni cen v pfislusném oboru, materidlovych, mzdovych nebo jinych nakladd, jakoz i pfipadna
zména cel, dovoznich pfirazek nebo zména kurzu ¢eské meény k zahrani¢nim ménam, poptipade jiné
vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

Nérok na odménu dle této Smlouvy vznikd Zhotoviteli provedenim ¢innosti, za jejichZ provedeni je
odmeéna placena. Za provedenou se povazuje pouze Cinnost, ktera byla fadn¢ dokoncena a tam, kde
tato Smlouva (¢i jeji priloha) predpoklada pfedani hmotné zachyceného vysledku dané Cinnosti ¢i
akceptaci dané ¢innosti, tak téz fadnym predanim vysledku dané ¢innosti za podminek této Smlouvy,
respektive akceptaci dané ¢innosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

PLATEBNi PODMINKY

Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Prilohy €. 2 dle odst. 4.1.1 Smlouvy
bude Zhotovitelem vyuctovana nejdiive po fadném provedeni vSech ¢innosti uvedenych v ¢lanku 1
Pfilohy ¢. 2 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy.

Mg¢si¢ni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pfilohy ¢. 2 dle odst. 4.1.3 Smlouvy
bude Zhotovitelem uGctovana mésicné pozadu po skonceni kalendarniho meésice, za néjz je faktura
vystavovana. V pripad€, Ze Zhotovitel ukon¢i vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pfilohy €. 2
v pribéhu kalendarniho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mési¢ni odmény dle odst. 4.1.3
Smlouvy. Pokud v pribéhu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Prilohy ¢. 2 dojde
K pferuseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Odmeéna za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Piilohy €. 2 dle odst. 4.1.4 bude Zhotovitelem
uctovana mésiéné pozadu na zaklad¢é skute¢né straveného Casu vykonem uvedenych ¢innosti.
Vykéazany ¢as je Zhotovitel opravnén zaokrouhlit na celé ¢tvrthodiny smérem nahoru.
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M¢si¢ni odména za vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Priloze ¢. 3 dle odst. 4.1.5
Smlouvy bude Zhotovitelem tctovana mésicn€ pozadu po skonceni kalendarniho mésice, za néjz je
faktura vystavovana. V pripad¢, ze Zhotovitel ukonéi vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych
v Ptiloze ¢. 3 v pribéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomernou ¢ast mésicni odmeény dle
odst. 4.1.5 Smlouvy. Pokud v prib&éhu vykonu ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Piiloze ¢. 3
dojde k pteruseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je: (i) v pfipadé odmény dle odst. 4.1.1 Smlouvy den
provedeni vSech ¢innosti uvedenych v ¢lanku 1 Prilohy ¢. 2 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy
a (i) v ptipadé¢ odmény za cCinnosti dle odst. 4.1.3, odst. 4.1.4 a odst. 4.1.5 vzdy posledni den
kalendafniho mésice, za ktery je ptislusna ¢ast odmény uctovana.

Odména bude uhrazena na zékladé faktur, resp. danovych doklada (dale jen ,.faktura®) vystavenych
Zhotovitelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnti od jejiho vystaveni, pti¢emz musi byt Objednateli
dorucena alespon 25 dnii pfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené pravnimi piedpisy, piicemz v kazdé faktuie bude dale uvedena identifikace Smlouvy (¢islo
smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni a stru¢ny ndzev akce) a ptehledné vyznacena Zhotovitelem
fakturovana ¢astka, odpovidajici Smlouvé.

Ptilohou faktury na zaplaceni mesi¢ni odmény za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Ptilohy
¢. 2 dle odst. 4.1.3 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Zhotovitele dle ¢l. 2 Ptilohy ¢. 2
Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména i€tovana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu piilozit
k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni odmény za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Ptilohy €. 2 dle
odst. 4.1.4 bude rovnéz Objednatelem schvaleny podrobny rozpis provedenych ¢innosti dle ¢l. 3
Ptilohy ¢. 2 Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odmena G¢tovana. Zhotovitel je povinen tento
rozpis a doklad o jeho schvaleni pfilozit k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout
proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni mési¢ni odmény za vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v
Ptiloze €. 3 dle odst. 4.1.5 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Zhotovitele dle Prilohy ¢.
3 Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména uc¢tovana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu
pfrilozit k faktute, jinak je Objednatel opradvnén odmitnout proplaceni.

V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou z predepsanych naleZzitosti nebo pokud bude faktura
obsahovat nespravné udaje nebo pokud nebudou zprava dle odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis
dle odst. 5.8 Smlouvy odpovidat skute¢nosti, je Objednatel opravnén takovou fakturu ve lhuté jeji
splatnosti vratit Zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Lhiita splatnosti v takovémto piipadé pocina bézet
znovu az 0d doruceni bezvadné faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vylu¢né bezhotovostnim pfevodem v Ceské
meéné, a to na ucet Zhotovitele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se povazuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepsana z bankovniho i¢tu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ustanoveni §
2611 obcanského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Zhotovitele pouze na zverejnéné bankovni Ucty. V ptipadé€, ze Zhotovitel
nebude mit dany ucet zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zéklad dan¢ a vySi DPH uhradi az po
zvetejnéni prislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob.
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Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty, zaplati
Objednatel pouze zaklad dané. Pfislusna vySe DPH bude uhrazena az po pisemném dolozeni
Zhotovitele o jeji uhrad¢ ptislusnému spravci dané.

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provadét vykon Cinnosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP s veskerou
odbornou péci, fadn€, v pozadované kvalité a v€as, v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a
relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy. Zhotovitel je
povinen bez zbytecné¢ho odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, ptipadné
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zadavacimi podminkami Vefejné
zakéazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovidé za ptipadnou Skodu zptisobenou jeho
dodrzenim. V ptipadé€, Ze Objednatel na plnéni nevhodnych pokynti trva, Zhotovitel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy. Trvani Objednatele na
nevhodnych pokynech neni divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu oznamit Objednateli vSechny okolnosti, které zjistil
pti poskytovani sluzeb dle této Smlouvy ¢i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mit
vliv na zménu pokynti nebo z4jmi Objednatele ¢i na plnéni této Smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelti opravnéné
se podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfislusnou odbornou zpisobilost. Doklady o odborné
zpisobilosti pracovnikl je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli piedlozit.

Zhotovitel se zavazuje:

6.5.1  seznamit své zaméstnance, subdodavatele a dalsi osoby vstupujici na stavenisté¢ s jeho
svolenim s bezpecnostnimi pravidly na staveni$ti Stavby a piipadné dalSich pracovistich
Objednatele,

6.5.2  dodrZovat jea
6.5.3  zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Zhotovitel pti plnéni této Smlouvy piedavat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
tretimi subjekty vCetné organti vetejné spravy, musi byt o jejich piedani potfizen pisemny protokol,
ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentaii a pripominek k navrhim
dokumentti vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vyjimkou bézné
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty postaCuje zaslat objednateli ve formé
prost¢ho e-mailu. AZ podpisem pisemného protokolu obéma smluvnimi stranami se dokument
povazuje za fadné predany.

Zhotovitel je povinen pouzit vS§echny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnénim
této Smlouvy, vyhradné k plnéni této Smlouvy. Prijeti materiald ze strany Objednatele Zhotovitel
pisemné ¢i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Zhotovitel predané
materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati a/nebo je a vSechny jejich kopie znici.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlCenlivost o vSech udajich, které jsou obsazeny v projektovych,
technickych a realizacnich podkladech, nebo o jinych skute¢nostech, se kterymi ptisel pii plnéni této
Smlouvy do styku a udajich tvoficich obchodni tajemstvi Objednatele ve smyslu obcanského

Stranka 7 z 24



6.9

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

STATNI FOND EVROPSKA UNIE
ZIVOTNIHO PROSTRE Evropsky fond pro regionalni rozvoj
CESKE REPUBLIKY Operaéni program Zivotni prostiedi

zakoniku, ledaze je povinen takovou informaci poskytnout dle zavazného pravniho piedpisu ¢i
vykonatelného soudniho ¢i spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani v Ustni, pisemné ¢i e-mailové formé dle volby
Objednatele informovat Objednatele o pribéhu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim
plnénim a otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvofit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Zhotoviteli a poskytovat
Zhotovitel souc¢innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je ddle povinen zavézat
zhotovitele Stavby k soucinnosti s Zhotovitelem pfi plnéni této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
Objednatele k poskytnuti soucinnosti vyzvat v pfiméfené lhuté pied predpokladanym terminem
potieby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli veskeré podklady nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni
dle této Smlouvy tak, aby se Zhotovitel mohl s uvedenymi podklady v¢as seznamit ptred tim, nez
bude zahajen vykon ¢innosti TDS, resp. vykon ¢innosti koordinatora BOZP, pokud z této Smlouvy ¢i
jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit Zhotovitel v ramci plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni
podklady, které Objednatel ziska v pribéhu plnéni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Zhotoviteli
bez zbytecného odkladu. Pfeddni podkladi je Zhotovitel povinen potvrdit pisemnou formou ci
formou e-mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umoznit Zhotoviteli a jeho pfipadnym subdodavatelim, opravnéné se
podilejicim na plnéni predmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy Zhotovitelem .
Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby Zhotovitel provedl
napravu. Jestlize tak Zhotovitel neucini v Objednatelem stanovené dodate¢né primétené lhite, jedna
se o podstatné poruseni Smlouvy ve smyslu § 2002 ob¢anského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dilezitych duvodi (zejména v pripad€, ze dojde na Stavbé k preruseni
praci) pisemnym pokynem ulozit Zhotovitel povinnost pferusit vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon
¢innosti koordindtora BOZP Zhotovitelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém ptipadé
Zhotovitel prerusi plnéni pfedmétu Smlouvy ve vztahu k pfislusné ¢innosti neprodlené poté, co jej
ktomu Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Zhotovitel je vSak povinen
bezodkladné informovat Objednatele o jakékoliv Skod€ hrozici Objednateli v dusledku pteruseni
plnéni dle této Smlouvy. Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pferusené ¢innosti je
Objednatel opravnén ulozit Zhotoviteli pisemnym pokynem. V takové piipadé obnovi Zhotovitel
prace nejpozdéji tii (3) pracovni dny po doruceni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.

Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pii neplnéni povinnosti pracovnikii Zhotovitele, v piipadé
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu ¢innosti koordindtora
BOZP nebo v piipadé poruSovani povinnosti ze strany Zhotovitele pozadovat vyménu konkrétni
osoby poskytujici plnéni na Gcet Zhotovitele. Vyménu je Zhotovitel povinen provést na své naklady
nejpozdéji do 14 dnl od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vyménu
pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrzeného pracovnika Zhotovitelem.
Soucasné s touto vymeénou Zhotovitel Objednateli dolozi, Ze novy pracovnik ma minimalné stejné
zkuSenosti a odbornost jako vyménovany pracovnik a spliuje pozadavky na odbornost stanovené
touto Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
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Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim doru¢enym Zhotoviteli snizit rozsah predmétu
plnéni této Smlouvy, a to pfi respektovani zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,Zakon o VZ*). Odména bude v takovém piipadé pomérné snizena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel odpovida za jakoukoliv Skodu vzniklou v dusledku poruseni svych povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo v disledku poruseni pravnich piedpist. Skoda se nahrazuje
Vv penézich, ledaze Objednatel ¢i poskozeny pozaduje ndhradu Skody uvedenim v predesly stav za
predpokladu, je-li to objektivné mozné. Zhotovitel zejména odpovida za:

8.1.1  zniceni, ztratu, poskozeni ¢i sniZeni hodnoty majetku Objednatele, verejného majetku ¢i
majetku tfetich osob;

8.1.2  skodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v disledku poruseni jeho povinnosti véetné
Skody vzniklé tfetim osobam a Objednateli v disledku vad Stavby, odpovida-li nebo
spoluodpovida-li za né Zhotovitel;

8.1.3  jakékoliv vicenaklady, které bude Objednatel v disledku poruseni Smlouvy a pravnich
povinnosti Zhotovitelem nucen na realizaci Stavby vynalozit za piedpokladu, Ze by je
Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Zhotovitel v souladu se svymi smluvnimi a
zakonnymi povinnostmi;

8.1.4  pfipadné sankce ¢i korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vefejné zakazky
a prijemci dotace (¢i jiné vetfejné podpory) uloZeny ze strany organd statni spravy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho rozpoétu, snizeni
prislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finan¢ni sankce ¢i jiného zptisobu ulozeni finan¢ni
Ujmy, bude-li sankce ulozena z divodu poruseni smluvnich ¢i zakonnych povinnosti
Zhotovitele; a

8.1.5 udéleni shora popsanych sankci ¢i korekci v disledku nesplnéni termind stanovenych
poskytovatelem dotace ¢i zakonem, ke kterym dojde v pfi¢inné souvislosti s poruSenimi
smluvnich ¢i zakonnych povinnosti Zhotovitele (kupf. v disledku nutnosti zrusSeni
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci, které jsou predmétem projektové
dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobn¢).

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2586 o. z. dohodly, ze Zhotovitel vzdy odpovida za své
subdodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.

Smluvni strany se dohodly odchylné od zékona, Ze Objednatel neodpovida Zhotoviteli za $kodu,
ktera mu vznikne v souvislosti s plnénim Smlouvy. Zhotovitel se v rozsahu dle prechozi véty vzdava
jakéhokoliv naroku na nahradu Skody.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) o. z. odpovida Zhotovitel za vady Stavby spole¢né a
nerozdilng se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpisobilo selhani jeho dozoru.

Zhotovitel odpovida, Zze bude vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP provadét
v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi piedpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na
¢innost Zhotovitele, a pokyny Objednatele, a Ze veSkera dila, ktera v ramci vykonu Cinnosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvoii, budou v souladu s touto
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Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi predpisy, vztahuji-li se na ¢innost Zhotovitele,
a pokyny Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle odst. 9.2 Smlouvy se obdobné aplikuje pravni Gprava odpovédnosti za
vady a odpovédnost za zaruku obsazena v pravni Upravé smlouvy o dilo v obcanském zakoniku,
ledaze tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylucuje povaha daného ustanoveni.

Zarucni lhita pocind bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skonci:

9.4.1  ohledné cinnosti uvedenych v ¢l. 1 Pfilohy €. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukonceni uvedené faze vykonu €innosti TDS;

9.4.2  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 2 Piilohy ¢. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.4.3 ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 3 Prilohy €. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané ¢innosti; a

9.4.4  ohledné Cinnosti uvedenych v Ptiloze ¢. 3 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
radného predani a ptevzeti Stavby.

Konec zaruéni lhuty dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnéni Zhotovitele, za které
odpovida Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. ¢) 0. z. Zaru¢ni lhiita ve vztahu k t€mto vadam uplyne
soucasné se zarucni lhtitou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchylné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2
0. z.) tak, ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén ozndmit Zhotoviteli do tficeti (30) dnit ode
dne, kdy danou vadu zjistil.

Zhotovitel je povinen v ptimétené lhité stanovené Objednatelem, maximalné vsak ve 1huté (60) dni
od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, a to i v pfipadé, Ze jej
neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti
sporu.

Neodstrani-li Zhotovitel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit na
naklady Zhotovitele sam, pfipadné ji na naklady Zhotovitele nechat odstranit osobou majici k dané
¢innosti podnikatelské opravnéni.

POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do péti (5) dnii od uzavieni této Smlouvy uzaviit pojisténi své
odpovédnosti za Skodu zpusobenou Objednateli ¢i tfeti osobé pii vykonu podnikatelské Cinnosti
zahrnujici téz odpovédnost za Skodu zplsobenou porusenim této Smlouvy Vv plném rozsahu a
odpovédnost za vady dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) 0. z. s minimalni vysi pojistného plnéni 350.000,-
K¢. Toto pojisténi je Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze
Smlouvy. Pro tGcely tohoto ustanoveni doba trvani zavazku z této smlouvy konéi uplynutim péti (5)
let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi rovnéZz zahrnovat i
pojisténi vSech subdodavateld Zhotovitele, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho subdodavatelé, a to na celou dobu jejich ucasti
pii plnéni pfedmétu této Smlouvy.
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Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle piedchozich odstavci je Zhotovitel povinen piedlozit na
pozadani Objednateli do péti (5) dnit od splnéni povinnosti dle odst. 10.1 véta prvni této Smlouvy a
dale vzdy do péti (5) dnti od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani pojisteni.

SUBDODAVATELE

Vyjma ¢asti predmétu plnéni pripadné uvedenych v zadavacich podminkach Vefejné zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit predmét Smlouvy prostiednictvim subdodavateld. V ptipadé poskytovani
pfedmétu plnéni prostiednictvim subdodavateld Zhotovitel odpovidd Objednateli za Cinnosti
provadéné subdodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti subdodavatele neuvedeného v nabidce Zhotovitele na Vefejnou zakdzku ¢i zména
subdodavatele je mozna pouze s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za predpokladu, Ze
novy subdodavatel bude disponovat v§emi opravnénimi potiebnymi k plnéni té Casti plnéni dle této
Smlouvy, kterou ma pro Zhotovitele realizovat. Zména subdodavatele, kterym Zhotovitel v
zadavacim fizeni na Vetejnou zakazku prokazoval splnéni ¢asti kvalifikacnich predpokladd je navic
mozna pouze, pokud Zhotovitel piedlozi Objednateli za nového subdodavatele doklady, z nichz bude
bez pochybnosti vyplyvat, Ze novy subdodavatel spliuje kvalifika¢ni predpoklady alespoii ve stejném
rozsahu jako ptvodni subdodavatel.

Zhotovitel se zavazuje plnit i dal$i povinnosti stanovené mu pravnimi piedpisy ve vztahu
k subdodavatelim. Zhotovitel zejména v souladu s ustanovenim § 147a odst. 4 a 5 Zakona o VZ, do
60 dnii od splnéni Smlouvy, resp. do 28. tnora nasledujiciho kalendainiho roku, pokud plné€ni
Smlouvy piesahuje 1 rok, pfedlozi Objednateli seznam subdodavatelil, jimz za plnéni subdodavky
uhradil vice nez 10 % z celkové ceny Vetejné zakazky. Ma-li kterykoliv subdodavatel formu akciové
spolecnosti, bude piilohou seznamu i seznam vlastniki akcii tohoto subdodavatele, jejichz souhrnna
jmenovita hodnota piesahuje 10 % zakladniho kapitalu tohoto subdodavatele. Zhotovitel souhlasi s
uvetfejnénim tohoto seznamu na profilu Objednatele dle § 147a odst. 6 Zakona o VZ.

LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorskd prava, poskytuje Zhotovitel
Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nasl.
obcanského zakoniku a zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméne nékterych zakonii (autorsky zdkon), ve znéni pozde€jsich predpisi, a to bez
omezeni rozsahu uziti, ke vS§em zptsobiim uziti uvedenym v § 12 autorského zékona, vCetné uziti
dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych prav autorskych. Objednatel je opravnén
licenci postoupit a poskytnout podlicenci tietim osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, Ze tzemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude
opravnén k uziti s izemnim rozsahem cely svét.

Odména za licenci je zahrnuta v odméné za plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

SANKCE
Porusi-li Zhotovitel svou povinnost:

13.1.1 dle odst. 6.5.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni této povinnosti;
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141

14.2

14.3

14.4

13.1.2  dle odst. 6.5.2 nebo 6.5.3 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500,- K& za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti;

13.1.3 dle odst. 6.8 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.4  pferusit prace ve stanovené lhuté, informovat o hrozici $kodé ¢i znovuobnovit prace dle odst. 7.5
Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim uvedené povinnosti,

13.1.6  vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty subdodavatele, které¢ uvedl ve své nabidce, nebo subdodavatele,
kterymi byli nahrazeni v souladu stouto Smlouvou dle odst. 11.1 &i odst. 11.2 Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti a
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den udrzovani zavadného stavu.

V pripadé, Zze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zaSle na ¢astku ve vysi

smluvni pokuty fakturu splitujici nalezitosti danového dokladu podle platnych pravnich piedpist

Zhotoviteli. Smluvni pokuta je splatnd do patnacti (15) dn ode dne doruceni faktury Zhotoviteli.

Zaplacenim smluvni pokuty se rozumi ptipsani ji odpovidajici ¢astky na bankovni ticet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nemd vliv na povinnost k nahradé skody, na jeji vysi, na naroky z
odpovédnosti za vady ani na trvani zaji§tované povinnosti.

V piipadé¢ prodleni Objednatele s thradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat Grok z prodleni
ve vySi stanovené pravnimi predpisy.
TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu ur€itou. Zavazek z ni zanika splnénim posledni povinnosti vzniklé
v souladu s ni ¢i na jejim zaklad€ dot¢enou smluvni stranou.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné ukoncit. Ukonceni je uc¢inné jeho dorucenim
Zhotoviteli. Ukoncenim zanika i ta ¢ast zavazku z této Smlouvy, kterou lze pravné kvalifikovat jako
jiny smluvni typ nez je smlouva o dilo ¢i jako smlouvu nepojmenovanou.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zdkonnych ptipadech a déle:

14.3.1 pozbude-li Zhotovitel opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi piedpisy k ¢innostem, k
jejichz provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

14.3.2 prohlasi-li Zhotovitel, Ze pfedmét Smlouvy nesplni;

14.3.3 pokud vyjde najevo, Ze Zhotovitel ve své nabidce na Vefejnou zakazku uvedl informace
nebo predlozil doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo nejsou presné a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni na Vefejnou zakazku;

14.3.4 vpiipadé upadku Zhotovitele, hroziciho upadku Zhotovitele, rozhodnuti o upadku
Zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.

14.3.5 nebude-li mit Zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych ptipadech a dale v ptipadé, Ze Objednatel
bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delsi nez 30 dnech a dany dluh
nesplni ani v dodate¢né lhaté v délce 30 dnt, kterou mu Zhotovitel pisemné poskytne po uplynuti
doby dle prvé ¢asti tohoto ustanoveni.
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145

14.6
14.7

14.8

14.9

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s divodem odstoupeni pisemné
oznamit povinné smluvni strané€ bez zbyte¢né¢ho odkladu poté, co se o divodu dozvédela.

Smlouva se rusi doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni stran¢.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma byt
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné ¢asti plnéni. To neplati, nemaji-li dil¢i
jiz poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji podstatné vady. Toto plati i ve vztahu
K plnéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, Gi¢ast na jednanich atd.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obcanského zakoniku a stanovi, Ze
marné uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pii poskytnuti dodatecné lhity
vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti lhiity takovy nasledek mit ma.

Bude-li zavazek ztéto Smlouvy zrusen jinak, nez jejim splnénim, vypofadaji se smluvni strany
nasledovn¢:

14.9.1 doslo-li k zaniku zavazku z dtivodl na strané Zhotovitele:

(@) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha plnéni, které mu bylo odevzdano a
ohledné¢ kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli pInéni, které obdrzel za plnéni, ohledné kterého
zavazek Zhotovitele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokdzané naklady Zhotovitele na poskytnuti plnéni,
ohledné kterého jeho zdvazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalng
vSak do vySe odmény za dané plnéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim duSevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které si Objednatel ponechal za podminek této Smlouvy;

(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Zaru¢ni doba zaCne bézet, pokud jiz béZet nezacala, okamzikem zéaniku
zavazku ze Smlouvy.

14.9.2  doslo-li k zaniku zavazku z divodl na strané Objednatele (za ty se povazuje i vy$8$i moc,
vyjma divodu spocivajicich ve finan¢ni situaci Zhotovitele, za kterou odpovida on):

(@) Zhotovitel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které Objednateli
poskytl a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za plnéni, ohledné kterého
zavazek Zhotovitele zanikl a které Zhotovitel Objednateli neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné kterého jeho
zavazek zanikl, avSak Zhotovitel jej Objednateli poskytl, ledaZe mu jej v souladu s jeho
pozadavkem vratil;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které Objednatel obdrzel a neni povinen jej vratit;

(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit. Zaru¢ni doba za¢ne bézet, pokud jiz béZet nezacala, okamzikem
zaniku zavazku ze Smlouvy.
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151

15.2

15.3
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V piipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

Zruseni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty
a nahrady skody a v jeho disledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z této Smlouvy, z
jejichz obsahu ¢i povahy plyne, Ze maji zavazovat smluvni strany i po zruSeni této Smlouvy, a ta
prava a povinnosti, o nichZ to stanovi tato Smlouva.

Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno zjakého divodu), pfeda Zhotovitel Objednateli
veskeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s plnénim Smlouvy pievzal. O
tom strany sepisi protokol.

Tato smlouva zanika pisemnou dohodou smluvnich stran, nebo pisemnou vypoveédi smlouvy
objednatelem. Pisemnou vypovéd smlouvy muze podat objednatel, bez udani divoda.

Vypovédni lhtita ¢ini 14 dni a pocind bézet prvnim dnem meésice nasledujiciho po doruceni vypoveédi
Zhotoviteli.

FINANCOVANI

Plnéni této Smlouvy bude spolufinancovano prostiednictvim dotace z OPZP vramci projektu
»Vykon TDS a koordinitora BOZP pri realizaci sniZeni energetické naroc¢nosti budovy
Gymnazia Vla$im“. Realizace Stavby bude spolufinancovéna prostiednictvim dotace z OPZP.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt’ jen ¢astecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z
této Smlouvy muze ovlivnit ¢erpani prostfedkd dotace poskytnutych na plnéni Smlouvy a realizaci
Stavby a miize vést k sankcim ze strany opravnénych kontrolnich organi. Skoda, ktera miize

Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout, mize i z tohoto diivodu
ptresahnout sjednanou odmeénu.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se v§emi pfisluSnymi
ptredpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, zejména:

15.3.1 dodrZovat pravidla pro publicitu;

15.3.2 archivovat nejméné do konce roku 2021 veskeré doklady souvisejici s plnénim Smlouvy a
umoznit Objednateli pfistup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni piedpis u
nékterého dokumentu delsi dobu archivace, je Zhotovitel povinen fidit se takovym pravnim
predpisem;

15.3.3 jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v
platném znéni, spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly; a

15.3.4 zajistit, aby jeho subdodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole, v platném znéni, spoluptisobili pii vykonu finan¢ni kontroly.

KONTAKTNI OSOBY

V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Objednatele:

16.1.1 ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Chroustova, telefon: XXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXX
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16.1.2 ve vécech technickych: RNDr. Véra Chroustova, telefon: XXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXX XXXXXXX

V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Zhotovitele:
16.2.1 ve vécech smluvnich Ing. Vladimir Klima, tel. XXXXXXXXXXXX, €-mail: XXXXXXXXXXXX
16.2.2 ve vécech technickych: Ing. Vladimir Klima, tel. XXXXXXXXXXXX, €-mail: XXXXXXXXXXXX

Zastupci smluvnich stran uvedeni v tomto ¢l. 16.2 této Smlouvy nejsou opravnéni menit tuto
Smlouvu nebo ¢init tkony majici za nasledek skonceni jeji ucinnosti.

SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukéazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo
se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost neplisobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich piedpisu jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro jeji zavaznost. Zadny projev stran
ucinény pfi jednani o této Smlouve ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan
V rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek ze stran, ledaze tato
Smlouva stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na jejimz
zaklad¢ byla tato Smlouva uzaviena. V ptipadé rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a
Zadavaci dokumentace ma pfednost ustanoveni této Smlouvy.

V piipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran fidi
platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zdkonikem.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbytecného odkladu
0 skutecnostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zalozené¢ho Smlouvou.

Jakéakoliv Ustni ujednani pfi plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
vSech Smluvnich stran, jsou pravné neucinnd. Vzijemna komunikace mezi Objednatelem a
Zhotovitelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni podepsana statutarnimi zastupci
smluvnich stran, ledaZe tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkil podepsanych vSemi smluvnimi stranami. Ke zménam ¢i doplnéni neprovedenym pisemnou
formou se neptihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uvetejnénim této Smlouvy véetné jejich piipadnych zmén a dodatki a vyse
skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 147a odst. 2 a 3 zakona o
vetejnych zakazkach.
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18.8  Zhotovitel na sebe prebird nebezpeli zmény okolnosti v souvislosti sjeho pravy a povinnostmi
vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni § 1765 odst. 1 a § 1766
obcanského zakoniku na sviij smluvni vztah zalozeny touto Smlouvou.

18.9 Tato Smlouva nabyva Gi¢innosti svym uzavienim.

18.10 Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi tii
(3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

18.11 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 Projektovd dokumentace
Ptiloha ¢. 2 Rozsah vykonu ¢innosti TDS
Ptiloha ¢. 3 Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

Ptiloha ¢. 4 Predpoklddany harmonogram realizace stavby

NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu plnéni,
ptipojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné vile.

Objednatel Zhotovitel
Ve Vlasimi, dne 21. 10. 2016 Ve Vlasimi, dne 21. 10. 2016
RNDr. Véra Chroustova Ing. Vladimir Klima

teditelka prispévkové organizace
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Priloha ¢. 2 — Rozsah vvkonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

Pred zahajenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici ¢innosti:

11

1.2

13

14

15

1.6

kontrola tplnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové dokumentace
Stavby, pokyny Objednatele, relevantnimi prdvnimi ptedpisy, zejména s vyhlaSkou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii, a relevantnimi vefejnoprdvnimi akty, veSkeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a dokumentace pro provadéni stavby) a vSech dalSich podkladl pro realizaci Stavby
vypracovanych pted zahajenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou
pisemné pfipominky, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimétené lhtté od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem,;

komplexni podpora Objednatele pti administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na vybér
zhotovitele Stavby spocivajici zejména v nasledujicich ¢innostech:

1.2.1  osobni konzultace dle pozadavki Objednatele v pribéhu ptipravy zadavacich podminek
Verejné zakazky alespoii v rozsahu tii (3) dvouhodinovych konzultaci;

1.2.2  kontrola uplnosti a vécné spravnosti zadavacich podminek Vetejné zakazky pred
vyhlaSenim Vetejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné
¢i e-mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimétené lhité od
poskytnuti zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

1.2.3  konzultace pti poskytovani dodatecnych informaci k zadavacim podminkam; a

1.2.4  dle pozadavkl Objednatele Gcast na jedndni komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pti vyhodnocovani nabidek;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti veskerych podkladii predanych Objednatelem nebo jim
povéienou osobou zhotoviteli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné
¢i e-mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhiuté od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadienimi dotcenych organd statni spravy a
S majetkopravnimi smlouvami vcetné splnéni jejich podminek (nahlaseni zahajeni praci atd.);
pifedbézné projednani zajisténi odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajisténi
odkanalizovani staveni$tniho zafizeni se spravci siti; zhotoviteli Stavby bude vysledek predbézného
projednani sd€len pii pfedani a prevzeti staveniste;

zastupovani Objednatele pii pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby; o pfedani a prevzeti
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma naleZzitosti uvedenych ve smlouvé o zhotoveni
Stavby a naleZitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti Zhotovitele,
vhodné, obsahovat alespori:

1.6.1 stanoveni zplUsobu oploceni ¢i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpeCnosti osob
pohybujicich se v sousedstvi staveniste;

1.6.2  potvrzeni o ptevzeti vytyCovaciho protokolu zhotovitelem Stavby;
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1.6.3  stanoveni odpovédného pracovnika zhotovitele Stavby, ktery pfed zahajenim zemnich praci
overi na stavenisti inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych
latek a stanovi opatieni k zajisténi bezpecnosti prace;

1.6.4  upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pred stavenistnim provozem a zpusob jejich
ochrany; a

1.6.,5 stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materidlu a strojii a uréeni zptisobu
napojeni stavenisté na vetejnou komunikaci;

O dokonéeni poskytovani ¢innosti TDS Zhotovitelem. Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle tohoto
¢lanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptacni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonceni této faze poskytovani sluzeb a Zhotoviteli preda Objednateli
dokumentaci, kterou ma Zhotovitel dle tohoto ¢lanku vlastnim jménem ¢i v zastoupeni Objednatele obstarat,
zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol o pfedani stavenisté, dokumentaci o vytyceni
staveni$té. Pfedavanou dokumentaci ptedd Zhotovitel Objednateli ve formé a poctu vyhotoveni (max. 5),
které sd€li Objednatel Zhotoviteli v pfiméfené lhiuté prede dnem piedani. Pfedani zhotovenych ¢i
obstaranych dokumentii je Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém
pfipadé se v protokolu uvede idaj, ze byly pfedany a datum ptedani.

Soucasti akceptacniho protokolu bude (i) soupis pfedavané dokumentace, (ii) soupis chybéjici dokumentace,
(i1) soupis vad a zplsobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonceni faze vykonu ¢innosti TDS dle
tohoto ¢lanku akceptovat, bude akceptacni procedura opakovana po odstranéni nedostatkti v ¢innosti TDS ¢i
jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETI STAVBY A KOLAUDACNIHO RiZENI

V priibéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a kolaudac¢niho
fizeni budou provadény nasledujici ¢innosti:

2.1 prabézna kontrola a ovérovani
2.1.1  technickych postupli provadéni stavebnich praci;
2.1.2  kvality provadénych stavebnich praci;
2.1.3  souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

2.1.4  souladu provadénych stavebnich praci srelevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

2.1.5  souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

2.16  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi predpisy a technickymi
a kvalitativnimi normami;

2.1.7  dodrZovani kontrolniho a zkuSebniho planu zhotovitele Stavby popf. planu kontrolnich
prohlidek;

2.1.8  kvality a mnozstvi zabudovanych materialti a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi
normami a dokumenty;

2.19 dodrzovani dohodnutého ¢asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich praci;
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2.2

2.3

24

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
211

2.12

2.1.10 vedeni stavebniho a montazniho deniku; Zhotovitel bude zaroven potvrzovat spravnost
zapisi a vyjadfovat se vném kdle jeho odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti
vyznamnym skute¢nostem;

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi subdodavateli zhotovitele Stavby;
2.1.12 tadného uskladnéni materialu, vyrobkt, stroji a konstrukei; a

2.1.13 tadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zistava v majetku
Objednatele;

za Ucelem dle odst. 2.1 této prilohy zajisti Zhotovitel osobni ucast odpovédného pracovnika na
staveniSti alespont kazdy pracovni den v dobé od 7:00h do 16:00h; v urgentnich piipadech je
Objednatel opravnén pozadovat ucCast odpovédného pracovnika na staveniSti i mimo tuto dobu;
provedené kontroly budou pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci;

zjisti-li Zhotovitel pti vykonu ¢innosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné pisemné
upozornit zhotovitele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatieni; v piipadé ohrozeni zdravi
nebo majetku je Zhotovitel opravnén natidit zhotoviteli Stavby zastaveni praci;

prubézna evidence piipadnych nedostatkt Stavby a dohliZzeni na jejich pribézné odstraniovani a jeho
soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procesti vedoucich k napravé ptipadnych nedostatki v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vytyCeni stavby zhotovitelem a vyznaceni technické infrastruktury na stavenisti
jejimi spravei v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem ¢&. 200/1994 Sb., o
zemémetictvi a o zmeéné a doplnéni nekterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpist, Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné tii tydny pied zahajenim

vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zamér;

kontrola tiplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni piipadnych
dodatki, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi predpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi, a relevantnimi vefejnopravnimi akty,
dokumentace skute¢ného provadéni Stavby, véetné vSech jejich zmén; vysledkem provedené
kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i emailové formée, které je Zhotovitel povinen Objednateli
dorucit v pfimerené 1htté¢ od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv
zmény kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se zhotovitelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pifi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni ptipadnych zavad této dokumentace;

ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladti a zmén projektové dokumentace Stavby;

kontrola procesii systematick¢ho dopliiovani dokumentace pro Objednatele a zhotovitele Stavby,
podle které se Stavba realizuje;

svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnt jednou za 7 dni za ucasti zhotovitele Stavby;
vyhotovovani a rozesilani zapist z kontrolnich dnd Stavby zucastnénym stranam dle pokyni
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;
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2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

221
2.22

kontrola spravnosti a uplnosti zhotovitelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliikkdi nebo
roz§ifeni Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti zhotovitele
Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi véasného predlozeni
tohoto soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti
a uplnosti Zménovych listii pro zpracovani nésledného dodatku ke Smlouve, spolu s pfipominkami
Zhotovitele v pisemné ¢i emailové form¢; zmény mohou byt realizovany teprve po jeho
odsouhlaseni;

finan¢ni kontrola spocivajici v

2.14.1 kontrole vécné a cenové spravnosti ocenovacich podkladt a faktur, jimiZ jsou uctovany
stavebni prace na Stavb¢; vysledkem provedené kontroly budou ptipominky v pisemné ¢i e-
mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhaté od
poskytnuti ocenovacich podkladi a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrZzenych cen za dodate¢né prace realizované zhotovitelem nad rdmec smlouvy o
zhotoveni Stavby;

spoluprace s koordinatorem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrZzovani bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a kontrole dodrZzovani pozarnich piedpist;

spoluprace s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfiCstvi, ve znéni
pozdéjsich predpist);

hlaseni archeologickych nalezi v souladu s relevantnimi piedpisy;

spoluprace s pracovniky zhotovitele Stavby pti provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovéfovani uplnosti a vécné spravnosti mésicniho soupisu mnozstvi provedenych praci
a dodavek, je-li jej zhotovitel Stavby povinen predkladat;

kontrola souladu postupu zhotovitele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovéfovani dokoncenych praci, zejména

2.22.1 kontrola aovéfovani kvality dokoncenych stavebnich praci Stavby a ovéfovani shody
S ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a dalSich zavaznych
dokumenti pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi predpisy, relevantnimi
vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami;

2.22.2 kontrola provadéni zkousek na Stavbé, dohled nad dodrzovanim pifedepsanych postupd,
platnych pravnich pfedpisti, kontrola provadéni technickych zkouSek provadénych
opravnénymi subjekty a kontrola vysledkt zkousek;

2.22.3 kontrola prubéhu zkousek technologickych zatfizeni provadénych zhotovitelem Stavby;
2.22.4 cast pti provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

2.22.5 sledovani veskerych ptredepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukei a praci,
kontrola jejich vysledkli a dokladt, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.);
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2.22.6 kontrola téch ¢asti konstrukci, dodavek a montazi materiali, vyrobki a technologickych
postupt, které budou pii dalSim postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou
nepfistupnym, véetné zajisténi fotodokumentace i;

2.22.7 zavéreCné kontroly dokoncené Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélki, vCetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstraiovani;

2.22.8 kontrola odstranovani vad a nedod¢lkti do predani a prevzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit osobni ucast
odpovédného pracovnika pti provadéni kontroly; zdznam o provedeni kontroly a o jejim vysledku kontroly
bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolti — formulaiti uréenych pro stavbu, véetné zpracovani

fotografickeé ¢i video dokumentace.

2.23

2.24

2.25
2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31
2.32

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu deseti let a prubézné
predavani kopii ¢i originali dokumentace Objednateli dle jeho volby;

¢innosti souvisejici s pfedanim a pievzetim Stavby:

2.24.1 priprava veskerych podkladl nezbytnych pro predani a pievzeti Stavby nebo jejich casti ve
spolupraci se zhotovitelem Stavby a ovéfeni jejich uplnosti a vécné spravnosti;

2.24.2 cast pii predani a prevzeti Stavby nebo jeji ¢asti;
2.24.3 priprava predavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se zhotovitelem Stavby;
kontrola zaméfeni skute¢ného provedeni Stavby;

predani veskerych podkladii pro zavéreéné vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlené po
jejim ukonceni, jedna se zejména o:

2.26.1 popis pritbéhu akce a jeji vyhodnoceni;

2.26.2 kopie vSech proplacenych faktur;

2.26.3 original kolauda¢niho souhlasu v ptipadé, ze byl vydan;
2.26.4 original zapisu z ptevzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
2.26.5 fotodokumentace z prubéhu celé stavby;

2.26.6 kopie veskerych zapist z pravidelnych kontrolnich dnii; a
2.26.7 pripadné dalsi ptilohy véetné jejich seznamu

vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napf. pro kolaudaci stavby) a jeji
podani na ptislusny stavebni Gfad v zastoupeni Objednatele.

kontrola tplnosti a vécné spravnosti dokladi obdrzenych od zhotovitele Stavby v souvislosti
s dokoncenim Stavby, vCetné zajisténi jejich pfipadné opravy ¢i doplnéni a odevzdani Objednateli v
kompletnim stavu;

kontrola tplnosti a vécné spravnosti a ovéfeni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci,
které dolozi zhotovitel Stavby k piedani a prevzeti dokoncené Stavby;

kontrola Uplnosti a vécné spravnosti veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel Stavby pro jednani o
uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k ptislusSnému uradu;

ptiprava podkladl pro hodnoceni Stavby a ¢erpéni finan¢nich prosttedk;

ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zdkona a koordinace procesu;
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2.33  kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem Stavby.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle ¢l. 2 Ptilohy ¢. 2 Smlouvy bude Zhotovitel mésicné podavat
Objednateli podrobnou, tplnou a pravdivou pisemnou zprévu; pisemna zprava za uplynuly kalendaini mésic
musi byt Objednateli dorucena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendafniho mésice. A dale pribéznou
tydenni zpravu, strucné postihujici zejména zasadni skute¢nosti o pribéhu vystavby a dodrzovani
harmonogramu praci zhotovitele stavby. Tato musi byt Objednateli dorucena do posledniho pracovniho dne
tydne.

3. CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETI STAVBY
Po ptfedani a ptevzeti Stavby budou Zhotovitelem provadény nasledujici ¢innosti:

3.1 kontrola odstrafiovani vad a nedodélkil zjisténych pii pfedani a prevzeti Stavby a pfi fizeni o uzivani
Stavby ve smyslu stavebniho zdkona;

3.2 kontrola Stavby za ucelem odhaleni ptipadnych skrytych vad, ptiprava pokladi pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstranovani;

3.3 Tyto ¢innosti bude Zhotovitel provadét vyluén€ na zaklad¢é pozadavki Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

Budou-li v kalendafnim mésici ¢innosti dle tohoto ¢l. 3 Ptilohy €. 2 Smlouvy provadény, preda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji do péti (5) dntt po uplynuti tohoto kalendarniho meésice k odsouhlaseni podrobny
rozpis provedenych Cinnosti za uplynuly kalendaini mésic, ktery bude obsahovat minimalné: prehled tkontl,
které Zhotovitel v ramci provadéni uvedenych cCinnosti za uplynuly kalendairni mésic provedl, spolu s
uvedenim datace jednotlivych ukonti, casové naro¢nosti jednotlivych ukonti a jmen konkrétnich osob, které
jednotlivé tkony provedly. Objednatel je povinen se k predloZzenému rozpisu provedenych ¢innosti vyjadfit
do péti (5) dnti od jeho doruceni s uvedenim, zda jej schvaluje ¢i nikoliv, a v ptipadé jeho neschvaleni s
uvedenim oddvodnéni. Po schvaleni rozpisu lze fakturovat.

Stranka 22 z 24



STATNI FOND EVROPSKA UNIE
ZIVOTNIHO PROSTREDI Evropsky fond pro regionalni rozvoj
CESKE REPUBLIKY Operaéni program Zivotni prostiedi

Priloha ¢. 3 — Rozsah vvkonu ¢innosti koordinatora BOZP

Zhotovitel jakozto koordindtor BOZP bude provadét nasledujici ¢innosti:

1.2

1.3

14

15
1.6

1.7
18

1.9

1.10

111

1.12

1.13

CINNOST ZHOTOVITELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan
BOZP*), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkéch, udaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbée vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace ptehledu pravnich pfedpisti ke Stavbé a informace o rizicich, které se
mohou na Stavbé vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavbu z pohledu
zajisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpecnosti a ochranou zdravi pii praci zhotovitelem,
Objednatelem a dalsimi osobami, projednani potieby piipadnych tprav s Objednatelem,
Zhotovitelem a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuceni projektantu Stavby ohledné pozadavki na zajisténi bezpecnosti
prace, specificka opatieni, technologické postupy s navrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavatell Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky a
opatfenimi k jejich eliminaci.
Zpracovani, predani, uprava a aktualizace Planu BOZP a ptisobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelnd kontrola, zda Objednatel, zda zhotovitel¢ Stavby a projektanti Stavby
Vv souvislosti se Stavbou zajistuji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni Upravy bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, navrzeni zpiisobll odstranéni zjisténych nedostatkdl, a kontrola
jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotenych zhotoviteli Stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci
rizik.

Upozoriovani zhotovitele Stavby prokazatelnym zplisobem na nedostatky v uplatiiovani pozadavki
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani napravy a k tomu
navrhovani ptfimérenych technickych a organizacnich opatteni.

Oznamovani nedostatkti v uplatiovani pozadavkil na zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodlen¢ piijata pfiméfena opatieni ke zjednani
napravy.

Sledovani realizace napravnych opatieni a v piipadé neplnéni prokazatelnym zptisobem vyzadovani
jejich plnéni na zhotoviteli Stavby. V piipadé opakovani stejnych nedostatkti navrhovani uplatnéni
sank¢nich opatieni.

UGast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani termind kontrolnich dnfi
Kk problematice BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti zhotovitelti stavebnich praci z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavbé¢ a dosazenych
vysledki.
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1.14 Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkd v oblasti bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajiStovanych zhotoviteli Stavby a vedeni pfislusnych
zaznamu.

1.15 Kontrola dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni Cinnosti a postupem
praci podle realizacni dokumentace.

1.16 Provadéni dalsi Cinnosti, které jsou Zhotoviteli jakozto koordinatorovi BOZP ulozeny obecné
zavaznymi predpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich ¢innosti koordinatora BOZP dle Ptilohy €. 3 Smlouvy bude Zhotovitel mésic¢né
podavat Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly
kalendarni mé&sic musi byt Objednateli doruc¢ena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendarniho mésice.
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