SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

¢islo smlouvy: 4000212916

Cl. 1.
Smluvni strany

1.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Klisska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znaéka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: NN Cislo  uttu:

ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé piné moci spole¢nosti

GridServices, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: N 00 |
I

Banka: [ ] Cislo acdtu:

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6
jako vlastnik plynarenského zarizeni (dale jen ,,viastnik PZ*)

a

2

Kralovehradecky kraj

Sidlo/Bydlisté: Pivovarské namésti 1245, Hradec Kralové PSC: 500 003
Jednaijici/zastoupen: PhDr. Jifim Stépanem, Ph.D, hejtmanem Kralovéhradeckého kraje
ICO: 70889546 DIC:CZ70889546

Banka: [ Cislo uctu: IEG———

Zastupce odpovédny ve vécech technickych a veskerych ¢innostech vyplyvajicich z plné moci ze dne
2.10.2017:

UDRZBA SILNIC Kralovehradeckého kraje a.s.
Sidlo: Kutnohorska 59, Hradec Kralové PSC: 500 04
Spisova znatka: B 2548 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralove

ICO: 27502988 DIC: CZ27502988
Osoba povérena jednat jménem zastupce ve vécech technickych:
L |

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik®)
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cl. Il
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ*) ¢i jeho ¢asti STL plynovodu PE D 90 a plyn.
pfipojky PE D 32 (dale jen ,pfelozka PZ"), v obci Horni Brusnice k.u. Horni Brusnice, které
je v majetku vlastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zrusené &asti
plynarenského zarizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
Most ev.¢. 28447-1 Horni Brusnice, jejimZ investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ vceiné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku
vlastnika PZ ze dne 28.11.2011 ¢&.: 5001629812.

Jeji technické feseni mlze byt upfeshovano v prubéhu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (déale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv
na vysi pfedpokladanych nakladu na provedeni pfelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,energeticky zakon“), Zze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré €innosti spojené s provedenim
prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové
dokumentace (,PD").

. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za uéelem zajisténi
jejiho fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti
a hospodarnosti.

¢l. .
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
31.12.2020, a to véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkiadem pro spravni fizeni o povoleni stavby
dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon") vedeného pfislusnym stavebnim ufadem, jehoz vysledkem bude vystaveni
prislusného dokladu dle stavebniho zakona opraviujiciho k realizaci prelozky PZ
a predlozi ji k odsouhiaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova
PD je zpUsobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Ufadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro ¢innosti
na piynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky
této smlouvy a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou
vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ
v této smlouvé.
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10.

11.

12.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pred zahajenim stavby prelozky
PZ nahlasil termin zahajeni prostfednictvim weboveého rozhrani provozovatele PZ,
na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex/ z ddvodu ustanoveni zaméstnance
viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnu prfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni
pifedepsanych zkou$ek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.
Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ
k PD pielozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich predpisu, technickych norem, technickych
pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu.
Je povinen provadét vSechny &innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou
péci.
Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni
¢innosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dal$i podminky, které
v terminu realizace preloZzky vyplynou ze zmén pravnich predpisu, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dal§i podminky musi
vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.
Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavouly, zejména naklady za pripadné pouziti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady
vlastnika PZ spojené sucasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
prostrednictvim zhotovitele prelozZky PZ a nahradu skody za unikly plyn odpustény
pfi propoji.
Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel pfelozky PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdé;ji
15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni
distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit
u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbézného pracovniho postupu a predlozit jej
ve vlastnim zdjmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpedit spinéni své povinnosti podle § 59
odst. 5 zakona €. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu
a oznamit véas dotéenym U¢astnikim trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce
plynu.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznacit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky
a predpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfhovat nasledujici
podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba delsi nez 7 kalendarnich dn;
- u planovanych vicedennich odstavek lze predpokladany termin zahajeni
a ukonéeni odstavky uvest tak, aby mezi zahajenim a ukon¢enim odstavky
nebyla doba delSi nez predpokladana doba odstavky navy$ena maximalné
o 7 kalendarnich dna.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného
terminu provadéni propojovacich praci.
Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano nejdfive
po technické piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ
ke vpusténi plynu“ mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a viastnikem PZ,
ke které je povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéiena osoba.
Pri pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni
stanovene TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané
prelozky PZ dle stavebniho zakona.
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13. Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organu.

14. Pri plnéni predmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a kieré jsou zverejnény na jeho
internetovych strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit skody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty
a dalSi sank¢ni platby stanovené prislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich
pfedpisu souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

16. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné
prislusné verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
pfedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni
bez jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Viastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zpusobu provadéni prelozky a vSech
prfedepsanych zkouSek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach nepiejima odpovédnost
za vady provadéné prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u€innou souéinnost a spolupraci pfi plnéni
této smlouvy.

3. P¥i kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pIinéni svych pfipominek a pokynu
v pozadovaném terminu.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi plynarenskéhao zafizeni se provedenim pielozky
PZ neméni a ze realizovana pfelozka PZ, tj. nova cast, po propojeni s distribuéni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou
¢ast vlastnikova plynarenského =zafizeni. Puvodni ¢&ast plynarenského zafizeni,
tj. zrusenou cast, ktera bude s ohledem na &l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické prejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZadovana k plynovodim nebude
stavebnikovi ke zrusené casti plynovodu piedana, nebot zrusena c&ast PZ jiz neni
plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, ze puvodni &ast plynarenského zarizeni,
tj. zruSenou c¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotCené casti ruSeného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim jménem zkolaudovat
prelozenou ¢ast PZ (novou &ast).

Smiuvni strany se dohodly, ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene
ve smyslu sluzebnosti (dale jen ,VB') ve prospéch vilastnika PZ ke vSem dotéenym
pozemkum, véetné jeho zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost
veskerych relevantnich dokumentl, které jsou pfilohou navrhu na vklad podle
katastralniho zakona €. 256/2013 Sb. v platném znéni odpovida stavebnik. Stavebnik neni
povinen zajistit zfizeni VB k pozemkUm ve vlastnictvi viastnika PZ.

Smiluvni strany se dale dohodly, ze vyjma uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemkum ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné
stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkum ve viastnictvi stavebnika nese
vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).
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. Stavebnik se =zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska viastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl pfelozek PZ pro ucely povoleni stavby
dle stavebniho zdkona uzavfeni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB
se vSemi vlastniky pozemk( dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle
vzoru pfilozenych k této smlouvé. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen
projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Zze rozsah VB vyznaéeny
v geometrickych planech k ¢astem pozemkl dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat
u plynovodU a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar v€etné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,
c) nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x original
geometrickeho planu pro vyznaéeni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD - v8e bude zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.  V pfipadé, Ze stavebnik nespini
povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribucni
soustavou.

Nabyde-li stavebnik po uzavfeni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny
prelozkou PZ prfed zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti
neprodlené informovat vlastnika PZ a uzavrit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipadé,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k pfelozkou
PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento pozemek nasledné nabyl
do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosli informovani viastnika PZ se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavreni pfislusné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 Ké&/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady
Skody timto neni dotéen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vy$e uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach
o0 zfizeni VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavreni
smluv o zfizeni vécného bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.
Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkum, dotéenym prelozkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady
se povazuji pfedevsim Castky jednorazovych uplat prokazatelné uhrazené viastnikim
pozemkU dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysi bez DPH
3.500,- K&/100bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického planu &ini
maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva,
cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym puvodnim (pfekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch viastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného pfislusného
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfisluSnym katastralnim uradem hradi stavebnik.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim
dotéenym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti. Prelozenim PZ v$ak nesmi dojit ke zméné jeho ulozeni
v horizontalni ose.
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¢l. VL.

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku
za jakost prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicu ode dne protokolarniho predani
a prevzeti prelozky PZ viastnikem PZ.
Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho predani
a prevzetim prelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.
Stavebnik se souCasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pripadé vyskytu vady pielozky PZ je viastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
vlastnik PZ na adresu zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu
v terminu do 72 hodin od dorué¢eni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné
nedohodne s viastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat
opravenou cast prelozky viastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ az do
dne jejiho protokolarniho pifedani a prevzeti.

¢l. VI

Registr smiluv
Tato smlouva véetné jejich pripadnych dodatkl podléha uvefejnéni v registru smluv dle
zakona ¢islo 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuy,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o registru smluv*).
Smlouvu bez zbyteéného odkiadu, nejpozdéji do 10 dnu od uzavfeni smlouvy, uvefejni
stavebnik. Pfi uverejnéni je stavebnik povinen postupovat tak, aby nebyla ohrozena doba
zahajeni pInéni ze smlouvy, pokud si ji smluvni strany sjednaly, pfipadné vyplyva-li z ucelu
smlouvy. Pro uverejnéni opravy plati ustanoveni tohoto €lanku o uverejnéni obdobné.
Smiuvni strany prohlasuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
mozné uveriejnit.
Stavebnik zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, které
nelze uverejnit podle platnych pravnich predpisu (osobni udaje zaméstnancu viastnika
PZ, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonickeé i emailové adresy apod.) a dale, aby byly
zneciteinény podpisy osob zastupujicich smiuvni strany.
Verze smlouvy k uvefejnéni a znéni metadat budou pfed uverejnénim v registru smiuv
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami, viastnik PZ zasle vyjadfeni stavebnikovi
k obdrzenym dokumentim k uverejnéni do 5 dnu od jejich obdrzeni.

¢l. VIII.

Zavérec¢na ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana
obdrzi po dvou (2).
Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze stavebnik je opravnén od teto
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji v8ak pfed realizaci propojeni prelozky PZ
s distribuéni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smilouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohlasuji, Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.
Smluvni strany prohlasuiji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, uréité a srozumitelné vule, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek,
na dukaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v €l. Il. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje
se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

7. Tato smlouva se uzavira s nalezitostmi podle zakona €. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smilouvy (s vyjimkou udaju,
jejichz doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlagenim smluvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmén uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smiuv v souladu s § 6 odst. 1 zdkona o registru smluv.

10. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31.12.2020. Stavebnik neni opravnén zahajit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky piynarenského zarizeni.
Timto ustanovenim nejsou dotceny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV., V. a VI. této smlouvy.

O uzavreni smlouvy rozhodl hejtman Kralovéhradeckého kraje na zakladé povéreni ze dne
23. 1. 2017, schvaleného Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. RK/2/128/2017.

Stavebnik Vlastnik PZ
V Hradci Kralové dne ......... .. Ve Dvore Kralové n.L., dne ...........
* PhDr. Jifi $tépan, Ph.D I
Hejtman Kralovéhradeckeho kraje ]
.......
|
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