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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jako „Občanský zákoník") 

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „ROSICE - ZÁTOKA" 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel 
jméno: 
adresa: 
IČ 
DIČ 
oprávněn: 
email: 
ve věcech technických oprávněn: 

číslo účtu: 

Město Rosice 
Palackého nám. 13, 655 01 Rosice 
00282481 
CZ00282481 
Mgr. Jaroslav Světlík - starosta 

Zhotovitel 
volné sdružení architektů: 

DÁLE TÉŽ JAKO „objednatel" NA STRANĚ JEDNÉ 

jméno: 
adresa: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
plátce DPH: 
telefon: 
e-mail: 

719 97 733 
CZ8008113959 

je plátcem DPH 

jméno: 
adresa: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
plátce DPH: 
telefon: 
e-mail: 

725 03 017 
CZ8058313802 

není plátcem DPH 

ve věcech technických oprávněn: 
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DÁLE TÉŽ JAKO „zhotovitel" NA STRANĚ DRUHÉ 
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL DÁLE TÉŽ DOHROMADY JAKO „smluvní strany" ČI JEDNOTLIVĚ 

JAKO „smluvní strana" 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY-VYMEZENÍ DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě pokynů 
objednatele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a náklady Dílo, kterým se pro účely této 
smlouvy rozumí vypracování úplné a kompletní projektové dokumentace, uvedené v bodech 2.1 - 2.4 
této smlouvy, pro akci: 

„ROSICE - ZÁTOKA" 

a objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
Částí díla se pro účely této smlouvy rozumí jakákoli dílčí dokumentace či projekt uvedený 

v bodech 2.1 až 2.4 této smlouvy. 
Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků 

a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného 
zachycení objednateli. 

Projekt vychází z návrhu pro architektonickou soutěž „Plovárna Rosice" (září 2017,

 Projekt zahrnuje pozemky rozdělené do dvou etap: 
l.etapa: 679/9, 679/29, 679/140, 679/141, 679/142, 679/79, 679/80, 679/B1, 679/83, 679/84, 

679/101, 679/102, 679/139, 679/172, 679/173, 679/174, 679/175, 679/197, 1003/23, St. 1165/1, 
St. 1165/3, St. 1167, St. 1168, St. 2043, St. 2044, 3622, 5697/1 v k.ú. Rosice u Brna. 

Il.etapa: 679/82, St. 1172, St. 1173, 679/79, 679/80, 679/81, 680/31, 5697/1 v k.ú. Rosice u Brna. 

V I. etapě bude zahrnut koupací biobazén, objekt vstupu a zázemí plovárny, přístřešek pro 
údržbu, zpevněné plochy, zelené plochy a pláže, atrakce věž a dětský svět, terasa s wellness, objekty 
převlíkáren a hygienického zázemí, mobilní kiosek, mostky přes vodní plochu, dřevěné terasy, 
oplocení, úprava potoka a parkoviště v bezprostředním okolí areálu plovárny na pozemcích par.č. 
679/162, 679/194, 610/210, 610/213, 679/191 a část pozemků pare. č. 610/123 a část pare. č. 679/6 a 
pare. č. 679/7 v k.ú. Rosice u Brna. 

V II. etapě bude zahrnut objekt restaurace, navazující zahrádka, zelené plochy, lávka, objekt 
ubytování na pozemku pare. č. 5697/1 a herní prvky a prodloužení cesty k zimnímu stadionu včetně 
lávky přes potok a vyústění této lávky na pozemcích pare. č. a 1003/8 a 679/44 v k.ú. Rosice u Brna. 
Zhotovitel vykoná Dílo dle pokynů Objednatele v následujícím rozsahu a členění: 

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
■ Předmětem DUR bude návrh řešení a projednání objektů areálu „Zátoka" a to včetně 

souvisejících terénních úprav, příslušných přípojek technické infrastruktury či jejich 
vyvolaných přeložek; 

■ rozsah a obsah DUR o umístění stavby bude vypracován dle Přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

■ základní měřítko bude 1:200; 
■ odevzdána budou 4 tištěná vyhotovení a digitálně na CD /DVD nosiči ve formátu *.pdf; 

*.doc, *.xls, *.dwg 
■ součástí DUR budou v dokladové části veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy 

a správců inženýrských sítí. 
■ součástí dokumentace bude návrh koupací části areál - biobazénu vč. technologie; 
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2.2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
■ Předmětem DSP bude návrh řešení a projednání objektů areálu „Zátoka" a to včetně 

souvisejících terénních úprav, příslušných přípojek technické infrastruktury či jejich 
vyvolaných přeložek; 

■ rozsah a obsah DSP bude vypracován dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů; 

■ součástí dokumentace budou projekty veškerých potřebných profesí a technologií; 
■ součástí dokumentace bude návrh koupací části areál - biobazénu vč. technologie; 
■ základní měřítko bude 1:100; 
■ odevzdána budou 4 tištěná vyhotovení a digitálně na CD /DVD nosiči ve formátu *.pdf; 

*.doc, *.xls, *.dwg 
■ součástí DSP budou v dokladové části veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy 

(DOSS) 
a správců inženýrských sítiv řešení dle pravomocného územního rozhodnutí. 

2.3 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
■ Předmětem DPS bude řešení a koordinace objektů areálu „Zátoka" a to včetně 

souvisejících terénních úprav, příslušných přípojek technické infrastruktury či jejich 
vyvolaných přeložek; 

■ součástí řešení bude koordinace jednotlivých profesí - tj. umístění a provázání všech 
fixních prvků včetně jejich ovládání (sanitární technika, elektroinstalace, vytápění, ...), 
statické řešení a řešení stavebně-technických detailů, návazností jednotlivých materiálů 
a skladeb; 

■ prováděcí dokumentace bude řešena na základě pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, které bude vydáno po uzavření této smlouvy; 

■ rozsah a obsah DPS bude vypracován dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů; 

■ součástí dokumentace budou projekty veškerých potřebných profesí - tj. 
zdravotechnika, vytápění, dále projekt elektroinstalace, projekt odvětrání sociálních 
zázemí a kuchyně, případně klimatizace, projekt EZS 

■ součástí dokumentace bude návrh koupací části areál - biobazénu vč. technologie; 
■ součástí bude návrh provozního předpisu na technologie biobazénu 
■ součástí dokumentace bude rozpočet a výkaz výměr; 
■ základní měřítko dokumentace bude 1:50 a podrobnější; 
■ odevzdáno bude 6 tištěných vyhotovení včetně výkazů výměr a digitálně na CD /DVD 

nosiči ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg 

2.4 Autorský dozor po doby výstavby 
Předmětem bude autorský dozor ve standardním rozsahu podle definice ČKA: 

■ účast na kontrolních prohlídkách stavby a na kontrolních dnech 
■ spolupráce s objednatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách 
■ provádění zápisů do stavebního deníku 
■ účast na přejímkách stavby, při uvedení stavby do provozu 
■ účast při kontrole odstranění vad a nedodělků, při případných reklamačních řízeních 
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3. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

Etapa a I. a etapa II. budou zpracovány společně. 

3.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
■ Dokumentace pro DUR bude zpracována do 18 týdnů od podpisu smlouvy a předání 

podkladů (kompletní zaměření a průzkum zdroje vody). 
■ Po dokončení dokumentace budou zajištěna kladná stanoviska dotčených orgánů státní 

správy (DOSS) a správců sítí. Předpoklad obdržení vyjádření či stanovisek DOSS je 6 
týdnů po dokončení dokumentace v případě nedojde-li k neočekávaným vyjádřením 
účastníků řízení, které tímto znemožní naplnění termínů. 

■ Projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí bude probíhat průběžně při 
zpracování dokumentace, tak aby se minimalizovaly dodatečné připomínky a nedošlo 
ke zbytečným zdržením. 

■ Vyjádření a stanoviska DOSS budou doložena v dokladové části. Po obdržení těchto 
kladných stanovisek či vyjádření bude dokumentace bezodkladně podána na příslušný 
stavební úřad pro zahájení územního řízení. 

■ Veškeré podněty, požadavky a stanoviska ze strany DOSS budou zapracována do 
projektu dle instrukcí objednatele. 

3.2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
■ Dokumentace pro DSP bude zpracována do 12 týdnů od vydání územního rozhodnutí. 
■ Po dokončení dokumentace budou zajištěna kladná stanoviska dotčených orgánů státní 

správy (DOSS) a správců sítí. Předpoklad obdržení vyjádření či stanovisek DOSS je 6 
týdnů po dokončení dokumentace v případě nedojde-li k neočekávaným vyjádřením 
účastníků řízení, které tímto znemožní naplnění termínů. 

■ Projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí bude probíhat průběžně při 
zpracování dokumentace, tak aby se minimalizovaly dodatečné připomínky a nedošlo 
ke zbytečným zdržením. 

■ Vyjádření a stanoviska DOSS budou doložena v dokladové části. Po obdržení těchto 
kladných stanovisek či vyjádření bude dokumentace bezodkladně podána na příslušný 
stavební úřad pro zahájení územního řízení. 

■ Veškeré podněty, požadavky a stanoviska ze strany DOSS budou zapracována do 
projektu dle instrukcí objednatele 

3.3 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
■ Dokumentace pro DPS l.etapy bude zpracována do 16 týdnů od vydání stavebního 

povolení. DPS pro ll.etapu bude zpracována do 25 týdnů od vydání stavebního 
povolení. 

3.4 Autorský dozor po doby výstavby 
Autorský dozor bude probíhat podle domluvy a aktuálních potřeb stavby. Na začátku stavby 

bude dohodnut plán kontrolních dnů, další činnosti budou dohodnuty vždy na základě písemné výzvy 
objednatele. 

3.5 Dodržení lhůt a předání Díla 
Dodržení lhůt předání Částí díla závisí na včasném spolupůsobení objednatele, pokud by došlo k 

prodlení vinou objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou prodlení. O vznikajícím 
prodlení a jeho délce je zhotovitel objednatele povinen písemně informovat. Spolupůsobení 
objednatele je dohodnuto pouze v následujícím rozsahu: 
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1) Objednatel odsouhlasuje jednotlivé koncepty dokumentace, jakož i jednotlivé řešení a bez 
takového odsouhlasení konceptu není zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. 

2) V případě, že bude zapotřebí jakéhokoliv odsouhlasení řešení ze strany objednatele, vyzve 
zhotovitel objednatele krátkou cestou na telefonních číslech uvedených v záhlaví této smlouvy 
k odsouhlasení navrhovaného řešení. Pokud se tímto způsobem nezdaří projednat potřebné 
záležitosti, vyzve zhotovitel objednatele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 
s návrhem 3 termínů, ze kterých si objednatel vybere jeden za účelem odsouhlasení, přičemž 
zhotovitel předem zašle prostřednictvím emailu veškeré podklady potřebné pro takové 
rozhodnutí. 

Místem předání Díla či jeho Částí je sídlo objednatele, pokud se smluvní strany dodatečně 
nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 (tři) pracovní dny 
předem, kdy bude Dílo či jeho Část připravena k předání. O předání a převzetí bude sepsán protokol, 
který podepíší ktomu oprávnění zástupci smluvních stran. Objednatel má lhůtu 25 (slovy: dvacet pět) 
pracovních dnů na schválení nebo odmítnutí Díla či jeho Části, přičemž toto schválení či odmítnutí se 
nijak nedotýká odpovědnostních nároků ze smlouvy, zejména pak odpovědnosti za vady, 
odpovědnosti ze záruky, atp., protože tímto schválením / odmítnutím se rozumí pouze 
schválení/ odmítnutí řešení, nikoliv Díla jako celku. 

4. CENA DÍLA-HONORÁR 

4.1 Výše sjednané ceny Díla 
Smluvní strany se dohodly, že celková výše honoráře za provedení činí 2.493.196 Korun 

českých. Cena je členěna: 

I. etapa: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Dokumentace pro demolici stávajících objektů 

Dokumentace pro parkoviště v ul. Tyršova 

Celkem 

425 000 Kč 

439 580 Kč 

533 020 Kč 

35 000 Kč 

133 760 Kč 

1 566 360 Kč 

II. etapa: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Dokumentace EZS areálu 

Dokumentace pro protažení stezky za zimní stadion 

Dokumentace pro úpravu plochy za zimním stadionem 

Celkem 
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213 600 Kč 

220 720 Kč 

277 680 Kč 

75 000 Kč 

73 920 Kč 

65 916 Kč 

926 836 Kč 



Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Autorský dozor: 
Honorář za autorský dozor bude určen hodinovou sazbou 1000 Kč/hod + jedna cesta tam i zpět 

300 Kč. Fakturace bude schválena objednatelem na základě doložené skutečnosti vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Kceně bude ve fakturaci vždy připočtena DPH v zákonem 
stanovené výši. 

Budou-li v průběhu provádění Díla požadovány zvláštní výkony, bude jejich cena stanovena 
písemným dodatkem této smlouvy, ve kterém budou vícepráce uvedeny včetně jejich ceny. 

Smluvní strany tímto prohlašují, že se nejedná o stanovení ceny Díla odhadem. Cena je fixní a 
jsou v ní zahrnuty veškeré náklady a vícepráce s výjimkami uvedenými v článku 4.2 této smlouvy. 
Veškeré hotové výdaje jsou zahrnuty v Ceně a zhotovitel není oprávněn žádné po objednateli 
nárokovat. 

4.2 V ceně Díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
■ geodetické zaměření pozemků; 
■ inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum; 
■ radonový průzkum; 
■ průzkum stávajícího zdroje vody; 
■ inventarizace zeleně; 
■ kácení porostů a stromů; 
■ průzkumy stávajících inženýrských sítí a staveb; 
■ majetkoprávní agenda spojená s výstavbou; 
■ správní poplatky dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, poplatky stavebnímu 

úřadu za vydání územního rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení (DSP); 

4.3 Fakturace 
Za zhotovitele je oprávněn vystavit fakturu každý z architektů uvedených v odstavci 1.2 této 

smlouvy. 
Vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel může 

fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit novou fakturu a objednatel není v tomto případě v prodlení 

s placením. 
Právo fakturovat cenu příslušné fáze Díla vzniká zhotoviteli okamžikem řádného ukončení, 

tj. předáním a převzetím Díla či Části díla. Splatnost faktur je 30 dní od jejich vystavení a doručení 
emailem nebo poštou. 

Jakoukoliv pohledávku za objednatelem není možné bez písemného souhlasu objednatele 
postoupit. 

5. VÝCHOZÍ PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM 

5.1 Podkladem pro plnění a řádné splnění předmětu této smlouvy je návrh pro architektonickou 
soutěž „Plovárna Rosice, září 2017" a drobné úpravy odsouhlasené před podpisem smlouvy. 
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5.2 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba součinnosti objednatele, nezbytné pro řádné 
provedení Díla, kterou zhotovitel nemohl předvídat, je objednatel povinen takovou součinnost 
poskytnout bez zbytečného odkladu. 

5.3 Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 
ovlivnit výsledek prací na Díle. 

5.4 Podklady poskytnuté zhotoviteli: 
■ digitální polohopis a výškopis všech dotčených pozemků, včetně vedení inženýrských 

sítí a návazností na komunikace (k datu zahájení projekčních prací DUR) 
■ inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (k datu zahájení projekčních prací 

DUR) 
■ odborné posouzení stávajícího zdroje vody (k datu zahájení projekčních prací DUR) 
■ inventarizace zeleně (k datu zahájení projekčních prací DSP) 

6. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

6.1 Odpovědnost za jakost Díla je dána příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
6.2 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i Části díla budou zpracovány bez vad na základě vstupních 

podkladů a informací známých a dostupných v době jeho zpracování. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že objednatel bude moci Dílo i Části díla použít pro další projekční fáze. Tuto 
odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých Částí díla pověří třetí osoby. 

6.3 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit subdodavatele části návrhu biobazénu a technologie 
biobazénu na základě návrhu zhotovitele. Návrh na subdodavatele předloží zhotovitel 
dokumentace písemně. 

6.4 Zhotovitel je při výkonu své činnosti dle této smlouvy povinen dodržovat obecně závazné 
předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem a 
v rámci své činnosti zaslané jménem objednatele. 

6.5 Pro případ vady Díla či Části díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, 
učiněné písemnou formou. 

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady vyplývající z nových zjištění při samotné realizaci Díla, které 
nebyly známy a dostupné v době zpracování Díla, a které ani nemohly být zhotovitelem 
odhaleny ani při provádění Díla s potřebnou péčí, zejména v rámci zdokumentování stavu 
stávajících sítí a konstrukcí. 

6.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí 
být řádně doloženy (postačí obecný laický popis vady) a musí mít písemnou formu. 

6.8 Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu za jakost Díla či jakékoli jeho Části v délce trvání 
pěti let ode dne předání. 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem předání Díla nebo jakékoli Části díla je Objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětné Části díla či Díla 
jako celku za každý den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na smluvní 
pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. 
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7.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, čímž není dotčen nárok na 
náhradu škody. Nárok na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1 Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy 
kterékoliv ze smluvních stran. 

8.2 Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
8.3 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní 
stranou jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 
podstatného porušení smlouvy stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 
plnění předmětu této smlouvy v rozporu s touto smlouvou; 
prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u 
zhotovitele; 
prodlení zhotovitele s poskytováním plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle této 
smlouvy; 
porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl licenci 
objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

8.5 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho 
doručení druhé smluvní straně. 

8.6 Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

8.7 V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této smlouvy (dále 
jen „Soupis"); 
- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu; 
- objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

8.8 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se přiměřeně i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNANÍ 

Na právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení Občanského zákoníku, 
s výjimkou následujících ustanovení Občanského zákoníku, o kterých smluvní strany tímto 
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výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby se na tento smluvní vztah aplikovaly: § 2589 věta druhá, § 
2591 věta druhá, §2609. 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit či dohodou ukončit pouze písemnými dodatky, které musí být 
odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. 

Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo její část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným 
rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či 
nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích 
částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze 
oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a 
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a ekonomickým 
významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
(1) vyhotovení této smlouvy. 

Smluvní strany dále prohlašují, že mají právní osobnost a jsou způsobilé k právním jednáním, 
smlouvu, tak jak ji podepsaly, četly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně a 
na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Rosice č. 87/2018 dne 22.01.2018. 

V Rosicích, dne 24.01.2018 

za objednatele: 

V Rosicích dne 

za zhotovitele: 

Ing ta—-""' 
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