



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 2016-033

na dodávku stavby : „Rekonstrukce opevnění hrází rybníků Jordán a Říční a rekonstrukce výpustí, loviště a kádiště rybníku Říční na Školním pokusnictví SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“
podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátíší 480

se sídlem Vodňany, Zátíší 480, PSČ: 389 01

IČ: 606 50 770

DIČ: CZ60650770, neplátce DPH

zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení

zastoupena: Ing.Karel Dubský, ředitel školy

telefon: +420 383 382 410 - 411

e-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz

IDDS: mkwhmyh

(dále jen „Objednatel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

zastoupena: Ing.Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Bc.Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

bankovní účet: Fio Banka, a.s., 2001011923/2010

telefon: 384 701 453

fax: 384 721 444

e-mail: info@lstb.cz

IDDS: idtexasd

(dále jen „Zhotovitel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014

a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Karel Dubský, ředitel školy
Zhotovitel: Bc.Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky
Ing.Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Ve věcech odborných:

Objednatel: Ing. Karel Dubský, Miloš Rozhoň
TDI: Miloš Rozhoň
Zhotovitel: Vladimír Vacek, Zdeněk Valenta

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat Miloš Rozhoň, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se

provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je Vladimír Vacek který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla : „**Rekonstrukce opevnění hrází rybníků Jordán a Říční a rekonstrukce výpustí, loviště a kádiště rybníku Říční na Školním pokusnictví SRŠ a VOŠ VHE Vodňany**“

2.2. Místo : Areál školního pokusnictví SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

2.3. Bližší popis:

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatel provede, je určen zadávací dokumentací, a to zejména projektovou dokumentací upřesněnou výkazem výměr se soupisem prací.

Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle zadávací dokumentace, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části potřebné k předání a převzetí díla.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu se zadávací dokumentací, obecně závaznými předpisy, a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky nutné realizovat za účelem řádného dokončení díla, pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% ze smluvní ceny díla uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatel a uskutečnění jednacního řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění má zhotovitel právo na

realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

- datum zahájení realizace díla: **20.9.2016,**
- datum provedení díla: **20.10.2016.**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Celkem bez DPH 721.160,- Kč

/slovy: sedm set dvacet jedna tisíc jedno sto šedesát korun českých/.

DPH 21% 151.444,-

Celkem s DPH 872.604,- Kč

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV, odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

objednatelem určenou ev.zn.akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré měsíční faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část t.j.10% bude zhotoviteli proplacena do 30-ti dnů po předání a převzetí díla, a to v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V opačném případě uhradí objednatel zbývající část do 30 ti dnů po odstranění posledního z nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací.

Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou ZD, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
- 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.
- 6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
- 6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD**
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- 6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.
- 6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 6.18. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.19. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

- 6.20. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.
- 6.21. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.
- 6.22. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 6.23. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.24. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.
- 6.25. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů
- 6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.
- 6.28. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky.

VIII. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení, pokud není dohodnuto jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Zhotovitel předloží do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo harmonogram (dále jen HMG) postupu stavebních prací. Při nedodržování HMG je objednatel oprávněn pozastavit financování díla až do sjednání nápravy /soulad prací s HMG/. V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce z titulu neplacení díla.

10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.

10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% **z ceny díla za každý započatý den** prodlení.

10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč **za každý nedodělek a den prodlení**.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

10.5. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.

10.6. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání.
- 12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 12.8. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
- 12.10. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.12. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 12.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Vodňanech dne 24. 8. 2016

STŘEDNÍ RYBÁŘSKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A EKOLOGIE, VODŇANY, ©
ČÍSLO 480 Vodňany 389 01

za Střední rybářská škola a Vyšší odborná
škola vodního hospodářství a ekologie,
Vodňany, Zátíší 480
Ing.Karel Dubský, ředitel školy

V Třeboni dne 24. 8. 2016

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing.Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc.Karel Kolman, ředitel úseku správy a
personalistiky

Soupis prací stavby

Datum: 24.8.2016

Stavba : CI16/04/01

SRS Vodňany - OPEVNENI HRAZI, VYPUSTNE ZARIZENI

Objednatel : SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

IČO : 60650770

DIČ :

Zhotovitel :

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Bc. Karel Kolman
Ing. Vladimír Helma

Za objednatele :



STŘEDNÍ RYBÁŘSKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A EKOLOGIE, VODŇANY, ©
372 480 Vodňany 389 01

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	721 160,00
DPH	21 %	151 444,00
Cena celkem za stavbu		872 604

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 OPEVNĚNÍ HRÁZÍ JORDÁN, ŘÍČNÍ	696 476	0	575 600	120 876	79,8
SO02 REKONSTRUKCE VÝPUSTI, LOVIŠTĚ A KÁDIŠ	176 128	0	145 560	30 568	20,2
Celkem za stavbu	872 604	0	721 160	151 444	100,0

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		OPEVNĚNÍ HRAZÍ JORDÁN, ŘÍČNÍ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
C116/04/01		SRŠ Vodňany - OPEVNĚNÍ HRAZÍ, VÝPUSTNÉ ZAŘÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing. Ondřej Čížek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Ing. Ondřej Čížek		
Objednatel		SRŠ a VOŠ VHE Vodňany		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Ing. Ondřej Čížek	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	575 600	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	575 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	575 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	575 600	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno :		Jméno : <i>Bc. Karel Kolman</i> <i>Ing. Vladimír Helma</i>	Jméno : <i>Mp. LAZEL Dužskel</i>
	Datum :		Datum : <i>24.8.2016</i>	Datum : <i>24.8.2016</i>
	Podpis :		Podpis:  Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328	Podpis:  STŘEDNÍ RYBÁŘSKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE, VODŇANY, © 747 031 480 Vodňany 389 01
	Základ pro DPH	21,0 %		575 600 Kč
	DPH	21,0 %		120 876 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				696 476 Kč

Poznámka :

Stavba :	CI16/04/01 SRŠ Vodňany - OPEVNĚNÍ HRÁZÍ,VÝPUSTNÉ	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 OPEVNĚNÍ HRÁZÍ JORDÁN, ŘIČNÍ	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	88 823	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	451 392	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 385	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	20 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	575 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	575 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	575 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	575 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	575 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	575 600	0
Provoz investora	0	0,0	575 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	575 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	575 600	0
CELKEM VRN				0

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	CI16/04/01 SRŠ Vodňany - OPEVNĚNÍ HRÁZÍ, VYPUST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 OPEVNĚNÍ HRÁZÍ JORDÁN, ŘIČNÍ	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 ODKOPÁVKA HRÁZÍ PRO DOPLNĚNÍ FILTRU HRÁZE 1,5*85+0,35*172+0,6*45	m3	214,70	72,07	15 473,43
				214,70		
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 (30%)	m3	64,41	0,90	57,97
3	171102101	Uložení sypaniny do násypů, zhuťn, do 95% PS NÁSYP PRO DOTVAROVÁNÍ HRÁZÍ ZEMINA Z ODKOPÁVEK:0,7*172	m3	120,40	74,06	8 916,82
				120,40		
4	182201101	Svahování násypů OPEVNĚNÍ HRÁZE 5*85+3*172+3*45	m2	1 076,00	17,98	19 346,48
				1 076,00		
5	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním OPEVNĚNÍ HRÁZE 5*85+3*172+3*45	m2	1 076,00	6,59	7 090,84
				1 076,00		
6	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm DOROVNÁNÍ KORUNY HRÁZE ODKOPÁVKAMI 2,5*85+2*45+2*172	m2	646,50	28,06	18 140,79
				646,50		
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 NALOŽENÍ VHODNÉ ZEMINY PRO NÁSYP Z DEPONIE:(120,4+646,5*0,2)-214,7	m3	35,00	93,75	3 281,25
				35,00		
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m DOVOZ VHODNÉ ZEMINY PRO NÁSYP Z DEPONIE:(120,4+646,5*0,2)-(214,7-100)	m3	35,00	29,88	1 045,80
				35,00		
10	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ KORUNY HRÁZE 2,5*85+2*45+2*172	m2	646,50	19,99	12 923,54
				646,50		
11	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ HMOTNOST 0,03KG/M2 646,5*0,03	kg	19,40	131,25	2 545,59
				19,40		
Celkem za 1 Zemní práce						88 822,51
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	457571111	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy FILTRAČNÍ VRSTVA POD ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 0.75*85+0,45*172+0,45*45	m3	161,40	702,86	113 441,60
				161,40		
13	462512270	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg KRYCÍ VRSTVA HRÁZE Z LOMOVÉHO KAMENE VČ.ZAJIŠTĚNÍ KAMENNOU PATKOU 1,6*85+0.85*172+0.9*45	m3	322,70	1 047,26	337 950,80
				322,70		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						451 392,41
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní UVAŽOVÁNO PŘÍMÉ NAVÁŽENÍ ŠP A KAMENIVA NA HRÁZE BEZ MEZIDEPONIE V 66% OBJEMU	t	362,00	42,50	15 385,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						15 385,00
Díl: ON Ostatní náklady						
15	ON001	Autorský dozor	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
16	ON002	Geodetické práce	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
17	ON003	Zařízení staveniště	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
18	ON004	TDI	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za ON Ostatní náklady						20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		REKONSTRUKCE VÝPUSTI, LOVIŠTĚ A KADIŠTĚ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
C116/04/01		SRŠ Vodňany - OPEVNĚNÍ HRAZÍ, VÝPUSTNÉ ZAŘÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Ondřej Čížek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Ondřej Čížek			
Objednatel	SRŠ a VOŠ VHE Vodňany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Ondřej Čížek		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	135 560	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	10 000	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	145 560	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	145 560	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	145 560	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Bc. Karel Kolman Ing. Vladimír Hilma</i>	Jméno : <i>Ing. KAZEL DUŽSKÝ</i>
Datum :		Datum : <i>24.8.2016</i>	Datum : <i>24.8.2016</i>
Podpis :		Podpis: Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328	Podpis: STŘEDNÍ RYBÁŘSKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE, VODŇANY, © Zátiší 480 Vodňany 389 01
Základ pro DPH	21,0 %		145 560 Kč
DPH	21,0 %		30 568 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			176 128 Kč

Poznámka :

Stavba :	CI16/04/01 SRŠ Vodňany - OPEVNĚNÍ HRAZI, VÝPUSTNÉ	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 REKONSTRUKCE VÝPUSTI, LOVIŠTĚ A KÁDIŠTĚ	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 908	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 864	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	74 734	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	607	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 447	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 000	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 000	0	0	0
ON Ostatní náklady	20 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 560	10 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	135 560	0
Oborová přírážka	0	0,0	135 560	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	135 560	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	135 560	0
Zařízení staveniště	0	0,0	135 560	0
Provoz investora	0	0,0	135 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	135 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	135 560	0
CELKEM VRN				0

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	CI16/04/01 SRŠ Vodňany - OPEVNĚNÍ HRÁZÍ, VÝPUST	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO02 REKONSTRUKCE VÝPUSTI, LOVIŠTĚ A KÁDIŠŤ		Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ VÝKOP V HRÁZI, LOVIŠTI A KÁDIŠTI 8*2+5,1*3,6*0,3+0,3*0,5*10,6	m3	23,10	72,07	1 664,67
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3 (30%)	m3	16,17	0,90	14,55
3	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (6+2)*2	m3	16,00	74,06	1 184,96
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNĚ ZEMINY Z HLOUBENÍ JAM	m3	7,10	93,75	665,44
5	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ODVOZ PŘEBYTEČNĚ ZEMINY NA DEPONII V MÍSTĚ STAVBY	m3	7,10	29,88	212,09
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ULOŽENÍ ZEMINY NA MÍSTNÍ DEPONII	m3	7,10	23,44	166,38
Celkem za 1 Zemní práce						3 908,09
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	273313621	Beton základových desek prostý C 20/25 PODKLADOVÁ DESKA POD POŽERÁK 1,4*1,4*0,1	m3	0,20	2 873,06	563,12
8	273321321	Železobeton základových desek C 20/25 PODKLADOVÁ DESKA KÁDIŠTĚ 2,5*3,6*0,15	m3	1,35	2 871,57	3 876,62
9	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm HMOTNOST 3,03KG/M2 9*0,00303*1,1	t	0,03	32 291,00	968,73
10	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 BETONOVÝ ZÁKLAD POŽERÁKU:1,2*1,2*0,6 BETONOVÝ PODKLADNÍK LÁVKY:0,2*0,2*0,8	m3	0,90	2 873,06	2 574,26
11	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení 4*1,2*0,6	m2	2,88	491,58	1 415,75
12	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,88	96,48	277,86
13	564251811	Podklad dálnic ze štěrkopísku po zhutnění tl.15 cm POD KÁDIŠTĚ 2,5*3,6*0,15	m2	1,35	139,09	187,77
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						9 864,12
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	3001	D+M monolitického požeráku v.1,8m UPŘESNĚNÍ DLE PD	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
15	327311114	Opěrné zdi z betonu prostého vodost. C20/25 BETONOVÉ OSTĚNÍ LOVIŠTĚ (BORT) 0,3*0,8*10,3	m3	2,47	5 255,84	12 992,44
16	327351010	Obednění opěrných zdí ploch rovinných 2*0,8*10,6	m2	16,96	795,73	13 495,58
17	327352010	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	16,96	191,39	3 245,97
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						74 733,99
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
18	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	14,29	42,50	607,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						607,12
Díl: 8 Trubní vedení						
19	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 vč.napojení	m	6,00	31,00	186,00

20	28611272.A	Trubka kanalizační korugovaná SN8 PP DN300,dl.6m	kus	1,00	4 237,50	4 237,50
21	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 0,4*6	m3	2,40 2,40	2 964,57	7 114,97
22	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,7*2*6	m2	8,40 8,40	346,27	2 908,67
Celkem za		8 Trubní vedení				14 447,14
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
23	96001	Odstranění stávajícího požeráku a potrubí vč.likvidace	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 000,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
24	767001	Lávka dubová k požeráku vč.kotvení a povrch.úpravy 1x0,6x0,05m UPŘESNĚNÍ DLE PD	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				10 000,00
Díl: ON	Ostatní náklady					
25	ON001	Autorský dozor	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
26	ON002	Geodetické práce	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
27	ON003	Zařízení staveniště	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
28	ON004	TDI	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				20 000,00