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číslo smlouvy objednatele: IIO-2O16-5042OI 
Číslo smlouvy zhotovitele;

SMLOUVA O dílo
.:-avŤená poc<;e á '=;5-'í íí^^I- zákona ň íg/noin Sb., občauok;'"zákoník (dále Jea ,.i'^Cb‘d

in:;z! 0;n!uv!!!-ni scrniianii

Objednatel; Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajsl^ pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: Husinecká 1024/iia, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský

kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn , KPÚ pro Plzeňský kraj,
jednat: Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:
E-mail:
ID DS; Z49per3
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon;
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k 
výkonu zeměměřických činností v rámci 
zpracování KoPÚ a vytyčení pozemků:

(dále jen „zhotovitel")

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barobora Salátová
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barobora Salátová

Ing. Helena Krausová,

qzhpsbf

29099323
CZ29099323
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Ing. Helena Krausová 

Ing. Helena Krausová



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Článek I.
Předmět a účel díla

1.1. účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelíce".

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Střelíce s přídělovým řízením (dále jen ,,KoPÚ“) včetně 
nezbytných zeměměřicl^ch činností určených pro obnovu katastrálního operátu 
[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristil^ 
kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky ě. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška")], vyhotovení dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a V3^čení hranic nových pozemků dle 
zapsané DKM (dále jen ,,dílo“).

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4., bude sloužit 
jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic pozemků, o schválení 
návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a 
dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Objednatel si vyhrazuje V5mžít opční právo spočívající v zajištění projekčních a 

geodetických pracích, které souvisí s plněním zhotovitele v souladu s § 99 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“).

1.6. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících v 
navazujících a obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající 
původní veřejné zakázce v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje 
možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění. 
Zhotovitel se tak zavazuje v případě, bude-li objednatelem opční právo využito za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zajistit objednateli projekční a 
geodetické práce.

1.7. Maximální hodnota opčního práva činí 490 079,- Kč bez DPH. Přesná specifikace a 
rozsah případného plnění opčního práva, tj. přesné určení jednotlivých položek a jejich 
výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhu realizace díla na základě návrhu 
zhotovitele a odsouhlasení objednatele.

1.8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 
době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 
dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4. Objednatel se 
zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 20.1. 2016.
2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 
nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími
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se k předmětu díla (dále jen ,,předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakáziy řídit se těmito novými 
předpisy.

Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v 
souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 
13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška"), Metodickým návodem k 
provádění pozemkových úprav. Technickým standardem dokumentace plánu společných 
zařízení v pozemkových úpravách. Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a 
činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen ,,RDK“) a Metodickým postupem pro 
práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě - Výměnný formát pozemkových úprav 
(VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 - Zkušební provoz v rámci 
předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě - Výměnný formát pozemkových úprav.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce.

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 
závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 
přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke 
zrušení, elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

a) Podrobné měření polohopisu 1j. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 
vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 
Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 
měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový 
systém baltský po vyrovnání - Bpv).

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
zákona

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 
stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli v 
termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele.
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b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických 
plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic 
obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše 
dle katastrální vyhlášky.

c) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

d) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 
odst. 3) náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce).

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 
základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 
předány do 1 měsíce od výzvy objednatele.

f) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 
katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.

g) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 
pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.

h) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci 
včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s 
obsahem souboru popisných informací.

i) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona).

j) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK).

k) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu a 
seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN.

3.1.4. Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, 
čestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky, včetně studie 
odtokových poměrů).

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro V3mžití k návrhovým pracím.

c) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s 
§ 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu projednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.

d) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav.
e) Součástí a podkladem pro \vpracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
odbornou organizací. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 
11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci 
zajistí objednatel.

3.1.5. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přídělu

a) Vyhledání a porovnání souladu souboru platných popisných informací a 
geodetických informací KN u skupiny pozemků v obvodu pozemkové 
úpravy, které byly předmětem nedokončeného přídělového řízení

b) Projednání zjištěných rozdílů u pozemků s katastrálním úřadem a 
vypracování konečného seznamu přídělových pozemků v obvodu 
pozemkové úpravy, u nichž je třeba provést upřesnění jejich hranic
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c) Vypracování a projednání soupisu „vstupních nároků" vlastníků vybraných 
pozemků, které byly předmětem nedokončeného přídělového řízení a u 
nichž je nutné provést upřesnění jejich hranic

d) Upřesnění ěi rekonstrukce hranic vybraných přídělových pozemků 
v obvodu pozemkové úpravy

e) Vypracování a projednání „ výstupních nároků “ vlastníků vybraných 
pozemků, které byly předmětem nedokončeného přídělového řízení a u 
nichž je nutné provést upřesnění jejich hranic

f) Vypracování tabulkových a graficl^ch výstupů s náležitostmi pro jejich 
použití jako příloh k Rozhodnutí o určení hranic pozemků, vydaném podle 
§ 13 odst

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vleistníků pozemků

a) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK).

b) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu a 
seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN.

c) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona).

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 
k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavl^ uvedenými v

. § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním
seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 
grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu.

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 
vlastníkům.

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu 
pozemků aj. zajistí objednatel.

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
provedeno.

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ") bude 
vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků 
objednatele v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 
provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 
mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení ve 
srovnání se schváleným územním plánem řešeného území.
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d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a 
organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 
zástupců vlastníků.

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh 
zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledl^ 
inženýrsko-geologického průzkmnu budou závazným podkladem pro návrh 
PSZ.

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí 
části 3.2.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude PSZ 
předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele zúčastní projednání předložené dokiunentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je 
nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve 
vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a 
zpracována v rozsahu odstavců 3.2.I.9.I. až 3.2.1.9.3.

3.2.1.9.1. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 
v nezb5iném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u 
pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 
zařízení.

3.2.1.9.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.1.9.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářsl^ch staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona,
zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 
vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 
vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 
zákona).

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových 
pozemků podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude
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připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání jednotlivých 
pozemků. Pokud bude grafická příloha spojena se soupisem nových 
pozemků neoddělitelně, pak je podpisem na písemné popisné části 
odsouhlasena jak popisná, tak i grafická část návrhu. Grafická příloha bude 
obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen.

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 
objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.

e) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace 
soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 
spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 
účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona.

f) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 
počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 
vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 
požadavku objednatele.

h) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované 
celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah 
provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém 
rozsahu, nikoliv jen dodatek.

i) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a 
vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.2.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a
PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v 
rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a 
formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o. schválení 
návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie 
odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků 
dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s 
uvedením parcelních čísel KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových 
pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena srovnávací tabulka 
parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového pozemku 
(podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení).

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN.
Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášl^^ s výjimkou
podkladů uvedených pod písm. b), c), e).
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3.3-2. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou 
organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel.

3.3.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a 
přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich 
převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.

3.3.4. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena 
do 15-ti dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledku zeměměřických činností.

3.3.5. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu 
§ 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle 
přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, 
ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí 
dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě.

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje

3.4.1. Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených 
pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 
objednatele na základě požadavků vlastníků. Zhotovitel odevzdá objednateli 
doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a 
katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 
jednotek.

4.1.

4.2.

Článek IV.
Technické požadavky na provedení díla

Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném 
formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu 
VFK, v souladu s platným metodickým polomem SPÚ, na paměťovém mediu, a 
současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 
editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem 
Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru 
nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve 
formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli 
rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní 
objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). 
Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není 
předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), 
které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím 
počtu vyhotovení a formě;

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole 
katastrální úřad) a CD (DVD).

2x papírové zpracování (ix objednatel, ix
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4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2X papírové zpracování (ix 
objednatel, ix katastrální úřad) a CD (DVD).

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (ix objednatel, ix pro 
předání na katastrální úřad) a CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - ix papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
4.2.5. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přídělu - ix 

papírové zpracování a CD ( DVD ) a 2x papírové zpracování k rozesílání 
vlastníkům

4.2.6. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (ix 
objednatel a ix obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 
účastníkům řízení.

4.2.7. V}7pracování PSZ - 3x papírové zpracování (ix objednatel, ix obec, ix obec 
s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 
vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x 
aktualizované papírové zpracování (ix objednatel, ix obec, ix obec s rozšířenou 
působností) a CD (DVD).

4.2.8. Výškopisné zaměření zájmového území - ix papírové zpracování (objednatel) a 
CD (DVD).

4.2.9. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - ix papírové zpracování 
(objednatel) a CD (DVD).

4.2.10. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 
zpracování (ix objednatel, ix obec kvystavení) a CD (DVD).

4.2.11. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 
papírové zpracování (ix objednatel (paré č. 1), ix obec k uložení) a CD (DVD) + 
3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (ix objednatel, ix katastrální úřad, 
IX účastník řízení).

4.2.12. Zpracování mapového díla - 3x papírové zpracování (ix objednatel, ix 
katastrální úřad, ix obec) a CD (DVD).

4.2.13. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (ix objednatel, 
IX katastrální úřad, ix k rozeslání účastníkům řízení, ix obec k veřejnému 
nahlédnutí) a CD (DVD).

4.2.14. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - ix papírové 
zpracování (ix objednatel) a CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.

Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 
PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).
Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele.

Článek V.
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 
této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ - Krajského pozemkového úřadu. Pobočky 
Plzeň, adresa Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň. 0 předání a převzetí části dQa bez
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zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude 
oboustranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech. 
Zhotovitel předloží objednateli 7 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců 
k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání 
pozemků v digitální formě.
Schvalovací protokol bude vyhotoven:

5.4.1. u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání 
kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),

5.4.2. u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.4.3. u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona),
5.4.4. dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.4.5. u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k upřesněným grafickým

v/ J VI opridelum
5.4.6. u dílčí části 3.1.6. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
5.4.7. u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona),
5.4.8. u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem a 

po předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP,
5.4.9. u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve 
VFP,

5.4.10. u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 
stanovených objednatelem, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v 
němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 804 800 ,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 591 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 150 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH 1 686 400 ,- Kč
DPH 21% 354 144 r Kč
Celková cena díla včetně DPH 2 040 544,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 
celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 
nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu
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6.3.
6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4-

7.6.
7.7.

7.8. 
7-9.

realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením dfla, kryje 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.

V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotly.
Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 
sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy 
směrem nahoru.
Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Článek VIL
Platební a fakturační podmíní^

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/iia, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov, IČO: 01312774.
Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 
oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 
nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, 
že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí 
protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez 
vad a nedodělků.
Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 
Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí" s označením dílčí části a poslední 
fakturu označí textem „konečná".
Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 
11. kalendářního roku.
Objednatel neposlq4ne zhotoviteli zálohy.
Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 
že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 
faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 
důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 
důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, 
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
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Článek Vlil.
Záruky, smluvní pokuty, sankce

8.1. Smlouvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 
ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 
uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění 
a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z ceny hlavního celku bez 
DPH, a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 
celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 
plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 
lhůta delší.

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle čl. VIL

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 
přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 
hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 
přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu dfla 
a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady dfla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 
nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a 
nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. 
Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o 
odstranění vad a nedodělků.

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateh smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce
8.3. této smlouvy.

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným
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písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní 
bezplatně ve stanovené lhůtě.

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájeni odstranění 
vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s 
vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateh smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody.

Článek IX.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
V5rplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel dfla tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poslq4;nuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 
NOZ). Vznikne-h z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o 
pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 
O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku;
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9.5-2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je 
příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů 
uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 až 
§ 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinl^ odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli.

Článek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.1. všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poslQdnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 
jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán
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smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 
poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena 
s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 
povoleno nebo;

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 
svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 
sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 
tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 
maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 
stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 
být dále sdělovány.

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 
informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné 
celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny 
dokumenty, memoranda, poznámlg/^ a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem 
nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v 
počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 
informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 
vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů 
pověřen.

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 
vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 
případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody.
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10-9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 200 000,- Kč 
(slovy dvčstčtisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody.

Článek XI.
Jiná ujednám

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 
předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s 
ním jinak nakládat.

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel ix za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který 
je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném 
díle.

11.8. Vyskytnou-h se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout krolQ^ k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
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zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 
celkové ceny díla (bez DPH), t.j.(přesná max. výše opčního práva bude doplněna před 
podpisem smlouvy ),- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží 
objednateli ověřenou kopii této smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a 
zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 
vyplývající.

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30-ti dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě uzavření smlouvy se sdružením, je ustanovení bodů 11.8., 11.9. a 11.10. platné 
pro všechny členy sdružení.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění zakázl^ se může podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud se bude podílet, 
pak prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí části uvedené v čl. 
III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.2.1. Vypracování PSZ (omezení subdodávek se 
netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. 
soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě).

Článek XIL 
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ.

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (v případě stavebníka v šesti) stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 
váhu originálu.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4. Závazlq^ za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
12.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
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v Plzni dne 1 5 -03- 2016 v Plzni dne.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří^ajpež
ředitel pro Plzeňsl<ý kraj

Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ STŘELÍCE

Hlavni celek/dílčí část MJ Počet MJ
1
1 Cena za MJ bez 
j DPH v Kč

Cena bez DPH 
j celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Popravné práce

3.1.1.
j Revize stávajícího bodového pole 1 bod 16 1 000 16 000 i

j 30.4.20171 ■
i Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 0 2000 í 0

3.1 2

Pcxlrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPU mimo 
tn/alé porosty ha 378 450 170 100

31.7.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 
porostech j ha 122 450 54 900

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

j 100 bm 105 1 000

1

105 000

i

: 31.10.2017

i

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona i 100 bm 0 1 1 000 1 0 31.102017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální ^ .
hranice 2 1 000 2 000 ’ 31.10.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 500 300 150 000 31.10.2017

3.1.5.

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetné 
nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu ha 500 1 100 50 000 31.1 2018

Upřesnění grafického přídělu pro vydáni rozhodnuti o 
určení hranic přídělových pozemků ha 267 400 106 800 31.1.2018

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 500 300 150 000 30.6.2018

Přípravné práce celkem (3 11.-3 15 ) bez DPH v Kč 804 800 30.S.2018

3.2. Návrhové práce 1

3 2 1. ^Vypracování plánu společných zařízení
.. .....i . . . . . .

ha 500 540 270 000 31 1.2019
1 _

3 2 11 i Wškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
............ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 20 300 6 000 31.1 2019

3.2.1.2.

..J

Potřebné podélné profily, příčné fezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

i

100 bm 20 300 6 000

31.1.2019
[potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

3 2.1.3. situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanoveni 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm I 2 300 600

3.22. Vypracováni návrhu nového uspořádáni pozemků k 
vystavení dle §11 odst 1 zákona ha ^ 500 600 300 000 30.6 2019

3.2.3. Předloženi aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků I

ks 2 1 4 500 9 000
1

do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2 1.-3.2.3.) bez DPH v Kč ;
i

591 600

i

31.8.2019

3.3 : Mapově dílo ha ‘ 500 300 , 150 000 do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 1 150 000

3.4. l/ytyčenl pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 350

!

140 000

nejpozději do
30 9 roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
*

i
140 000 j



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 804 800 Kč

2 Návrhové práce celkem {3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 591 600 KČ

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 150 000 Kč

4. Vytýčeni pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 140 000 KČ

Celková cena bez DPH v Kč 1 686 400 Kč

DPH 21% v Kč 354 144 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč
1

2 040 544 Kč

1 5 -03- 2016
v Plzni dne.................................. V Plzni dne .A..?......

■' . /a''t. t

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing Jih' Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Helena Krausová

jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY s r o

/'■ •
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