

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána .

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic CR Na Pankráci 546/56, 140 OO

Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

zastoupeným [redacted],

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [redacted]

číslo smlouvy: IOPU-001407

(dále jen \*objednatel“) na jedné straně

a

MADOS MT s.r.o.

2016 - MT - 50

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899 DIČ: CZ25297899

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
13982 zastoupeným [redacted]

číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby , ISPROFOND 500 1 1 1 0007 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 5 889 725,78 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková Cena Přijatá Smluvní částka	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka VIKč DPH
	a		(c) = (a) + (b)
I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavb	5 889 725,78	1 236 842,41	7 126 568,19

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby, ev. č. 10PU-001407 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu

---

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce (Závazek převzetí předchozích závazků)
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)
- (a) Technická specifikace —TKP, PD
- (b) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací — Výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář I A dle zadávací dokumentace)

Základní datum je 25.8.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, V souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě,

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel


Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran,

Datum: 26.9.2016

Datum 23.9.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MADOS MT s.r.o.



J ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Hradci Králové dne: 21.9.2016.

Č. Symbasis IOPU-001407

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

Naše značka : .\*SD/ n 16 /37000/2016/BI

Vyřizuje : ██████████

517 41 Kostelec n.O.

Tel.: ██████████

**Věc: „I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby”**

**Vyhodnocení poptávky k zadání veřejné zakázky malého rozsahu:**

Oznamujeme Vám, že Vaše cenová nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a přijímá se.

Na základě tohoto vyhodnocení objednáváme tímto u vás realizaci výše uvedené akce. Smlouvu o dílo zašlete ve 4 vyhotoveních s přiloženou specifikací ceny (Smlouva byla součástí zadávací dokumentace). Podepsaný dokument Smlouvy Vám bude zaslán zpět ve dvou vyhotoveních,

S pozdravem

Kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

## DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/14 Rudník, most e.č. 14-059 - stavby  
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena		DPH
	(a)	(b) DPH z cen a)	
1/14 Rudník, most e. č. 14. 059 — dokončení stavb	5 889 725,78	1 236 842,41	7 126 568,19

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce (Závazek převzetí předchozích závazků)
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace — TO, PD
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- .. Oceněný soupis prací — Výkaz výměr
- .. Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle zadávací dokumentace)
- .. Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář I .4 dle zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení:

MADOS MT s.r.o.

Adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Datum : 21.9.2016


## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu  
I/14 Rudník, most e.č. 14-059 – dokončení stavby”

Název a adresa Objednatele	I.1.2.2,	Reditelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4  Adresa pro komunikaci: Reditelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.23, 1.3	MADOS MT s.r.o.  Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	 Reditelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Doba pro dokončení Díla		4 měsíce od data zahájení prací dle čl. 8.I VPO bez zimní technologické přestávky (po dobu zimních měsíců 12/2016-02/2017 budou práce přerušeny)
Doba pro uvedení stavby do provozu		(a) 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou :  (i) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže) a

Název Pod.,článku	Číslo Pod- článku	Údaje
-------------------	----------------------	-------

Záruční doba		<p>(ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK VZ</p> <p>b)</p> <p>Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení /prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce 96 měsíců hydroizolace mostů</p>
Sekce		neobsazeno
Dílo		I/14 Rudník, most e.č. 14-059 —dokončení stavby
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo		právo České republiky
Rozhodný jazyk		Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu  
I/14 Rudník, most e.č. 14-059 – dokončení stavby<sup>3)</sup>

Doba pro přístup na staveniště		od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
--------------------------------	--	--

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:  
„I/14 Rudník, most e.č. 14-059 – dokončení stavby“

---

---



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:  
„I/14 Rudník, most e.č. 14-059 – dokončení stavby“

---

Název Pod-článku	Císlo článku	Údaje
Výše Zajištění splnění smlouvy		neobsazeno
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % celkové ceny stavby odpovídající součtu Přijaté smluvní částky a ceny již provedené části stavby, jejíž dokončení je předmětem této smlouvy
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4  14 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	428 b)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Podčlánku 4.29  28 000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31  30 Kč za každý případ porušení
	4,28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce  28 000,- Kč za každý případ porušení
		Za nedodržení Doby pro dokončení 2 800,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	428 f)	Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 5 900,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4,28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4  500,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu  
I/14 Rudník, most e.č. 14-059 – dokončení stavby”

	4.29	Nepoužije se.
Definice ”Jmenovaného		Nepoužije se.

Název Pod-člínku	Číslo Podčlánku	Údaje
podzhotovitele”		
Procento Podmíněných obnosů	3.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Upravy v důsledku změn nákladů		Nepoužije se.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se.
		Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 42 a Pod-článku 4.25 1 0 % průběžné platby
		Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 1 0 % průběžné platby
		Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 10 % průběžné platby
		Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb		koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí	18.2	I % Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Název Pod*článku	číslo Podčlánku	Údaje
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 21.9.2016

## FORMULÁŘ 1.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Prohlašujeme tímto, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou „I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby“, číslo veřejné zakázky IOPU001407 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti s poptávkovým řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se poptávkovým řízením na zakázku „I/14 Rudník, most e.č. 14059 — dokončení stavby“, zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídek a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání poptávkového řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, ii případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam :

e Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací

jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- Objednatel (Employer) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4.
- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Lupenici dne m .9.2016

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:  
„I/14 most e.č. 14-059 – dokončení stavby“

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:  
„I/14 Rudník, most e.č. 14-059 – dokončení stavby“

## FORMULÁŘ 1.4

### ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby

Společnost MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 25297899 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 139825

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce - I/14 Rudník, most e.č. 14-059 — dokončení stavby, zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídek (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
vybouraná obalovaná směs ( 93 m3 x 2,308 t/m3)		117 Kč/t

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení, Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé\* Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Lupenici dne 21.9.2016