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SMLOUVA O DÍLO 

 
 

dle ustanovení § 2586 an. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 
 
 
1. Projektil architekti s.r.o. 

IČO: 27 11 84 36 
se sídlem Malátova 395/13, 150 00, Praha 5 – Smíchov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638 
zastoupená Mgr. akad. arch. Romanem Brychtou, Ing. arch. Adamem Halířem, Ing. Ondřejem 
Hofmeisterem, Ing. arch. Petrem Leškem (každým samostatně) 
(dále jen „Architekt“) 

 
a 
 
2. Městská část Praha - Zbraslav 

IČO: 00 24 18 57 
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00, Praha - Zbraslav 
jednající/zastoupená: Ing. Zuzana Vejvodová – starostka MČ 
(dále jen „Klient“) 

 
společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě též „Smluvní strana“) 
 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Architekt je autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných inženýrů 
vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pod číslem 
autorizace 008292. Ing. Ondřej Hofmeister je jednatel společnosti Projektil architekti s.r.o. 

 
2. Klient MČ Praha Zbraslav je právnická osoba, jejímž záměrem je výstavba projektu Rekonstrukce a 
dostavba objektu bývalé prádelny v Praze Zbraslavi na pozemku parc. č. 1522 (součástí pozemku je 

stavba), 1523/2, 1523/1, 1944, 2903/1, všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území 
Zbraslav, obec Praha (dále jen „Projekt“, resp. „Stavba“).. Vlastníkem výše zmíněných pozemků a na 
nich stojících nemovitostí je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město. 
Klient má uvedené pozemky od vlastníka svěřeny do správy ve vlastnictví obce. 

 
3. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je navržení a zpracování projektu „Rekonstrukce a dostavba 
objektu bývalé prádelny“, a to v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Přílohy č. 3, která je její nedílnou 
součástí této Smlouvy a upravuje zejména následující etapy díla - vypracování dokumentace k vydání 
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správních rozhodnutí potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich obstarání a získání 
potřebných správních rozhodnutí nutných k řádné realizaci Projektu (dále jen také „Dílo“). 
 
4. Toto Dílo navazuje na předchozí zakázku mezi Klientem a Architektem uskutečňované v katastrálním 
území Zbraslav, obce Praha na základě Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2016, na základě níž bylo provedeno 
toto dílo: 
 

4.1 Rekonstrukce a dostavba objektu č.p. 668, U prádelny – Návrh Stavby ze dne 22.7.2016. 
 
5. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, 
resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí 
 
 

5.1 Dokumentací veškeré hmotné části Díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy a 
předmětem závazku Architekta vůči Klientovi; 
 
5.2 Celkovou cenou cena za provedení Díla uvedená v článku IV. odst. 1 této Smlouvy; 
 
5.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi Díla dle článku IV. odst. 2 této Smlouvy; 
 
5.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy; 
 
5.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. této Smlouvy předat Klient 
Architektovi za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové 
podklady či předešle zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování Díla užity a jsou-li 
pro jeho zpracování nezbytné. 

 
5.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně 
závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. 

 
 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další 
úkony popsané v odstavcích 2 až 5 tohoto článku Smlouvy. Klient se zavazuje zaplatit Architektovi cenu dle 
článku IV. této Smlouvy. 

 
2. Rozsah Dokumentace a dalšího jednání, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující: 
 
 

2.1 Fáze 1a: Dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí o umístění Stavby a stavebního 
povolení Stavby (SUS) 

 
2.2 Fáze 1b: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání společného územního rozhodnutí a  

stavebního povolení (IČ) 
 
2.3. Fáze 2: Zhotovení dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele Stavby (DPS) 

 
2.4 Fáze 3: Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby (TN)  

 
2.5 Fáze 4: Výkon autorského dohledu při realizaci Stavby (AD) 
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3. V rámci jednotlivých fází Díla dle bodu II. odst. 2 této Smlouvy je předmětem závazku Architekta též 
zastupování Klienta při jednáních souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky 
řízení v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy. Klient za tímto účelem uděluje Architektovi plnou 
moc, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Architekt může pověřit výkonem těchto činností další osoby.  

 
4. Přesný rozsah jednání, která jsou součástí jednotlivých fází Díla, je popsán v příslušných bodech Přílohy 
č. 3 k této Smlouvě.  
 

5. Dokumentace zpracovaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6× ve vytištěné formě + 1× na CD ve 
formátu .pdf a ve formátu .dwg, .doc, .xls.  
 
6. Projektová dokumentace (dále též jako „PD“) bude předávána po jednotlivých fázích (etapách) a ve 
sjednaných termínech či lhůtách v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Povinnost Architekta 
předat PD je splněna, je-li PD (její příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům 
vyplývajícím ze Smlouvy a Přílohy č. 3 této Smlouvy a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla 
vyhotovena. Nedokončenou PD není Klient povinen převzít. Obdobně není Klient povinen převzít PD 
vykazující vady a nedodělky, které jsou podstatné pro užití PD k jeho účelu a jsou v rozporu s ustanovením 
čl. III. odst. 4 Smlouvy. 
 
7. O předání PD (příslušné fáze) pořídí Smluvní strany předávací protokol, který je Přílohou č. 2 a nedílnou 
součástí této Smlouvy, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol se 
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze Smluvních stran. 
 
 

III. 
Doba a místo plnění 

 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 

 
1.1 Fáze 1a: Dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí o umístění Stavby a stavebního 

povolení Stavby (SUS) 
 
Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 1a) popsané v článku 1 písm. a) Přílohy č. 3 
této Smlouvy nejpozději do 75 (sedmdesát pět) kalendářních dní po převzetí Podkladů specifikovaných 
v odstavci VI. odst. 3 této Smlouvy. Ve lhůtě není počítáno s dobou na projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi státní správy a správci technických sítí (dále jen „DOSS“). Lhůta bude o tuto dobu 
adekvátně prodloužena. Architekt neodpovídá za prodlení způsobená DOSS. 
 

 
1.2 Fáze 1b: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (IČ) 
 
Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 1b) popsané v článku 1 písm. b) Přílohy č. 3 
této Smlouvy, a to ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle správního řádu. Architekt neodpovídá 
za prodlení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní správy a správci technických sítí. 

 
1.3 Fáze 2: Zhotovení dokumentace pro provádění Stavby a pro výběr zhotovitele Stavby (DPS) 
 
Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 3) popsané v článku 2 Přílohy č. 3 této 
Smlouvy nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po převzetí Podkladů a ukončení fáze 1 (fáze 
1a a fáze 1b).  
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1.4 Fáze 3: Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby (TN) 
Architekt se zavazuje spolupracovat s Klientem při výběru zhotovitele stavby v průběhu výběrové řízení 
na zhotovitele Stavby. 

 
1.5 Fáze 4: Výkon autorského dohledu při realizaci Stavby (AD) 
 
Architekt se zavazuje vykonávat autorský dohled na Stavbě po celou dobu výstavby, tedy od zahájení 
realizace Stavby do předání a převzetí Stavby mezi Klientem (objednatelem Stavby) a zhotovitelem 
Stavby. Doba trvání Stavby se předpokládá 12 (dvanáct) měsíců. Za délku Stavby není Architekt 
odpovědný. Pokud bude trvání Stavby delší, než je předpoklad, bude cena AD příslušně upravena.  

 
2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v 
záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy a 
Klient je povinen danou část Dokumentace od Architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 
 
3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Architektem a Klientem podepsán předávací 
protokol uvedený v Příloze č. 2 této Smlouvy. Nepřevezme-li Klient bez vážného důvodu dílo od Architekta, 
považuje se dílo za převzaté okamžikem jeho prokazatelného doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho 
Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. 
Nezašle-li Klient nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po podepsání výše uvedeného předávacího 
protokolu Architektovi ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že 
Klient takto předanou část Dokumentace odsouhlasil. Tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění 
navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. (Toto ustanovení 
nemá vliv na platnost zvláštních ustanovení o předání PD.) 
 
4. Klient nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem 
neomezují. 

 
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány 
(DOSS), jejichž závazná stanoviska je Architekt v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného 
závazného stanoviska právními předpisy. Architekt je povinen Klienta o prodloužení lhůty z důvodu 
nečinnosti dotčených orgánů (DOSS) informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti 
dozví.  

 
6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt 
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval ani přes písemnou 
výzvu potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 
 
7. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další jednání na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy s výjimka dle ustanovení čl. III. odst. 2, 3, 4, 5, a 
odst. 6 této Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným 
termínem. Klient je v takovém případě povinen Dokumentaci převzít.  

 
 
9. Rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. III této Smlouvy je den předaných Podkladů Klientem 
Architektovi. 
 
10. Po dokončení realizace příslušné fáze Díla zhotovení Dokumentace pro společné územní a stavební 
povolení a komplexní výkon inženýrské činnosti v termínech a lhůtách stanovených Architektem, zastaví 
Architekt práce na Díle, a to až do doby, v níž od Klienta obdrží OZNÁMENÍ, že má schváleno rozpočtové 
opatření. Architekt může pokračovat v realizaci dalších fází Díla po obdržení takového OZNÁMENÍ od 
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Klienta, v němž bude výslovně uveden souhlas s pokračováním na realizaci Díla. Po dobu tohoto přerušení 
realizace Díla neplynou lhůty dle této Smlouvy. Pokud toto přerušení bude trvat déle jak 6 (šest) měsíců, 
může kterákoliv Smluvní strana od této Smlouvy odstoupit. Architekt má v takovém případě právo na 
úhradu nákladů a odměnu dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy za ukončené fáze Díla. 
 
11. Předpoklad zahájení výkonu Technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby je cca 30 
(třicet) kalendářních dnů od předání DPS. Architekt je povinen při realizaci výkonu Technické pomoci 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby respektovat termíny a lhůty stanovené platným zákonem o 
veřejných zakázkách tj. zejména poskytnou Klientovi odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 
3) kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy. 
  
 

IV. 
Cena 

 
1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla 
stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 995 000 Kč (slovy: devět set devadesát pět tisíc korun 
českých) bez DPH.  
 
2. Celková cena za provedení jednotlivých fází Díla je stanovena následovně: 

 
2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1a (SUS) je  365 000 ,- Kč bez DPH. 
2.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1b (IČ) je    30 000 ,- Kč bez DPH. 
2.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (DPS) je  425 000 ,- Kč bez DPH. 
2.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (TN) je    10 000 ,- Kč bez DPH. 
2.5 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (AD) je  165 000 ,- Kč bez DPH. 

 
3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního         
vztahu podle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny ode 
dne nabytí účinnosti příslušné změny zákona.  
 
4. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení Díla.  
 
5. Součástí cenové nabídky nejsou zahrnuty správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích. 
Tyto se zavazuje hradit Klient. 
 
6. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu Díla ze strany Klienta. Změna rozsahu Díla 
musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran, jinak Architektovi právo na zaplacení víceprací nevzniká. 
 

 
V. 

Platební podmínky 
 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb  
dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku. 

 
2. Klient se zavazuje Architektovi hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Architektem v 
následujících termínech: 
 

2.1 Za fázi 1a) (SUS) bude 90 % ceny fáze 1a uhrazeno při předání hrubopisu dokumentace SUS.  
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2.2 Za fázi 1a (SUS) bude 10 % ceny fáze 1a uhrazeno po získání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. 
 
2.3 Za fázi 1b (IČ) bude 100 % ceny uhrazeno po získání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. 
 
2.4 Za fázi 2 (DPS) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu dokumentace DPS.  
 
2.5 Za fázi 3 (TN) bude 100 % ceny vyplaceno po ukončení této fáze. 
 
2.6 Za fázi 4 (AD) bude fakturována průběžně vždy 1x měsíčně po celou dobu Stavby.   
 

 
 

3. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od jejich vystavení. 
Architekt zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystavení v 
elektronické podobě e-mailem na adresu martina.holotinova@mc-zbraslav.cz a doporučeně poštou na 
adresu sídla Klienta. V případě pochybností o doručení faktury Klientovi se faktura považuje za doručenou 
dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

 
4. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoli 
faktury vystavené Architektem.  

 
5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 
Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem. 
 
6. Faktura bude vystavena až po řádném převzetí jednotlivých etap (fází) Díla Klientem na základě 
předávacího protokolu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy  a převzetí jednotlivých etap (fází) Díla. 
 
7. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude Architektovi vrácena a klient se nedostane do prodlení 
se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání opravené faktury. 
 
8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 
1. Klient sdělí Architektovi nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí 
Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace. 
 
2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované 
informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména 
řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci technických sítí 
(DOSS) a právnickými a fyzickými osobami souvisejícími s Projektem/Stavbou či Dokumentací/Podklady. 
Klient se zavazuje poskytnout součinnost k písemné žádosti Architekta bezodkladně, nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů. 
 
3. Klient se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Architektovi následující Podklady:  
 

3.1 Pro fázi 1 (SUS) dodá Klient Architektovi: 
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- Připomínky Klienta k dokumentaci návrhu Stavby, která je podkladem k vypracování Dokumentace 
SUS  

- Podklady od veškerých sítí ve vlastnictví MČ Praha – Zbraslav (Klienta), které jsou na výše 
uvedených pozemcích dotčených Stavbou. 

 
3.2 Pro fázi 2 (DPS) dodá Klient Architektovi: 
 
- Připomínky Klienta k Dokumentaci vypracované v předchozí fázi 1 (SUS), která je podkladem 

k vypracování dokumentace DPS. 
 
 
4. Architekt Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících 
se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 1a a 1b, 2 alespoň 3krát. Klient má právo k předloženým 
materiálům dávat své připomínky. O předložení materiálů Klientovi bude pořízen písemný zápis. Klient se 
zavazuje vyjádřit se k Architektem předloženým materiálům nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od 
jejich předložení. Klient však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých 
Výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 (čtrnáct) dnů před termínem pro dokončení příslušné části 
Dokumentace vypracované v rámci jednotlivé Výkonové fází. 
 
5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a 
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných 
orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. 
 
6. Architekt je povinen mít po celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu ve 
výši 10 000 000 Kč  (slovy: deset milionů korun českých) na pojištění profesní odpovědnosti.  
 
7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této 
Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Architekta, za 
předpokladu dohody Smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti. 

 
 

VII. 
Odpovědnost za vady  

 

 
1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění Díla dle této 
Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům a účelu sjednaným ve Smlouvě.  

 
2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za 
podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost písemně upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů 
písemně trval. 
 
3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím 
převzetí. 

 
4. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání 
Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 (tří) let od 
převzetí Dokumentace. 

 
5. Architekt nenese odpovědnost za vady Stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Klient, že 
vada Stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 
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6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad Díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady 
právo požadovat: 

a) odstranění vady opravou nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů, je-li to možné, 
b) přiměřenou slevu z Celkové ceny. 

 
7. Klient je povinen Architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku Smlouvy 
ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Architekta. 
 
8. Neodstraní-li Architekt vytýkanou vadu ani po předchozím písemném upozornění, je Klient oprávněn 
odstranit vadu sám anebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklad Architekta, pokud ten na výzvu 
k odstranění vady nereagoval více jak 30 (třicet) dnů.  
 
 

VIII. Autorská práva 
 

1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle příslušných právních 
předpisů, poskytuje Architekt touto Smlouvou Klientovi oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem 
způsobům užití známým k dnešnímu dni, a to v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a územního rozsahu, a to ke dni úhrady Celkové ceny Díla dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. 
 
2. Architekt dává Klientovi svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, 
zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného 
souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, 
ve spojení s jiným dílem. Klient je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě. 
 
3. Klient není povinen licenci využít. 
 
4. Odměna za poskytnutí licence je součástí Celkové ceny díla dohodnuté v čl. IV této Smlouvy.  

 
5. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace Díla 
na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to 
za podmínek dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt je oprávněn užít Dokumentaci a fotografie 
interiéru a exteriéru realizované Stavby pro potřeby prezentace. Klient je povinen Architektovi umožnit 
přístup do Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií. 
 

IX. 
Sankce 

 
1. Pokud Architekt zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v 
článku III. této Smlouvy s výjimkami dle ustanovení této Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu 
za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na 
příslušnou Výkonovou fázi.  
 
2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Architekt smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
3. Je-li Klient svým zaviněním v prodlení s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI. 
odst. 2 této Smlouvy déle jak 30 dnů, a Architekt z toho důvodu nemůže pokračovat v provádění Díla, 
zaplatí Klient Architektovi smluvní pokutu ve výši 50 % ceny v rámci příslušné Výkonové fáze, v níž k 
uvedené skutečnosti došlo. Celková výše smluvní pokuty za porušení závazků dle tohoto odstavce je 
omezena, a to do výše 20% Celkové ceny Díla (jednotlivé smluvní pokuty se za tímto účelem sčítají). 
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4. Je-li Architekt v prodlení s odstraněním vad, uhradí Klientovi smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním vady. 
 
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
 

X. 
Doba trvání a možnost ukončení 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou Smluvních 
stran, odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou Smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé Smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje 
zejména: 

a) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI. odst. 2 této 
Smlouvy, po dobu delší než 30 (třicet) dní, 

b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 (třicet) dní, 
c) prodlení Architekta s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než 30 

(třicet) dní. 
 
3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž 
nevhodnost ho Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci Díla či se zásadně 
rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce a/nebo ustanoveními této Smlouvy. 

 
4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek 
stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 (třicet) dní a počíná běžet okamžikem doručení 
písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 

 
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro 
účely tohoto ustanovení rozumí pro Architekta splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových 
fází a pro Klienta úplné zaplacení Celkové ceny dle článku IV. této Smlouvy.  

 
6. Odstoupením od Smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.  
 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

 
2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu Smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  
 
3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové 
neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. 

 
4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
Smluvními stranami. 
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5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom z 
nich. 
 
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav    
 
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.    
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že 
uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 
 
Přílohy: 
1 – plná moc 
2 – předávací protokol 
3 – rozpis úkonů v jednotlivých fázích 
 
V Praze - Zbraslavi dne 05.10. 2016 
 
Klient:         Architekt: 
 
 
 
____________________________     _____________________ 


