
 

SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Oprava parkových ploch náměstí Jablonecká — Měšická“

číslo smlouvy objednatele: ................

číslo smlouvy zhotovitele: /2016

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: (2200063 894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

a

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

se sídlem Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

IČ: 25918681, DIČ: CZ25918681, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky

14420

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Petrem Košťálem — jednatelem společnosti

( dále jen "zhotovitel" )

takto:

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „Oprava parkových ploch náměstí Jablonecká — Měšická“

Místo stavby: na pozemku č. 1346/1, k.ú. Praha - Prosek



II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Oprava

parkových ploch náměstí Jablonecká — Měšická“ a to v rozsahu předané realizační

projektové dokumentace a cenové nabídky.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a

technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN),

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné

realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné

objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatni

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení

ornice, případně nutné biologické rekultivace

výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti

zatřídění v zadávací dokumentaci

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace

náklady na informační panel

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.



III.

DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty od Z 2. 7. 2016

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 16. 10. 2016

Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovenajako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 5.941 .909,69,- Kč

21 % DPH l.247.801,03,- Kč

Cena celkem včetně DPH 7.189.710,72,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den

uskutečnění zdanitelného plnění.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i ztéto konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem



a dále:

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

vplatném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny

takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v

kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými

cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

0) U dodatečných prácí neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé

v čase a místě plnění.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.



Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

skoordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu

požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativni dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do dnů

od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na

staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s

nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění

podmínek vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tim, že si ponechá dílo ve sve' péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

 



13.

14.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č.

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Pavel Stibor, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

t) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deniku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 0 překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.



10.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám. Osoba odpovědná za technický

dozor investora (TDI) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

'e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodčlků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. v platném znění.

vm.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání

a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem

do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.



10.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol O předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech Odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se 0 tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, Že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl sohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již

v průběhu zadávacího řízení . Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 60 měsíců Ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

Odpovědnost.



V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní—li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši lOOO,-Kč za každou

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo

pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši lOOO,-.Kč za každý den prodlení s

vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem vprůběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
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Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a

to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně

dle čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a vsouběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody vpřípadě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr včásti úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat

obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel

porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem)

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka

bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne

nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem

splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným včl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti

splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončeni díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

vyšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření

příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.



XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

Práce zhotovitele, které vykazuji již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne—li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy,

stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II

odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto

důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku vodstavci ] a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.
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Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 0

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturovaná a splatné platby zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

)(III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a

dodal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

vsouvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá vdůsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše

pojistné částky musí být vminimální výši 3 mil. Kč smaxímální spoluúčastí

zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je

zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště

objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.
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Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace

obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla

provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které se v souvislosti stímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost

vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností

k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to V souladu s čl.XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to

nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy

zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech

smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel

v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech

bodech souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti .

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller

x:
‘Q’

jí?:



- ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Lubomír Košťál

- ve věcech technických: Pavel Stibor

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne—li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xw.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy. . —. ,

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

znich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění n'Ového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

l4



6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připoj ují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2 Časový harmonogram

č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci včetně výkazu

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného

stavebního povolení.

. _
,! )

V Praze dne: yZOŠZDŽpďá
V Praze dne : Ág/Éďč

  

HDNKOVA ,

“525918681 tol.:49553521u

E-mallnllvu.unhlfillulllmz
Humans-Hanna
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Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

18049 Praha 9

   

KŘ“ “* ‘9 0
% “mši.-É“ CP Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

tel. 495 535 210, fax 495 535 241, e-mail stav0.sachs@tiscali.cz

CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Na základě Vaší výzvy kpodání cenové nabídky na zakázku

malého rozsahu akce „ Oprava parkových ploch náměstí Jablonecká -

Měšická “ dle projektové dokumentace, výkazů výměr a přiložených rozpočtů

Vám nabízíme cenu nejvýše přípustnou

 

Cena celkem 5.941 .909,69 Kč

DPH 21% 1.247.801.03 Kč

Celkem s DPH 21% 7.189.710.72 Kč
 

Termín provedení díla - zahájení: 11.07.2016

dokončení: 16. 10.2016

lhůta plnění ve dnech: 98 dní

Záruční dobu - dle požadavku 60 měsíců od předání a převzetí dokončené stavby.

Hradec Králové dne 27. 6. 2016

Petr Košťál

společnos ijednatel

r"
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Název stavby Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšlcká JKSO

Název objektu ECO

Místo Praha

IČ DIČ

Objednatel Městská část Praha 9 , 00063894 C200063894

Projektant

Zhotovitel Stavo Sachs Kukleny s.r.o. 259 18 631 oz 259 18 681

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne

Měrné a účelové jednotky

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

       
 

 

   
 

 

 

 

    

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 mi. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 663 546,53 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

_ Montáž 4 277 249,16 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 Montáž 1 020,00 11 0,00 16 Provoznl vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 94,00 17 Jiné VRN 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 5 941 909,69 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 941 909,69

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15.0 0,00 0,00

základní 21,0 5 941 909,69 1 247 801,03

Cena s DPH 7189 710,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0.00

Klouzavá doložka 0.00

Zvýhodnění „ 0,00  
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ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšická

Objekt: 2015-128-01 - Bouraci práce - zpevněné plochy

Objednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zpracoval:

 

  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Místo: Praha

Datum: 27.06.2016

. . . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV
1 840 291,06 0,000

1 Zemní práce
390 044,91 0,000

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo

1 113106121 kamenných dlaždic
m2 10,195 30,00 305.85 0.000

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl

2 113107211 100 mm
1 074.500 12.00 12 894.00 0.000

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého ll 100

3 113107230 mm
m2 911.798 84,00 76 591,03 0.000

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betcnu prostého do tl

4 113107232 300 mm
m2 613.700 151.00 92 668.70 0.000

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého

5 113107236 sítěmi tl 150 mm
m2 1 074.500 115.00 123 567.50 0.000

Odstranění podkladu. krytů pl přes 200 m2 žlvičných tl 50

6 113107241 mm
m2 486.900 25.00 12 172.50 0.000

7 113107242 Odstranění podkladu pI přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 2 113,098 34.00 71 645.33 0.000

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce
15 032,00 0,000

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D

8 112151352 do 0,3 m
kus 1.000 2 300.00 2 300.00 0.000

Odstraněnl pařezů ručně D do 0.3 m v rovině a ve svahu do

9 112211212 1:5 + odklízení a zasypání kus 1,000 1 500,00 1 500,00 0.000

10 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých 111 156.000 72.00 11 232.00 0.000

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky
31 785,03 0.000

Skrývka zemin schopných zůrodnění v rovině a svahu do

11 121103111 1:5
m3 207.900 59.00 12 266,10 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice obiemu do

12 122202202 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 247.075 69.00 17 048.18 0.000

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v

13 122202209 hornině tř. 3 za lepivost m3 247.075 10.00 2 470.75 0.000

16 Zemní práce - přemístění větví a kmenů
2 046,00 0,000

Vodorovně přemístění větví stromů listnatých do 1 km D

kmene do 300 mm- ke kontejneru ......... počet ...bude

14 162201401 upřesněno na stavbě kus 25.000 22,00 550.00 0.000

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D

15 162201411 kmene do 300 mm kus 1000 350.00 350.00 0.000

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D

16 162301401 kmene do 300 mm kus 25.000 25.00 625.00 0.000

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D

17 162301411 kmene do 300 mm kus 41300 360,00 360,00 0.000

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých

18 162301901 D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 25 000 6.00 150.00 0,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

19 162301911 listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1.000 11,00 11,00 0.000
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, . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

16-1 Zemní práce - přemístění výkopku- na skládku 119 309,38 0,000

20 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 326.875 55.00 17 978.13 0,000

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny

21 1623011013 tř. 1 až 4........... ke kontejneru m3 326.875 0.00 0.00 0.000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z

22 162701105 horniny tř. 1 až 4 m3 326.875 220.00 71 912,50 0.000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

23 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 634.375 18,00 29 418.75 0,000

Zemní práce - přemístění výkopku- na

16-2 meziskládku
21 520,80 0,000

24 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 123.100 55.00 7 045.50 0.000

Vodorovně přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny

25 162301101 tř. 1 až4 m3 128.100 58.00 7 429.80 0.000

26 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 128.100 55.00 7 045.50 0.000

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny '

27 1623011011 tř. 1 až 4.........z mezisklédky na misto využítí m3 128.100 0.00 0,00 0.000

17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 97 408,75 0,000

28 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 326.875 10.00 3 268.75 0,000

' Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

29 171201211 (skládkovné) t 523.000 180.00 94 140.00 0.000

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 370,60 0,000

Zhotovení obalu stromu z juty v jedné vrstvě v rovině a

30 184501121 svahu do 1:5 m2 4.000 60.00 240.00 0.000

184501121.1 Odstranění obalu stromu zjuty vjedně vrstvě v rovině a

31 R svahu do 1:5 m2 4.000 20.00 80.00 0.000

Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na

32 184813211 svahu do 1:5, výšky do 1500 mm m 18.840 170.00 3 202.80 0.000

184813211.1 Odstranéni .........Ochranného oplocení kořenové zóny

33 R stromu v rovině nebo na svahu do 1:5. výšky do 1500 mm m 18.840 45.00 847.80 0.000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní , 4 960,00 0,000

34 519995111 Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů m2 16,000 249_00 3 954.00 0.000

Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů

35 619996121 bedněním m2 16.000 61.00 976.00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 132,00 0,000

Bourání základů z betonu prostého.............vybourání

36 9610441 11.1 betonového bloku /1,8*2,8/ hl./1/m m3 5.040 4 300.00 21 672.00 0,000

Bourání základů z betonu prostého.............vybourání

37 9610441112 podezdívek/200*500/....257 bm m3 25.700 4 300.00 110 510.00 0.000

Odstranění lavičky stabilní zabetonované ......... budou

38 966001211 předány příslušnému správci MČP9 k dalšímu využití kus LOGO 450,00 3 150,00 0,000

Odstranění odpadkového koše s betonovou

39 966001311.1 patkou...... budou předány příslušnému správci MČP9 k kus 2000 250100 500,00 0.000

Odstranění kontejneru na textil ...........budou předány

40 9660014.R příslušnému správci MČP9 k dalšímu využiti kus 4,000 300.00 300.00 0.000

997 Přesun sutě 1 017 486,04 0,000

41 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 437.016 36,00 51 732.58 0.000

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých

42 997221559 materiálů 1 21 5g240 9.00 193 997.16 0,000

43 997221561 Vodorovná doprava suti 2 kusových materiálů do 1 km 1 1 437.016 40.00 57 480,64 0,000

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových

44 997221569 materiálů 1 14 370.160 12.00 172 441.92 0.000
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, . . Množství Cena , Hmotnost

Č. Kod polozky Popis MJ oelkem jednotková Cena celkem celkem

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

45 997221611 dopravu
l 1 437.016 87.00 125 020.39 0.000

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce

46 997221315 (skládkovné)
l 584,653 250.00 146 213.25 0,000

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce

47 997221825 (skládkovné)
t 246,061 286.00 70 373.45 0.000

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na

48 997221845 skládce (skládkovné)
l 430.187 385.00 165 622.00 0.000

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce

49 997221855 (skládkovné)
t 171.920 200.00 34 384.00 0,000

Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na

50 997013811 skládce (skládkovné)
1 0,362 500.00 181.00 0,000

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na

51 997013831 skládce (skládkovne)
l 0.061 650.00 39.65 0 000

998 Přesun hmot
195,55 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

52 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným l 3,911 50,00 195,55 0,000

PSV Práce a dodávky PSV
1 020,00 0,000

767 Konstrukce zámečnické
1 020,00 0,000

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním

hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg...demontáž čistícíh zon

53 7679967011 rozměrl1*0,6/ ...6 ks
kg 60.000 17.00 1 020.00 0.000

Celkem
1 841 311,06 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšická

Objekt: 2015-128-02 - Nové kce - zpevněné plochy

Objednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. Zpracoval:

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Místo: Praha Datum: 27.06.2016

. „ . Množství Cena Hmotnost
Č. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 307 937,57 0,000

5-1 Komunikace pozemní- skladba KT-1 2 148 033,44 0,000

Zhutnění podloží z hornin soudržnýoh do 92% PS nebo

1 215901101 nesoudržných sypkých |(d) do 0.8 m2 2 194.640 9,00 19 751,76 0.000

Geomřiž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá : PP

podélná pevnost v tahu do 20 kN/m - bude upřesněno dle

2 919721121 zákl. spáry m2 2 194.640 110.00 241 410.40 0.000

56476111112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250

3 50 mm m2 2 194.640 195,00 427 954,80 0.000

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu

4 451577777 1:5 z kameniva těženého ll do 100 mm..........40 mm m2 2 194.640 42.00 92 174.88 0.000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

5 596211113 skupiny A pl přes 300 m2 m2 2 194.640 138.00 302 860,32 0,000

Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení

6 596211115 betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 2 194.640 20.00 43 892.80 0.000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/4- betonová dlažba

7 4 rozměr/20'20*6/typ Holland lll- barva žlutá m2 581, 091 420,00 244 058,22 0,000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - S/4- betonová dlažba rozměr/

8 4b /10‘10“6/- lyp Holland /lI-barva bllá m2 144,564 340. 00 49 151, 76 0. 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/5- betonová dlažba

9 5 rozměr/20*20*6/typ Holland Ill- barva červená m2 362.562 365,00 132 335,13 0.000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/5- betonová dlažba rozměr/

10 5b /10‘10*6/- typ Holland /ll-barva bllá m2 90,198 340,00 30 667,32 0,000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - S/6- betonová dlažba

11 6 rozměr/20'20'6/typ Holland lll- barva přírodní m2 678,458 300,00 203 537,40 0. 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - S/7- betonová dlažba

12 7 rozměr/20*20*6/typ Holland lll- barva černá m2 204, 824 365, 00 74 760, 76 0,000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/7- betonová dlažba

13 7b rozměr/10'10*6/- typ Holland /Il-barva bllá m2 50, 957 340,00 17 325,38 0. 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/8- betonová dlažba

14 8 rozměr/20'20'6/lyp Holland Ill- barva černá m2 8, 900 365,00 3 248,50 0, 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND — 8/9- betonová dlažba

15 9 rozměr/40*40*6/typ Holland Vl- barva čemá m2 5,408 365, 00 1 973.92 0. 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - S/9- betonová dlažba rozměr

16 9b /40"40*6/- typ Holland Vl-barva bllá m2 5,408 365, 00 1 973,92 0, 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/10- betonová dlažba

17 10 rozměr /40'40*6/- typ Holland Vl-barva bllá m2 0,168 365, 00 61,32 0,000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - S/10- betonová dlažba

18 10b rozměr /40"40*6/- typ Holland Vl-ban/a žlutá m2 0,672 365, 00 245. 28 0,000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - S/10- betonová dlažba

19 100 rozměr /40*40*6/- typ Holland Vl-barva červená m2 0.336 365, 00 122, 64 0. 000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/10- betonová dlažba

20 1Od rozměr /40‘40‘6/- typ Holland Vl-barva přlrodnl m2 0.336 300. 00 100,80 0,000

5924509908 dlažba skladebná HOLLAND - 8/11- betonová dlažba

21 11 rozměr /20‘20‘6/- lyp Holland Ill-barva přlrodnl m2 yao 300, 00 378,00 0,000

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným

22 599432111 kamenivem m2 2 194.640 25.00 54 866,00 0,000

23 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 2 194.640 6,00 13 167,84 0.000
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Zpracováno systémem KRDS 4

  

. - . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Čištění vozovek meten ím strojně podkladu nebo krytu

24 938909311 betonového nebo žívičného m2 2 194.640 2,00 4 389.23 0.000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

25 998223011 dlážděným .......... na staveništi t 2 207.353 80.00 176 588.24 0,000

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krylem

26 998223091 dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m 2 207.353 5.00 11 036.77 0.000

5-2 Komunikace pozemní- skladba KT-2
632 724,70 0,000

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo

27 215901101 nesoudržných sypkých l(d) do 0.8 m2 486,900 9,00 4 382,10 0,000

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP

podélná pevnost vtahu do 20 kN/m - bude upřesněno dle

28 919721121 zákl. spáry m2 486.900 110.00 53 559,00 0.000

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 1| 200

29 564761111 mm m2 486.900 159,00 77 417,10 0,000

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu

30 451577777 1:5 z kameniva těženěho tl do 100 mm..........40 mm m2 486.900 42,00 20 449.80 0,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

31 596211113 skupiny A pl přes 300 m2 m2 486.900 138.00 67 192.20 0,000

5924509908 dlažba skladebna - S/1- betonová dlažba rozměr/60'60*6/-

32 1 barva černá m2 51 1, 245 690, 00 352 759.05 0,000

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným

33 599432111 kamenivem m2 486,900 25,00 12 172.50 0.000

34 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 486.900 6.00 2 921.40 0.000

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu

35 938909311 betonového nebo žívičného m2 486,900 2,00 973,80 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

36 998223011 dlážděným .......... na staveništi t 481,150 80,00 38 492,00 0,000

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem

37 998223091 dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m t 481,150 5.00 2 405,75 0.000

5-3 Komunikace pozemní- skladba KT-3 189 030,19 0,000

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo

33 215901101 nesoudržných sypkých l(d) do 0.8 m2 115.200 9,00 1 036.80 0,000

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP

podélná pevnost v tahu do 20 kN/m - bude upřesněno dle

39 919721121 za'kl. spáry m2 115.200 110,00 12 672,00 0,000

40 567114112 Podklad z podkladového betonu tř. PB || (C 16/20) || 100 m2 „51200 234 00 32 716 BO 0 000

41 631319012 Příplatek k mazanině tI do 120 mm za přehlazení povrchu m3 11.520 300.00 3 456.00 0,000

42 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,411 23 900,00 9 822.90 0,000

Příplatek k mazaníně tl do 120 mm za stržení povrchu

43 631319173 spodni vrstvy před vložením výztuže m3 11,520 100,00 1 152.00 0,000

44 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tI 150 mm m2 115.200 170,00 19 584.00 0,000

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu

45 451577777 1:5 2 kameniva těženého tl do 100 mm..........40 mm m2 115.200 42.00 4 838,40 0,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

46 596211113 skupiny A pl přes 300 m2 m2 115200 138.00 15 897.60 0,000

5924509908 dlažba skladebná - 8/3- betonová dlažba rozměr/60*60*6/-

47 3 barva černá m2 390 690.00 1 304,10 0, 000

592450990.S dlažba skladebná — S/2- betonová dlažba rozměr/60'60*6/-

48 2 barva bílá m2 90, 720 690.00 62 596,80 O, 000

5924509908 dlažba skladebná - 8/3- betonová dlažba rozmér/30‘30‘6/v

49 30 1yp.Hol/and v -ban/a přírodní m2 28,350 300, 00 8 505,00 0, 000

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným

50 599432111 kamenivem m2 115 200 25,00 2 880,00 0,000

51 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 115_200 s_oo 59120 0,000

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu

52 938909311 betonového nebo živíčného m2 115.200 2,00 230,40 0,000
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Zpracováno systémem KROS 4

, . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

53 998223011 dlážděným.......... na staveništi t 137.014 80.00 10 961.12 0.000

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem

54 998223091 dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m 1 137.014 5.00 685.07 0.000

5-4 Komunikace pozemní- asfaltové plochy...25 m2 35 853,30 0,000

55 1819511021 Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněnlm m2 25,000 10.00 250,00 0.000

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP

podélná pevnost v tahu do 20 kN/m - bude upřesněno dle

56 919721121 zákl. spáry m2 25,000 110,00 2 750,00 0,000

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200

57 564761111 mm m2 25,000 159,00 3 975.00 0.000

58 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 100 mm m2 25,000 82,00 2 050.00 0.000

59 573211111 Postřik žívíčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kglm2 m2 25,000 18,00 450.00 0.000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm

60 577134121 š přes 3 m z nemodiftkovaného asfaltu m2 25,000 364.00 9 100.00 0.000

61 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kglm2 m2 25,000 18,00 450,00 0,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3

62 577155122 m z nemodifikovaného asfaltu m2 25,000 550,00 13 750.00 0,000

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu

63 573411115 v množství 1,8 kglm2 m2 25,000 80,00 2 000,00 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

64 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným 1 21.566 50.00 1 078.30 0.000

5-5 Komunikace pozemní- obrubníky 400 bm 115 469,80 0,000

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s

65 916231113 boční opěrou do lože z betonu prostého m 400.000 169.00 67 600.00 0.000

66 592174090 obrubn/k betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm kus 400,000 109,00 43 600,00 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem : kamene,

67 9982251 11.1 monolitickým betonovým nebo živičným 85,396 . 50.00 4 269.80 0.000

5-6 Komunikace pozemní- čistící zóny - 6 ks 31 826.14 0,000

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo

68 215901101 nesoudržných sypkých |(d) do 0.8 m2 19.200 9,00 172.80 0.000

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuha' dvouosá z PP

podélná pevnost v tahu do 20 kN/m - bude upřesněno dle

69 919721121 zákl. spáry m2 19.200 110.00 2 112.00 0.000

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

70 271572211 netříděného štěrkopísku ..... 150 mm m3 2.880 650,00 1 872,00 0,000

71 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,536 2 400.00 3 686.40 0,000

72 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,880 196,00 564.48 0.000

73 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,880 48,00 138,24 0,000

74 311311911 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0.288 3 000,00 864.00 0,000

75 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 2,880 330,00 950.40 0,000

76 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdi nosných m2 2,880 120,00 345,60 0.000

Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících

77 767531111 zón m2 3,600 142.00 511.20 0.000

73 697520350 rohož samonosná kovová - ŠKRABÁK 1712 3,600 2 350,00 8 460,00 0,000

79 767531121 Osazení zapuštěněho rámu 2 L profilů k čistícím rohožím m 19.200 60.00 1 152.00 0.000

80 697521610 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 m 20,160 492,00 9 918, 72 0.000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

81 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným í 21,566 50.00 1 078,30 0,000

5-7 Komunikace pozemní- zarovnání ploch 155 000,00 0,000

V místech přechodu dlažeb a stávající asfaltové plochy je

souvrství ukončeno k , obetonovanému chodnikovému soubo

82 919731.R1 obrubníku- bude upřesněno dle skutečnosti r 1,000 65 000,00 65 000,00 0.000
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Zplacdvánn syslémem KR054

, . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ll do soubo

83 919731.R2 200 mm- bude upřesněno dle skutečnosti r 1,000 40 000.00 40 000,00 0.000

soubo

84 919731.R3 Přlplatek za řezání dlažby - bude upřesněno dle skutečnosti r 1,000 50 000,00 50 000,00 0.000

Celkem
3 307 937,57 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšická

Objekt: 2015-128-03 - Nové kce - parkové plochy

Objednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Misto: Praha

Zpracoval:

Datum: 27.06.2016

 

 

        
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

          
 

Zpracováno systémem KROS 4

. . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky POPIS MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 89 989,76 0,000

1-1 Zemní práce - jámy pro stromy 2 152,26 0,000

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve

1 183151115 svahu do 1:5 objem jamky do 1.1 m3 kus 6.000 307.00 1 842.00 0.000

Zásyp jam, šachet ry'h nebo kolem objektů sypaninou se

2 174101101 zhutnénim m3 4.000 75.00 300.00 0.000

3 103715100 substrát zahradnický B 70 I baI.PE kus 0,090 114,00 10, 26 0, 000

Zemní práce- příprava - modelace-úprava terénu

1-2 40 754,10 0,000

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a

4 171203111 ve svahu do 1:5 m3 128.100 241.00 30 872.10 0.000

5 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 366.000 5,00 1 830.00 0.000

Rozrušeni půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150

6 183402121 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 366,000 14.00 5 124,00 0.000

7 183403114 Obděláni půdy kultivátorovánlm v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 1.00 366.00 0.000

8 183403152 Obděláni půdy vláčenlm v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 1,00 366,00 0,000

9 183403153 Obdělání půdy hrabánim v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 3.00 1 098.00 0.000

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2

10 184802111 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 3.00 1 098.00 0.000

1-3 Zemni práce- výsadba a výsev 26 026,20 0,000

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl

11 182303111 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5 m2 366.000 10.00 3 650.00 0.000

12 103715000 substrát pro trávníkyA VL m3 18,300 1 020,00 18 666,00 0,000

Obděláni půdy nakopáním na hloubku do 0.1 m v rovině a

13 183403111 svahu do 1:5 m2 366.000 10.00 3 660,00 0.000

14 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0.120 85.00 10.20 0.000

15 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0.120 250.00 30.00 0.000

1-5 Trávník parkový 366 m2 10 769,55 0,000

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v

16 181411131 rovině a ve svahu do 1:5 m2 366.000 17.00 6 222,00 0.000

17 005724200 osivo směs travnl parková okrasná kg 5,490 95.00 521,55 0, 000

Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do

18 111107111 1:5 m2 366.000 0,00 0,00 0.000

19 183403153 Obděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 3.00 1 098.00 0,000

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na

20 184802611 široko v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 4.00 1 464.00 0.000

21 185803111 Ošetření trávníku shrabánim v rovině a svahu do 1:5 m2 366.000 3.00 1 098,00 0.000

22 185803211 Uválcovánt trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 3646.000 1.00 366.00 0,000

1-6 Pohledové dominanty (PD) 4 709,10 0,000

Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v

23 184102115 rovině a svahu do 1:5 kus 6.000 380.00 2 280.00 0,000

24 026504050 Javor mleč IAcer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB kus 6.000 344,00 2 064,00 0, 000
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. . Množstvl Cena Hmotnost

Č. Kód polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

25 184215112 Ukotvení kmene dřevin jednim kůlem D do 0.1 m délky do 2 kus 6,000 35.00 210.00 0.000

26 052171180 tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm m3 0,141 1 100,00 155,10 0,000

Zemní práce - přemístění výkopku- na skládku (

16-1 jámy stromů)
3 000,00 0,000

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny

27 1623011013 tř. 1 až4........... ke kontejneru m3 6,000 0.00 0.00 0.000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

28 162701105 horniny tř. 1 až 4 m3 6.000 250.00 1 500.00 0.000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny :

29 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 30,000 20,00 600,00 0,000

30 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,000 150,00 900,00 0.000

998 Přesun hmot
2 578,55 0,000

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně

31 998231311 do 5000 m
3.967 650.00 2 578,55 0.000

Celkem
89 989,76 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšícká

Objekt: 2015-128-05 - Nové kce - mobiliář

Objednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zpracoval:

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Místo: Praha
Datum: 27.06.2016

. . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 375 300,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 375 300,00 0,000

Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný

1 936104213.1 podklad kus 13,000 100,00 1 300.00 0,000

koš odpadkový s výplnl z barevného plechu rozměr

500*2500 v. 1100 mm „.nosný rám ,téíeso koše - ocelový

plech + vypalovací polyesterová barva (zelená) vnitřní

vyjímatelný koš (45l) - ocel, žárové pozinkováno popelník z

74910130R1 nerezového plechu, kotveno do bet. kus 13,000 4 000, 00 52 000,00 0,000

3 936124113.1 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 5,000 200.00 1 000.00 0.000

Parková lavička rozměr 3514 x 3514 v. 430 mm........... (víz

4 74910100.R1 výkresy č.4a,4b,4c, 4d) kus 5,000 36 000. 00 180 000,00 0,000

Montáž stojanu na kola upevnění kotevními šrouby na

5 93617431 .R1 pevný podklad kus 2,000 0.00 0.00 0.000

6 74910152.R1 stojan na kola rozměr 1510x600 v. 850 mm pro 6 kol kus 2,000 0,00 0,00 0. 000

7 93617431 .R2 Montáž informačních panelů kus 6,000 500.00 3 000.00 0.000

Oboustranný infopaneí rozměr 1280x230 výška 2240 mm

8 749101.R2a .......... dle PD kus 3,000 10 000,00 30 000, 00 0, 000

Jednostranný infopanel rozměr 1280x230 výška 2240mm

9 749101.R2b ......... dle PD kus 3,000 10 000,00 30 000,00 0.000

10 93617431.R3 Montáž sloupových hodin kus 1,000 0,00 0,00 0,000

hlavnl hodiny EH 81 - DCF dle PD............ sloupové hodiny

11 749101.R3a venkovn! kus 1,000 0, 00 0,00 0,000

třístr. atypické hodiny se’ sloupem a nosnou, zemn/

12 749101.R3b konstrukcí, dle PD , kus 1, 000 0, 00 0. 00 0. 000

13 749101.R3c osvětlení hodín , dle PD kus 1,000 0. 00 0,00 0,000

14 749101.R3d soumrakový splnač, dle PD kus 1, 000 0,00 0,00 0, 000

15 93617431 .R4 Montáž betonových sedáků kus 8,000 0.00 0.00 0,000

16 749101.R4 betonové sedáky, - koule průměr 400 mm ......... dle PD kus 8,000 0, 00 0,00 O. 000

Montáž stromu s ochrannou mříží ......vnější průměr mříže

17 93617431.R5 1600 mm .........dle PD kus 6,000 9 500.00 57 000,00 0,000

18 749101.R5a ochranná mříž stromu průměr 1600 mm ......... dle PD kus 6, 000 0,00 0,00 0. 000

19 749101.R5b "Strom:Acer platanoídes Royal Red ......... dle PD kus 6,000 3 500. 00 21 000,00 0. 000

Montáž ochranné mříže stávajícího stromu ......vnější

20 93617431 .R6 průměr mříže 1600 mm .........dle PD kus 1.000 0,00 0,00 0,000

ochranná mříž stávajícího stromu průměr 1600 mm ......... dle

21 749101.R6 PD kus 6,000 0,00 0, 00 0,000

Celkem 375 300,00 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšlcká

Objekt: 2015-128-07 - Nové kce - elektro

Objednatel: Městská část Praha 9

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zpracoval:

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Mlsto: Praha
Datum: 27.06.2016

„ . Množství Cena Hmotnost

Č. Kód polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

M Práce a dodávky M
94,00 0,000

21 -M Elektromontáže
94,00 0,000

Montáž trubek plastových ohebných D 32 mm uložených

1 210010018 volné
m 15,000 0.00 0.00 0.000

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF

2 345713508 09032
m 15,000 0,00 0,00 0,000

Ukončenl vodičů v rozvaděči včetně zapojeni a vodičové

3 210100001 koncovky do 2.5 mm2 kus 6,000 0,00 0,00 0,000

Ukončenl vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové

4 210100002 koncovky do 6 mm2
kus 20,000 0,00 0.00 0.000

Ukončení vodičů v rozvaděčí včetně zapojení a vodičové

5 210100003 koncovky do 10 mm2 kus 4.000 0,00 0.00 0.000

Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo

6 210190001 plastových do 20 kg kus 1,000 0,00 0,00 0,000

7 3574 rozvodnice pro ovládán! 'R-Fontána" kus 1,000 0,00 0, 00 0,000

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v

8 210220022 zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 285,000 0,00 0,00 0,000

9 354410730 drát průměr 8 mm FeZn (1kg = 2.5m) kg 10,000 0, 00 0,00 0,000

10 3544107301 drátprúměr 10 mm FeZn (1kg = 1,61m) kg 161.500 0,00 0,00 0,000

11 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS. SR 03 se 2 šrouby kus 10,000 0,00 0,00 0,000

12 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 10,000 9,40 94,00 0,000

Montáž svorek hromosvodných typu ST. SJ. SK, SZ, SR 01,

13 210220302 02 se 3 a vice šrouby kus 8,000 0,00 0,00 0,000

14 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 8,000 0, 00 0, 00 0. 000

Zkoušky a prohlidky el rozvodů a zařízení celková prohlídka

15 210280003 pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 0,00 0,00 0,000

16 210280223 Měření zemních odporů zemnici sité délky pásku do 500 m kus 8,000 0,00 0.00 0.000

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM,

17 210810006 NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně m 90,000 0,00 0.00 0.000

18 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 90, 000 0, 00 0,00 0, 000

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM,

19 210810013 NYY, YSLY 750 V 5x4mm2 uložených volně m 120.000 0,00 0,00 0,000

20 341110760 kabel silový 5 Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 120.000 0,00 0, 00 0, 000

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM,

21 210810017 NYY, YSLY 750 V 5x4mm2 uložených volné m 250.000 0,00 0,00 0,000

22 341110980 kabel silový 3 Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 250,000 0,00 0, 00 0,000

23 SPC001 Zapojení informační tabule kus 6,000 0,00 0,00 0,000

24 SPC002 Zapojení hodiny kus 1,000 0.00 0,00 0,000

25 SPCOOS úprava elektroměrového rozvaděče kpl 1,000 0,00 0,00 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
0.00 0.000

Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovaciho nebo

26 460010002 ovládacího podél silnice km 0,220 0,00 0,00 0,000

Hloubeni kabelových nezapažených rýh š 35 cm, hl 70 cm, v

27 460200153 hornině tř 3 m 220.000 0.00 0,00 0,000         
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. . . , Množství Cena Hmotnost
Č. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném

28 460300002 terénu m3 46,200 0.00 0,00 0,000

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel,

29 460421111 zykryté cihlami, š lože do 15 cm m 250,000 0.00 000 0,000

30 283121001 folie výstražná PVC čen/ená š. 220m m 250,000 0,00 0,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,000

VRN1 Ostatní 0,00 0,000

31 010001000 Přídružený materiál Kč 1,000 0.00 0,00 0,000

32 010001003 Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 0,00 0,00 0,000

Celkem 94,00 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacých ploch náměstí Jablonecká - Měšlcká

Objekt: 2015-126-09 - Odvodnění zpevněných ploch a přípojka vody

Objednatel: Městská část Praha 9

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zpracoval:

Místo: Praha
Datum: 27.06.2016

. „ . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky POpIS MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 277 277,30 0,000

1 Zemni práce
127 795,30 0,000

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000

1 132201202 m3 m3 185,000 186.00 34 410,00 0,000

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině

2 132201209 tř. 3 m3 185.000 5.00 925.00 0.000

3 151101102 Zřízení příložného paženl a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 250,000 0.00 0.00 0,000

4 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 250.000 0.00 0 00 O 000

5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 105,000 45.00 4 725,00 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 105,000 10.00 1 050,00 0,000

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

7 171201211 (skládkovné) l 215,670 110.00 23 723,70 0,000

Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

a 174101101 zhutněnlm m3 80,000 72,00 5 760.00 0,000

Obsypánl potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4

9 175101101 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 85,000 180.00 15 300,00 0,000

10 583373310 štěrkoplsek frakce 0-22 1 1 74, 590 240,00 41 901,60 0,000

4 Vodorovné konstrukce 17 418,00 0,000

11 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,000 555,00 11 100,00 0,000

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený

12 452311131 výkop m3 2,600 2 430,00 6 318,00 0,000

8a Trubní vedení - vodovod 0,00 0,000

13 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 0,00 0,00 0000

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený

14 857351131 výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 4,000 0,00 0,00 0,000

přlruba litinová úspomá PN10 pro vodovodni litinové potrubí

15 552516660 200/222 mm kus 2,000 0,00 0,00 0000

16 551618550 přechod z plastových trub DN 50 na litinové DN 50 kus 1,000 0,00 0,00 0, 000

tvarovka hrdlová spoj TYTON s přlrubovou odbočkou z

tvámé litiny,práškový epoxid, tl.250um MMA-kus DN 200/50

17 552537620 mm kus 1,000 0,00 0, 00 0, 000

18 857R00001 Napojeni na železobetonovou šachtu kus 1,000 0.00 0.00 0.000

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený

19 871171121 výkop svařovaných vnější průměr 40 mm m moo 0,00 0.00 0,000

potrubl vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 40 x 2,4

20 286131250 mm m 11,000 0,00 0, 00 0, 000

Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE

21 877211121 otevřený výkop vnější průměr 63 mm kus 1,000 0,00 0,00 0,000

22 28653700R redukce tlaková D 63/40 mm kus 1,000 0,00 0, 00 O, 000

23 891211111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 0,00 0,00 0.000

šoupátka "A" s přlrubami, voda, Ram: 4000A DN 50 mm PN

24 422211040 16 kus 1,000 0,00 0,00 0. 000

souprava zemni LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd

25 422910720 1,5 m kus 1,000 0,00 0.00 0, 000
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, . . Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

26 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 11.000 0.00 0.00 0.000

27 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 11,000 0,00 0,00 0,000

28 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 0,00 0.000

29 422913520 poklop litinový typ 504-šoupáíkový kus 1,000 0,00 0,00 0,000

30 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 0,00 0,00 0,000

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s

31 722232064 vypouštěním kus 1,000 0,00 0,00 0.000

32 722234266 Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 0,00 0.00 0.000

Kontrolvatelná zpětná armatura EA, G 5/4 PN 25 do 185 “C

33 72223R001 vnitřní závit kus 1,000 0.00 0,00 0,000

34 72223R002 Přechodka PE/ocel 32/25 kus 1,000 0,00 0,00 0,000

Vodomér závitový vícevtokový mokroběžný do 100 “C G 1 x

35 722263214 250 mm On 5 m3/s horizontální kus 1,000 0,00 0,00 0,000

36 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii 2 PVC 34cm m 11,000 0.00 0,00 0,000

8b Trubní vedení - kanalizace 132 064,00 0,000

37 72111095R Potrubí kameninové zaslepení potrubí DN 150 kus 5,000 720,00 3 600.00 0,000

33 857R00002 Vybourání původních dešťových betonových vpustí kus 13,000 950,00 12 350,00 0.000

Zřízení vpusti kanalizační uliční z plastových nebo

39 89594111R betonových dílců kus 13,000 890.00 11 570.00 0.000

40 592238730 mříž M3 C250 DIN 19583-11 300/500 mm kus 13,000 1 370,00 17 810,00 0, 000

41 592238740 koš pozink. 03 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 13,000 563.00 7 319,00 0,000

42 59223852R dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubnl, plastové kus 13, 000 450,00 5 850,00 0, 000

43 59223854R skruž pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC, plastová kus 13, 000 560,00 7 280,00 0,000

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným

44 837312221 těsněním otevřený výkop DN 150 kus 5,000 130,00 650,00 0,000

přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové

45 286115460 KGUSM-DN 160 kus 5,075 200,00 1 015,00 0, 000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy

46 871265221 5N8 DN100 m 5.000 220.00 1 100,00 0.000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy

47 871315221 SNB DN150 m 120.000 470.00 56 400.00 0.000

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z

48 877345121 kanalizačních trub 2 PVC DN 150 kus 3,000 250,00 750,00 0,000

49 286113920 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45' kus 3,000 290, 00 870,00 0, 000

50 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm m 125.000 9.00 1 125.00 0.000

51 392351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 125,000 35.00 4 375.00 0.000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00 0,000

soubo

52 012103000 Geodetické práce před výstavbou r 1000 10 000.00 10 000.00 0.000

soubo

53 012303000 Geodetické práce po výstavbě r 2,000 5 000,00 10 000,00 0,000

soubo

54 230120048 Čištění potrubí proíukováním nebo proplachováním DN 150 r 1.000 15 000.00 15 000,00 0.000

soubo

55 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizací r 1,000 15 000,00 15 000,00 0.000

Celkem 327 277,30 0,000
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% KU'SHĚNY 0° Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

tel. 495 535 210, fax 495 535 241, e-mail stavo.sachs@tiscali.cz

Cestné prohlášení

Firma Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. se sídlem Honkova 272 V Hradci

Králové prohlašuje tímto čestným prohlášením, že se řádně seznámil

s projektovou dokumentací včetně výkazuvýměr, prohlašuje, že neshledal žádné

rozpory a nedostatky V této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje

veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla

dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

Hradec Králové dne 27. 06. 2016

  
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Petr Košťál, jednatel společnosti
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KN“ %
q, “5%va <p Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

tel. 495 535 210, fax 495 535 241, e-mail stav0.sachs@tiscali.cz

Cestné prohlášení

Firma Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. se sídlem Honkova 272 v Hradci

Králové prohlašuje tímto čestným prohlášením, že dle § 44 odst. 6 zákona o

veřejných zakázkách, nemá žádné subdodavatele na plnění veřejné zakázky.

Veškeré stavební práce si budeme provádět sami.

Hradec Králové dne 27. 06. 2016

  Stavo & Sachs Ku eny s.r.o.

Petr Košťál, jednatel společnosti
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