
Příloha č. 3 – Vymezení náplně činnosti jednotlivých Expertů
[bookmark: _GoBack]Popis činností jednotlivých expertů v realizačním týmu dodavatele 
1. TDI v oblasti geotechnika, základy a zemní práce
TDI poskytovaný dodavatelem v této oblasti přebírá pod dohledem manažera projektu zadavatele zodpovědnost za přímý dohled nad prováděním stavebních prací Zhotovitelem.
TDI bude v této oblasti vykonávat dozor nad výstavbou v zadaném rozsahu geotechnika, základy a zemni práce s cílem zabezpečit kvalitní a bezpečné provádění všech prací Zhotovitelem v souladu s projektovou dokumentací uvolněnou k realizaci Stavby, specifikacemi a s časovým plánem.
Hlavní povinnosti:
· Organizuje a koordinuje svůj díl činnosti s činností zbylých TDI nad výstavbou. 
· Má nastudovanou potřebnou projektovou, realizační, dodavatelskou realizační dokumentaci, včetně specifikací a průvodních, resp. technických zpráv, zná rozsah příslušné smlouvy na realizaci Stavby. Provádí inspekce kvality a množství provedených prací Zhotovitelem, kontroluje, zda jsou provedené práce v souladu s dohodnutým časovým plánem, projektovou dokumentaci (PD) a příslušnými předpisy.
V rámci toho:
· průběžně kontroluje Stavbu podle dokumentací a její zhotovení na úseku stavební geologie;
· posuzuje vhodnost navržené technologie zakládání staveb;
· provádí supervizní činnost, dozor v průběhu výstavby základu (případně pilotáží) a stavebních prací;
· kontroluje, dozoruje a potvrzuje záznamy Zhotovitele ve stavebních a montážních denících;
· účastní se testů určených a schválených v plánech kvality v souladu s plánem testů/zkoušek;
· referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření a provádí záznamy do stavebních deníků;
· účastní se předání staveniště Stavby;
· kontroluje, jsou-li práce prováděny v souladu s projektovou dokumentací Stavby;
· aktivně se účastní na průběhu předání a převzetí dokončených částí Stavby v souladu s projektovou dokumentací Stavby a inženýrskou praxí; 
· připomínkuje návrhy Zhotovitele na případné změny, jež věcně a funkčně spadají do jeho působnosti;
· podílí se na odsouhlasování plánů kvality;
· vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům, které nebyly schváleny v plánech kvality předložených Zhotovitelem;
· eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;
· odpovídá za potvrzení souladu či nesouladu inženýrsko-geologických podmínek v průběhu realizace Stavby, které jsou předpokládány inženýrsko-geologickým průzkumem a projektovou dokumentací Stavby;
· zpracovává stanovisko k zjištěné změně inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek a návrhů autorského dozoru a Zhotovitele;
· účastní se převzetí základové spáry a kontroly její únosnosti;
· účastní se kontrolních zkoušek hutnění materiálů, způsobu hutnění vrstev základu atp.; kontroluje jejich průběh a správnost provedení; 
· účastní se řešení nepředvídaných situací (např. sesuvy, zaplavení stavební jámy nebo rýhy podzemní vodou apod.).
· kontroluje a připomínkuje projektovou, realizační a dodavatelskou dokumentaci předanou Zhotovitelem.
· Denně provádí kontrolu na staveništi a záznam ve stavebním deníku o činnostech, které byly na stavbě Zhotovitelem prováděny. Uplatňuje a zabezpečuje shodu provádění prací se všemi aspekty existujících dokumentů ke Stavbě, plánů BOZP a ŽP.
· Vzniknou-li při výstavbě jakékoliv komplikace, řeší je se zástupci Zhotovitele, a pokud je to nutné také ve spolupráci s manažerem projektu zadavatele, a po konsultací s ním také s vedoucím výstavby. Asistuje (na vyžádání) ve skladech výstavby při inspekci přijímaných materiálů.
· Vyznačuje ve spolupráci s vedoucím inženýrem výstavby v příslušné dokumentaci všechny modifikace, které byly provedeny přímo na staveništi s cílem zabezpečit dostupnost aktuálních informací pro všechny dotčené subjekty.
· Zúčastňuje se, pokud je to vyžadováno, pravidelných koordinačních porad a porad o postupu prací se Zhotovitelem. Vypomáhá, pokud je to vyžadováno, při testování a při činnostech pro individuální a komplexní zkoušky.
· Kontroluje a připomínkuje Zhotovitelem předanou průvodně technickou dokumentaci (PTD), potvrzuje její shodu s právními předpisy, technickými normy a interními předpisy zadavatele.
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Upozorňuje zadavatele na vznik případných rizik.
· Kontroluje raporty a hlášení Zhotovitele z pohledu harmonogramu prací a skutečného průběhu prací.
· Odpovídá za dozor (kontrolu) v oblasti kvality a za případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění jeho nápravy.
· Provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitelem Stavby s technickou dokumentací.
· Odpovídá za činnosti týmu investičního manažera zadavatele v oblasti nákladového dozoru – měření a oceňování (včetně).
· Průběžně pořizuje a kompletuje fotodokumentaci průběhu stavby.
2. TDI v oblasti expediting materiálů, prefabrikace konstrukčních elementů nádrže
TDI poskytovaný dodavatelem v této oblasti je přímo zodpovědný manažerovi projektu zadavatele, přičemž provádí kontrolu nad všemi pracovními operacemi v určené oblasti tak, aby byly dodržovány veškeré specifické požadavky aplikovaných norem a předpisů.
Hlavní povinnosti:
· Provádí nebo dohlíží na inspekci materiálů nebo prefabrikovaných elementů před expedicí.
· Uskutečňuje inspekce anebo provádí dohled nad veškerou inspekční činností v oblasti svařování, kvalifikace svářečů a kvalifikovaností svářecích postupů během prefabrikace konstrukčních elementů nádrže na dílně u Zhotovitele.
· Podílí se na řešení problémů souvisejících s kvalitou podle pokynů vedoucího manažera projektu zadavatele.
· Periodicky přezkoumává dokumentaci kontroly kvality Zhotovitele.
· Asistuje při inspekci materiálů při jejich přejímkách.
· Udržuje kontakty s příslušnými úřady a systematicky zakládá písemnosti.
· Uskutečňuje inspekce anebo provádí dohled nad veškerou inspekční činností kolem dodávek Zhotovitele (zejména jeho poddodavatelů) a kvalifikace osob pověřených realizací jednotlivých činností.
· Uskutečňuje inspekce anebo provádí dohled nad veškerou inspekční činností pracovních postupů na Stavbě.
· Asistuje při inspekci při dodávkách a jejich přebírání na Stavbě nebo v prostorách výrobce.
· Má nastudovanou potřebnou projektovou, realizační, dodavatelskou dokumentaci, včetně specifikací a průvodních, resp. technických zpráv, zná rozsah příslušné smlouvy na realizaci Stavby. Provádí inspekce kvality a množství provedené práce Zhotovitelem, kontroluje, zda jsou provedené práce v souladu s dohodnutým časovým plánem.
· Vyznačuje ve spolupráci se Zhotovitelem v příslušné dokumentaci všechny modifikace, které byly provedeny přímo na staveništi Stavby s cílem zabezpečit dostupnost aktuálních informací pro všechny dotčené subjekty.
· Zúčastňuje se, pokud je to vyžadováno, pravidelných koordinačních porad a porad o postupu prací a zajištění dodávek se Zhotovitelem a zadavatelem. Vypomáhá, pokud je to vyžadováno, při testování a při činnostech pro požadované zkoušky.
· Kontroluje a připomínkuje Zhotovitelem předanou průvodně technickou dokumentaci (PTD). Potvrzuje její shodu s právními předpisy, technickými normy a interními předpisy zadavatele.
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Zodpovídá za vyhotovení závěrečné zprávy pro zadavatele.
· Upozorňuje zadavatele na vznik případných rizik.
· Kontroluje raporty a hlášení Zhotovitele z pohledu harmonogramu prací a skutečného průběhu prací.
· Odpovídá za dozor (kontrolu) v oblasti kvality a za případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění jeho nápravy.
· Provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitele Stavby s technickou dokumentací.
· Odpovídá za činnosti týmu investičního manažera zadavatele v oblasti nákladového dozoru – měření a oceňování (včetně).
· V případě nutnosti vyžaduje asistenci nebo konsultaci ve specializovaném oboru.
· Kontroluje a připomínkuje projektovou, realizační a dodavatelskou dokumentaci předanou Zhotovitelem.
· Průběžně pořizuje a kompletuje fotodokumentaci průběhu stavby.
Inspekce dodávek materiálu ocelového pláště jímky a nádrže u výrobce obsahuje minimálně:
1. Inspekce při výrobě ocelových plechů:
· Vizuální a rozměrová kontrola ocelových plechů podle výrobní a montážní projektové dokumentace ocelové nádrže;
· Ověřeni schody hutního atestu s předepsaným chemickým složením dle požadavku materiálového listu dle realizační projektové dokumentace,
· Kontrola chemického složení podle materiálových certifikátů a platných norem dle výrobní a montážní projektové dokumentace;
· Kontrola mechanických vlastností podle materiálových certifikátů a platných norem dle výrobní a montážní projektové dokumentace ocelové nádrže;
· Kontrola správnosti a úplnosti certifikátů výrobce;
· Identifikace plechů dle certifikátů;
· Ověřování a potvrzení správnosti procesu technické kontroly na válcovací lince u výrobce;
· Ověřování vnitřní homogenity materiálu dle specifikace výrobce;
· Účast na případných kontrolních poradách.
1. Inspekce při výrobě prefabrikovaných dílů nádrže (plechů a montážních elementů):
· Identifikace dodaných plechů dle dílčích certifikátů;
· Kontrola skladovacích podmínek dílů včetně již prefabrikovaných;
· Kontrola kvality povrchů prefabrikátů (dílčích plechů) dle specifikace po otryskání;
· Kontrola přípravy svařovacích úkosů po obrábění (vizuální a rozměrová kontrola, kontrola NDT);
· Kontrola přípravy sváření a svařování plechů a montážních elementů 1. lubů dle kvalifikovaných postupů svařování (WPS);
· Kontrola přípravy sváření a svařování plechů a montážních elementů dle kvalifikovaných postupů svařování (WPS);
· Kontrola průběhu svařování (materiál, teplota apod.);
· Kontrola přenosu značek u děleného materiálu;
· Kontrola kvalifikace svařovacích postupů;
· Kontrola postupu žíhání;
· Kontrola kvalifikace svářečů a operátorů;
· Dohled a inspekce na sestavování dílů před svařováním dle kvalifikovaných postupů svařování (WPS) s důrazem na kontrolu kritických míst prefabrikovaných ocelových elementů;
· Dohled nad veškerou inspekční činností kolem svařování, kvalifikace svářečů a kvalifikovaností svářecích postupů během prefabrikace konstrukčních elementů nádrže na dílně u Zhotovitele;
· Kontrola dle kvalifikovaných postupů svařování (WPS) s důrazem na kontrolu prefabrikovaných celků;
· Kontrola kvalifikace personálu zodpovědného za provedení NDT;
· Kontrola provádění NDT a dalších zkoušek dle specifikace projektové dokumentace od IP projekt Ostrava, a to včetně záznamů, identifikace a vedení dokumentace;
· Kontrola protokolů z NDT měření, kontrola odstranění NDT nálezů;
· Kontrola dodržování nátěrového systému (základního) dle specifikace;
· Kontrola ochrany a uložení prefabrikovaných dílů při skladování a při nakládání před expedicí a v průběhu samotné expedici.
3. TDI v oblasti sváření a montáž na místě výstavby (na staveništi) – s důrazem na sváření
TDI poskytovaný dodavatelem v této oblasti je přímo zodpovědný manažerovi projektu zadavatele, odpovídá za veškeré svářečské práce a jejich náležité zkoušky a dále za to, zda je dodržována specifikovaná kvalita svářečských prací, přičemž dále provádí kontrolu nad všemi pracovními operacemi v určené oblasti tak, aby byly dodržovány veškeré specifické požadavky aplikovaných norem a předpisů. 
Hlavní povinnosti:
· [bookmark: _Hlk492549637]Provádí nebo dohlíží na inspekci veškerých svárů na potrubích, nádobách a zásobnících, včetně kvalifikace svářečů, kvalifikovanosti svářecích postupů, nedestruktivního testování, tepelného zpracování a hydrostatických testů.
· Podílí se na řešení problémů souvisejících s kvalitou podle pokynů manažera projektu zadavatele.
· Periodicky přezkoumává dokumentaci kontroly kvality Zhotovitele.
· Asistuje při inspekci materiálů při jejich přejímkách.
· Udržuje kontakty s příslušnými úřady a systematicky zakládá písemnosti.
· Uskutečňuje inspekce anebo provádí dohled nad veškerou inspekční činností kolem svařování, kvalifikace svářečů a kvalifikovaností svářecích postupů. Totéž platí o hydrostatickém a nedestruktivním (NDT) testování potrubí a zařízení.
· Denně provádí kontrolu na staveništi a záznam ve stavebním deníku o činnostech, které byly na Stavbě Zhotovitelem prováděny. 
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Zodpovídá za vyhotovení závěrečné zprávy pro zadavatele.
· Uplatňuje a zabezpečuje shodu provádění prací se všemi aspekty existujících plánů BOZP a ŽP.
· Asistuje při inspekci při dodávkách a jejich přebírání na Stavbě nebo v prostorách výrobce.
· Kontroluje vypracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby.
· Provádí nebo dohlíží na inspekci veškerých technologických postupů montáží.
· Provádí nebo dohlíží na inspekci kvalifikace svařovacích postupů.
· Provádí nebo dohlíží na inspekci prací a oprávnění svářečů a operátorů.
· Provádí nebo dohlíží na inspekci kvalifikace NDT personálu a přístrojů.
· Kontroluje průběh svařování (materiál, teploty, okolní podmínky apod.).
· Provádí nebo dohlíží na inspekci sestavování dílů před svařováním dle kvalifikovaných postupů svařování (WPS) s důrazem na kontrolu kritických míst ocelových konstrukcí.
· Kontrola postupu žíhání;
· Kontroluje provádění NDT a dalších zkoušek dle specifikace projektové dokumentace od IP projekt Ostrava, a to včetně záznamů, identifikace a vedení dokumentace.
· Kontroluje a vyhodnocuje RTG snímky svarů.
· Kontroluje způsob provádění případných oprav svarů, a to včetně jejich identifikace a vedení dokumentace.
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Zodpovídá za vyhotovení závěrečné zprávy pro zadavatele.
· Upozorňuje zadavatele na vznik případných rizik.
· Kontroluje raporty a hlášení Zhotovitele z pohledu harmonogramu prací a skutečného průběhu prací.
· Odpovídá za dozor (kontrolu) v oblasti kvality a za případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění jeho nápravy.
· Provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitele Stavby s technickou dokumentací.
· Odpovídá za činnosti týmu investičního manažera zadavatele v oblasti nákladového dozoru – měření a oceňování (včetně).
· V případě nutnosti vyžaduje asistenci nebo konsultaci ve specializovaném oboru.
· Kontroluje a připomínkuje projektovou, realizační a dodavatelskou dokumentaci předanou Zhotovitelem.
· Průběžně pořizuje a kompletuje fotodokumentaci průběhu stavby.
Zadavatel požaduje, aby osoba v týmu dodavatele zajištující shora uvedené činnosti současně zajišťovala i plnou zastupitelnost s osobou na pozicí TDI pro oblast „Svaření a montáž na místě výstavby (na staveništi) – s důrazem na montáž“.
4. TDI v oblasti sváření a montáž na místě výstavby (na staveništi) – s důrazem na montáž
TDI poskytovaný dodavatelem v této oblasti je přímo zodpovědný manažerovi projektu zadavatele, přebírá zodpovědnost za přímý dohled nad prováděním stavebních a montážních prací dodavatelů, přičemž provádí kontrolu nad všemi pracovními operacemi v určené oblasti tak, aby byly dodržovány veškeré specifické požadavky aplikovaných norem a předpisů.
TDI v této oblasti bude vykonávat dozor nad výstavbou/instalací zařízení v zadaném rozsahu s cílem zabezpečit kvalitní a bezpečné provádění všech prací ze strany Zhotovitele v souladu s projektovou dokumentací uvolněnou k realizaci Stavby, specifikacemi a s časovým plánem.
Hlavní povinnosti:
•	Uskutečňuje inspekce anebo provádí dohled nad veškerou inspekční činností v oblasti svařování, kvalifikace svářečů a kvalifikovaností svářecích postupů během prefabrikace konstrukčních elementů. Podílí se na řešení problémů souvisejících s kvalitou podle pokynů manažera projektu zadavatele.
· Periodicky přezkoumává dokumentaci kontroly kvality Zhotovitele.
· Asistuje při inspekci matriálů při jejich přejímkách.
· Udržuje kontakty s příslušnými úřady a systematicky zakládá písemnosti.
· Kontroluje vypracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby
· Asistuje při inspekci při dodávkách a jejich přebírání na stavbě nebo prostorách výrobce.
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Zodpovídá za vyhotovení závěrečné zprávy pro zadavatele.
· Organizuje a koordinuje svůj díl činnosti s činností Zhotovitele Stavby. 
· Má nastudovanou potřebnou projektovou, realizační, dodavatelskou dokumentaci, včetně specifikací a průvodních, resp. technických zpráv, zná rozsah příslušné smlouvy na realizaci Stavby. Provádí inspekce kvality a množství provedené práce Zhotovitelem, kontroluje, zda jsou provedené práce v souladu s dohodnutým časovým plánem.
· Denně provádí kontrolu na stavbě a záznam ve stavebním deníku o činnostech, které byly na Stavbě Zhotovitelem prováděny. Uplatňuje a zabezpečuje shodu provádění prací se všemi aspekty existujících plánů BOZP a ŽP.
· Vzniknou-li při výstavbě jakékoliv komplikace, řeší je se zástupci Zhotovitele, a pokud je to nutné také ve spolupráci s manažerem projektu zadavatele, a po konsultací s ním také s vedoucím výstavby. Asistuje (na vyžádání) ve skladech výstavby při inspekci přijímaných materiálů.
· Kontroluje vyznačovaní ve spolupráci s vedoucím inženýrem výstavby v příslušné dokumentaci všech modifikací, které byly provedeny přímo na staveništi s cílem zabezpečit dostupnost aktuálních informací pro všechny dotčené subjekty.
· Zúčastňuje se, pokud je to vyžadováno, pravidelných koordinačních porad a porad o postupu prací se Zhotovitelem. Vypomáhá, pokud je to vyžadováno, při testování a při činnostech pro komplexní zkoušky.
· Kontroluje a připomínkuje Zhotovitelem předanou průvodně technickou dokumentaci (PTD).
· Provádí identifikaci a vizuální kontrolu dodaných prefabrikovaných dílů lubů dle materiálové certifikace a specifikace.
· Provádí supervizi dodávek ostatních ocelových částí nádrže a jímky (plechy dna, střechy, plošiny, žebříky, konzoly, potrubí apod.).
· Kontroluje technologické postupy montáží.
· Kontroluje manipulaci s prefabrikovanými díly a ostatními ocelovými prvky Stavby.
· Kontroluje skladování prefabrikovaných dílů lubů nádrže a jímky a souvisejících ocelových částí (plechy, potrubí) na Stavbě.
· Kontroluje kvalifikaci NDT personálu a přístrojů.
· Kontroluje sestavování dílů před svařováním dle kvalifikovaných postupů svařování (WPS) s důrazem na kontrolu kritických míst ocelových konstrukcí.
· Kontroluje provádění NDT a dalších zkoušek dle specifikace projektové dokumentace od IP projekt Ostrava, a to včetně záznamů, identifikace a vedení dokumentace.
· Provádí vizuální kontrolu sedání jímky a nádrže v průběhu montáží.
· Kontroluje měření geometrie nádrže a jímky – základní rozměrové kontroly (rovinatost, kruhovitost, svislost apod.).
· Kontroluje montáž dvoupalubové plovoucí střechy nádrže.
· Kontroluje vakuum dvojitého dna nádrže včetně kontroly těsností zkoušky dvojitého dna.
· Kontroluje montáž a svažování ostatních ocelových konstrukcí nádrže a jímky.
· Kontroluje a připomínkuje projektovou, realizační a dodavatelskou dokumentaci předanou Zhotovitelem.
· Průběžně pořizuje a kompletuje fotodokumentaci průběhu stavby..
Při hydrostatické zkoušce (HZ) jímky a nádrže:
· Účast při přejímce základu skladovací nádrže (stavební připravenost pro montáž) před zahájením montáže (kvalita rozměrů základu, kvalita povrchu základu pod dnem jímky a nádrže, kvalita rovinatosti základu), dodržení předepsaných nerovnostních odchylek stanovených projektovou dokumentací.
· Kontrola těsnosti jímky a nádrže včetně těsnosti dvojitého dna.
· Kontrola konstrukce střechy při hydrostatické zkoušce plovoucí střechy [schopnost odlepení ode dna (od podpěr střechy) a její plavání až po nejvyšší hladinu média v nádrži].
· Kontrola a rektifikace nouzových přepadů nádrže.
· Kontrola pohybu žebříku plovoucí střechy nádrže.
· Kontrola zaplavení střechy nádrže.
· Kontrola rektifikace podpěr plovoucí střechy při dokončování hydrostatické zkoušky (vypouštění vody z nádrže).
· Průběžné zprávy, vyhodnocení průběhu hydrostatické zkoušky, sedání nádrže a jímky a závěrečná zpráva pro zadavatele.
Ve fázi kompletace ocelových částí nádrže a jímky a ostatních ocelových konstrukcí stavby:
· Kontrola materiálu a montáže stabilního hasicího zařízení;
· Kontrola stavební připravenosti pro osazování ocelových konstrukcí (základové patky, kotvení apod.);
· Kontrola materiálu ocelových konstrukcí a montáže potrubních rozvodů ropy, potrubí stabilního hasicího zařízení a kabelové trasy;
· Kontrola dodávek uzavíracích armatur a dalších komponentů a jejich osazování a instalace;
· Účast při individuálních zkouškách dílčích provozních souborů;
· Účast při komplexním vyzkoušení;
· Účast při kontrolních poradách;
· Průběžné zprávy a závěrečná zpráva pro zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby osoba v týmu dodavatele zajištující shora uvedené činnosti současně zajišťovala i plnou zastupitelnost s osobou na pozicí TDI pro oblast „Sváření a montáž na místě výstavby (na staveništi) – s důrazem sváření“.
5. TDI v oblasti nátěry a protikorozní opatření
TDI poskytovaný dodavatelem v této oblasti je přímo zodpovědný manažerovi projektu zadavatele, přebírá zodpovědnost za přímý dohled nad prováděním nátěrů a protikorozních opatření, přičemž provádí kontrolu nad všemi pracovními operacemi v určené oblasti tak, aby byly dodržovány veškeré specifické požadavky aplikovaných norem.
TDI v této oblasti dále vykonává dozor v zadaném rozsahu s cílem zabezpečit kvalitní a bezpečné provádění všech prací ze strany Zhotovitele v souladu s projektovou dokumentací uvolněnou k realizaci Stavby, specifikacemi a s časovým plánem.
Zadavatel upozorňuje, že dozorované činnosti v této oblasti obvykle probíhají od března do listopadu a časový rozsah bývá proměnlivý podle průběhu prací (tryskání povrchu, úklid abraziva, klimatické podmínky, pracovní turnus zhotovitele PKO apod.). V případě nutné potřeby, například z důvodu nadměrného rosení povrchu nebo při logisticky náročných opravách, mohou práce probíhat i v noci.
Hlavní povinnosti:
· Podílí se na řešení problémů souvisejících s kvalitou podle pokynů manažera projektu zadavatele.
· Periodicky přezkoumává dokumentaci kontroly kvality Zadavatele.
· Asistuje při inspekci a přejímkách.
· Udržuje kontakty s příslušnými úřady a systematicky zakládá písemnosti.
· Kontroluje vypracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby.
· Asistuje při inspekci při dodávkách a jejich přebírání na Stavbě nebo v prostorách výrobce – na vyžádaní manažera projektu zadavatele.
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Zodpovídá za vyhotovení závěrečné zprávy pro Zadavatele.
· Organizuje a koordinuje svůj díl činnosti s činností Zhotovitele. 
· Má nastudovanou příslušnou dokumentaci, včetně specifikací a průvodních, resp. technických zpráv, zná rozsah příslušné smlouvy. Provádí inspekce kvality a množství provedené práce dodavatelem, kontroluje, zda jsou provedené práce v souladu s dohodnutým časovým plánem.
· Denně provádí kontroly na staveništi a záznam ve stavebním deníku o činnostech, které byly na stavbě Zhotovitelem prováděny. Uplatňuje a zabezpečuje shodu provádění prací se všemi aspekty existujících plánů BOZP a ŽP.
· Vzniknou-li při výstavbě jakékoliv komplikace, řeší je se zástupci Zhotovitele, a pokud je to nutné také ve spolupráci s manažerem projektu zadavatele, a po konsultací s ním také s vedoucím výstavby. Asistuje (na vyžádání) ve skladech výstavby při inspekci přijímaných materiálů.
· Kontroluje vyznačovaní ve spolupráci s vedoucím inženýrem výstavby v příslušné dokumentaci všech modifikací, které byly provedeny přímo na staveništi s cílem zabezpečit dostupnost aktuálních informací pro všechny dotčené subjekty. 
· Zúčastňuje se, pokud je to vyžadováno, pravidelných koordinačních porad a porad o postupu prací se Zhotovitelem. Vypomáhá, pokud je to vyžadováno, při testování a při činnostech pro komplexní zkoušky.
· Kontroluje a připomínkuje Zhotovitelem předanou průvodně technickou dokumentaci (PTD).
· Průběžně pořizuje a kompletuje fotodokumentaci průběhu stavby.


Přípravná, konzultační a inspekční činnost zahrnující zejména následující úkony, kontroly a zkoušky:
· Dozor při provádění prací PKO (zjištění profesní zdatnosti Zhotovitele z hlediska technologického vybavení, znalosti technologických postupů, zajištění dodržení všech podmínek daných technologickým postupem či údajovými listy při přípravě a aplikaci nátěrových hmot);
· Kontrola klimatických podmínek zjištěním teploty povrchu a vyhodnocením pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti na povrchu připraveném pro aplikaci PKO (dle ČSN ISO 8502-4);
· Kontrola čistoty otryskaného povrchu při provádění PKO (dle ČSN ISO 8501-1);
· Stanovení prachu na ocelovém povrchu (dle ČSN ISO 8502-3);
· Stanovení obsahu solí na otryskaném povrchu (dle ČSN ISO 8502-9);
· Kontrola kvality přípravy povrchu při provádění PKO (dle ČSN EN ISO 8503-2);
· Orientační proměření mokré tloušťky nátěrových filmů (dle ČSN EN ISO 2808);
· Nedestruktivní kontrola suché tloušťky aplikované nátěrové hmoty (dle ČSN EN ISO 2808);
· Vizuální kontrola stavu natřeného povrchu (dle ČSN EN ISO 12 944-7);
· Zjištění odolnosti nátěrů a nástřiků k oddělení od povrchu (dle ČSN EN ISO 2409);
· Případné provedení zkoušek odtrhové pevnosti povlaků (dle ČSN EN ISO 4624);
· Celkové zhodnocení provedení PKO (dle norem řady ČSN EN ISO 12 944);
· Odborná spolupráce při řešení reklamací v průběhu prací;
· Participace na přípravě zkušebních ploch;
· Vypracování dokumentace, včetně inspekčních zpráv a případných návrhů opatření;
· Konzultace zjištěných skutečností s odpovědným pracovníkem zadavatele;
· Neprodlené zajištění opatření pro zamezení další činnosti aplikátorů v případě nesouladu se schváleným pracovním postupem a vyvolání jednání za účelem zjednání okamžité nápravy;
· Kontrola dodržování norem a zákonů pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
· Záznam vad a nedostatků a kontrola jejich odstraňování;
· Pořizování fotodokumentace nebo videodokumentace k prováděným pracím nebo k zaznamenání nedostatků;
· Účast na jednáních mezi zadavatelem a jeho smluvními partnery týkajících se nátěrů, účast na pravidelných týdenních kontrolních poradách;
· Posuzování návrhů technologických postupů a návrhů skladby nátěrových systémů.
6. TDI v oblasti elektrotechnika
TDI poskytovaný dodavatelem v této oblasti je přímo zodpovědný manažerovi projektu zadavatele, přebírá zodpovědnost za přímý dohled nad prováděním elektrikářských prací (silnoproud, slaboproud instalace prvků MaR) a inspekce dodávek, materiálů a zařízení, přičemž provádí kontrolu nad všemi pracovními operacemi v určené oblasti tak, aby byly dodržovány veškeré specifické požadavky aplikovaných norem.
TDI v této oblasti vykonává dozor v zadaném rozsahu s cílem zabezpečit kvalitní a bezpečné provádění všech prací ze strany Zhotovitele v souladu s projektovou dokumentací uvolněnou k realizaci Stavby, specifikacemi a s časovým plánem.
Hlavní povinnosti:
· Podílí se na řešení problémů souvisejících s kvalitou podle pokynů manažera projektu zadavatele.
· Periodicky přezkoumává dokumentaci kontroly kvality dodavatelů.
· Asistuje při inspekci matriálů, při dodávkách instrumentace a při jejich přejímkách.
· Kontroluje vypracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby.
· Asistuje při inspekci při dodávkách a jejich přebírání na Stavbě nebo v prostorách výrobce.
· Připravuje raporty na týdenní bázi, které následně začleňuje do měsíčního raportu provedených prací.
· Zodpovídá za vyhotovení závěrečné zprávy pro Zadavatele.
· Organizuje a koordinuje svůj díl činnosti s činností Zhotovitele. 
· Má nastudovanou příslušnou dokumentaci, včetně specifikací a průvodních, resp. technických zpráv, zná rozsah příslušné smlouvy. Provádí inspekce kvality a množství provedené práce dodavatelem, kontroluje, zda jsou provedené práce v souladu s dohodnutým časovým plánem.
· Denně provádí kontrolu stavby a záznam ve stavebním deníku o činnostech, které byly na stavbě Zhotovitelem prováděny. 
· Uplatňuje a zabezpečuje shodu provádění prací se všemi aspekty existujících plánů BOZP a ŽP.
· Vzniknou-li při výstavbě jakékoliv komplikace, řeší je se zástupci Zhotovitele, a pokud je to nutné také ve spolupráci s manažerem projektu zadavatele, a po konsultací s ním také s vedoucím výstavby. Asistuje (na vyžádání) ve skladech výstavby při inspekci přijímaných materiálů.
· Kontroluje vyznačovaní ve spolupráci s vedoucím inženýrem výstavby v příslušné dokumentaci všech modifikací, které byly provedeny přímo na staveništi s cílem zabezpečit dostupnost aktuálních informací pro všechny dotčené subjekty. 
· Zúčastňuje se, pokud je to vyžadováno, pravidelných koordinačních porad a porad o postupu prací se Zhotovitelem. Vypomáhá, pokud je to vyžadováno, při testování a při činnostech pro komplexní zkoušky.
· Kontroluje a připomínkuje Zhotovitelem předanou průvodně technickou dokumentaci (PTD).
· Kontroluje technologické postupy montáží.
· Průběžně pořizuje a kompletuje fotodokumentaci průběhu stavby.
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