
OD zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skaitační znak/lhůta: V/10

Číslo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/OOO121/2018/Dar

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„FZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenium - IV. etapa - zeď vlevo bez oken"

SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SQD/000121/2018/Bar
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

Zastoupen:
PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora
tel.: 585 513 410, email: pavel.urbasek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství MMOl 
tel.: 588 488 570, email: hana.fantova@olomouc.eu 
Jaroslav Kučera - technicky dozor objednatele (TDQ): 
stavební technik, odbor školství MMOl 
tel.: 588 488 585, email: iaroslav.kucera@olomouc.eu

2. Zhotovitel:

Bankovní spojení: 
číslo výdajového účtu: I

Společná nabídka restaurátorů - devíti dodavatelů

Zastoupen: Mgr. Radomír Surma, akad. malíř a restaurátor, garant restaurování
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Radomír Surma
Sídlo: Žerotínovo n. 205/13. Olomouc
Doručovací adresa
Č. licence MK ČR pro restaurování: 7.690/95
IČ: 01222627 DIČ: CZ6801120315
Bankovní | n i|< m

e-mail:

- restaurátor č. 1: Mgr. Radomír Surma akad. mal a rest.
Žerotínovo n. 205/13. Olomouc

e-mail:

- restaurátor č. 2: MgA. Petra Navrátilová

tel.: e-mail:

- restaurátor č. 3: Peter Stirber akad. mal.

tel.: e-mail:

- restaurátor č. 4: Mgr.art. Filip Menzel

e-mail:

- restaurátor č. 5: Mgr.art. Robert Mercell

tel.: e-mail:

- restaurátor č. 6: Markéta Pavlíková akad. mal. Ph.D.
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tel.: e-mail:

- restaurátor č. 7: Romana Dalcarová akad. mal.
Englišova 72, 746 01 Opava

tel.: e-mail:

- restaurátor č. 8: Miroslava Trizuliaková akad. mal.

tel.: I e-mail:

- restaurátor č. 9: Marie Dočekalová akad. mal.

II. Definice pojmů

1. SOD - závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objedna
tel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Objednatel a zhotovitel se souhrnné označují jako smluvní strany konkrétní SOD.
3. Dílo - zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci. Dílo je

specifikováno v restaurátorském záměru.
4. Předání díla - jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí a 

do užívání.
5. Převzetí díla - jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele přebírá dílo bez výhrad, je-li dílo

bez vad. Jsou-li při převzetí díla zjištěny podstatné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla,
v ostatních případech převzít dílo s výhradami. Podstatnými vadami se rozumí takové vady, které brání samy o
sobě nebo ve spojení s jinými užívání díla funkčně nebo esteticky, případně její užívání podstatným způsobem 
omezují.

6. Dokončení díla - dílo je považováno za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu.
7. Provedení díla - dílo je provedeno, je-li dokončeno a převzato bez výhrad (bez vad).
8. Místo plnění - prostory, které zhotovitel použije pro realizaci díla.
9. Zadávací dokumentace - soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele (smluvní 

strana označená ve smlouvě jako objednatel) vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky.

10. Dodatečné práce, dodávky a/nebo služby (dále také ,,vícepráce“) práce, dodávky a/nebo služby, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a splňují podmínky ZZVZ.

11. Méněpráce ta část díla, která je z předmětu díla vyjmuta na základě souhlasného projevu vůle smluvních stran, 
ačkoliv měla být dle SOD provedena.

12. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technické podmínky (dále jen „soupis práci") - vymezení 
rozsahu, druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumenta
ce.

13. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací vč. výkazu výměr se specifikací jednotkových cen pra
cí, dodávek a služeb. Položkový rozpočet určuje cenu díla ve smyslu 
§ 2620 a násl. NOZ.

14. Vady odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanovených v restaurátorském záměru, SOD, technickými normami a obecně závaznými předpisy. 
Vadou se pro účely této SOD rozumí i nedodělek.

15. Technický dozor objednatele - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci 
díla v jeho průběhu a je prováděna jako činnost občasná (občasný dozor) nebo jako činnost stálá (stálý dozor).

16. Koordinátor BOZP - proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem je koordinovat 
opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby.

17. Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na zákla
dě mezi nimi samostatně uzavřené SOD.
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Subdodavatel - právnická nebo fyzická osoba prostřednictvím které zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace dle
zzvz.
Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad např. fakturu. 
Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze in
formativní charakter a slouží např. jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
Oznámení změny - dokument sloužící k odsouhlasení změny. Oznámením (ohlášením) změny odsouhlaseným 
zástupcem objednatele ve věcech smluvních vzniká právo zhotovitele na provádění změny.
Změnový list - dokument sloužící ke zpracování dodatku ke smlouvě a jehož součástí jsou oceněné soupisy pra
cí. Součástí Změnového listu musí být list Oznámení změny.
Předávací řízení - proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen v rámci 
tohoto řízení vyzvat objednatele v dostatečném předstihu dle svého odborného úsudku před termínem pro prove
dení díla k převzetí díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. po termínu určeném 
v SOD pro provedení díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením 
díla.
Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah prací, dodávek a služeb provedených v místě plnění za sledova
né časové období. Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek 
a služeb uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, 
odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti.
Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla - písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, 
jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. Zápis obsahuje základní údaje o díle, předmět a rozsah činností, se
znam vad, nedodělků a požadovaných víceprací, případné odchylky od restaurátorského záměru, záruční dobu.

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení díla s názvem „FZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenium - 
IV. etapa - zeď vlevo bez oken“ - v souladu s:

a) průzkumem, restaurátorským záměrem, návrhem na restaurování a rozpočtem na restaurování pro pří
pravu výběrového řízení - Slavnostní sál Základní školy Komenského v Olomouci z června 2015, kte
rý zpracoval Mgr. Radomír Surma, akademický malíř a restaurátor, č. licence MK ČR: 7.690/95,

b) zaměřením slavnostního sálu ZŠ Komenium v Olomouci z června 2015, které zpracoval Ing. arch. Jan 
Dohnal, tř. Svobody 20, 779 00 Olomouc ve stupni dokumentace stávajícího stavu,

c) podmínkami uvedenými v rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče, č. j. 
SMOL/184983/2015/OPP/KO ze dne 27. 8. 2015,

d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče
ných pozemků,

e) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, 
ČSN,

f) zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č. 17120 s názvem „FZŠ Komenium 8. května - restauro
vání sálu Komenium - II., III., IV. etapa“,

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci díla bude čerpána dotace z Ministerstva kultury České republiky. 
Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení restaurátorských prací.
Členění díla je zřejmé z položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1 “).

IV. Termín plnění

Místo plnění je ZŠ Komenium 8. května, ulice 8. května č. 29, 779 00 Olomouc č.p. 501, rejstříkové číslo ÚSKP: 
30841/8-3157.

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
a) předání a převzetí místa plnění: do 3 dnů ode dne platnosti této smlouvy,
b) zahájení realizace díla: ke dni předání a převzetí místa plnění,
c) dokončení díla: do 30. 9. 2018,
d) vyklizení místa plnění: ke dni pro provedení díla.
Zhotovitel je povinen předložit harmonogram provádění díla shodný s termíny uvedenými v zadávacím řízení nej
později při podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění dle 
přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
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Číslo SOD zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/l;

Číslo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOP/OOQ121/2018/E

Tento harmonogram, odsouhlasený oběma smluvními stranami, je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha 
č. 2.
Strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 
10 % ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo musí být provedeno ve sjed
naném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.

3.

4.

5.

V. Cena díla

Celková cena je stranami sjednána ve výši 1 380 925,- Kč bez DPH a 1 588 063,75 Kč vč. zákonné sazby DPH 
platné v době uzavření této smlouvy. Celková cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále 
jen „celková cena“).
Celková cena v členění dle přílohy č. 1 je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství po dobu realizace díla. Tyto ceny jsou stanoveny na základě soupisu prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací “), který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Oce
něný soupis prací (dále jen „položkový rozpočet “) je součástí nabídky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uve
dené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků ze strany zhotovitele 
v položkovém rozpočtu předloženém v zadávacím řízení.
Záloha na cenu díla se nesjednává.

Způsob ocenění dodatečných prací (víceprací)
(1) Zhotovitel provede ocenění soupisu dodatečných prací, dodávek a služeb za použití stejných položek a jednotko

vých cen uvedených v oceněném soupisu prací, který byl v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení (položkový 
rozpočet). Nebudou-li položky dodatečných prací, dodávek a služeb stejné, zhotovitel doloží jejich ceny daňo
vými doklady.

Méněpráce
(1) Práce, dodávky a služby, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, budou oceněny jednotkovými ce

nami z položkového rozpočtu.
(2) Zhotovitel zpracuje písemný soupis prací, dodávek a služeb, které mají být vypuštěny či nahrazeny včetně jeho 

ocenění v souladu s předchozím odstavcem.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově, bezhotovostnč na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy na základě faktury doručené objednateli.

2. Cena díla bude uhrazena po vystavení a doručení faktury objednateli se lhůtou splatnosti 30 dnů. Daňový doklad 
vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem a odevzdání závěrečné zprávy restaurátora.

3. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
4. Zhotovitel doručí objednateli pro jeho potřeby 3 originály faktur.
5. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu 

obdržel. Objednatel má v této lhútě právo vrátit faktum, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této SOD s uve
dením důvodů, pro které faktum vrací. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit a opětovně zaslat 
objednateli.

6. Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze 
způsobem uvedeným v této SOD, bude cena za jejich provedení uvedena a fakturována pro každou změnu samo
statně. Faktura musí kromě náležitostí uvedených v této SOD, obsahovat i odkaz na dodatek či smlouvu, kterým 
byly tyto vícepráce sjednány.

7. Vrátí-li objednatel vadnou faktum zhotoviteli, přestává plynout původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.

8. Náležitosti faktury - daňového dokladu
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonu o dani z při
dané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele,
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d) identifikační údaje zhotovitele,
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od daně DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě 

které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) částky na fakturách budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
p) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací oceněný způsobem 

dohodnutým ve smlouvě.
9. Režim bez přenesení daňové povinnosti - výši DPH celkem a podle základen, dále cena k úhradě celkem včetně 

DPH,konečná faktura bude obsahovat přehled všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cel
kovou cenu vč. DPH.

10. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajiš
tění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného pl
nění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet posky
tovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V 
případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

11. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména, nikoliv však pouze:
• zajistit a realizovat všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutná k provedení 

díla,
• zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla,
• zabezpečit ostrahu díla a místa plnění a dodržování BOZP,
• zřídit a odstranit zařízení v místě plnění,
• zabezpečit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
• oznámit zahájení prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními Národnímu památkovému 

ústavu,
• zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
• provádět koordinační a kompletační činnost celého předmětu plnění,
• provádět denní úklid místa plnění, průběžné odstraňovat znečištění komunikací či škod na nic

Použití materiálů a výrobků
1. Na dílo mohou být použity jen takové výrobky, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel za

ručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na me
chanickou pevnost a stabilitu.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést na své náklady okamžitě 
nápravu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje, že materiál bude použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno v restaurátorském záměru ne
bo bylo-li jeho použití dohodnuto jinak. Náklady na odstranění zabudovaného neschváleného nebo poškozeného 
materiálu nese zhotovitel; provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

5. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení soubor 
kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k provedení 
díla.

6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrže
ným a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující 
splnění termínu provedení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

Místo plnění

Předání a převzetí místa plnění
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo plnění prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném ve SOD a 

zhotovitel je povinen takovéto místo plnění převzít.
2. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předám 

a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
3. Současně s předáním místa plnění předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k jeho řádnému užívání, nedo- 

hodnou-li se strany na jiném předání těchto dokumentů.
4. Nepředá-li objednatel zhotoviteli místo plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, považuje se takové porušení 

smlouvy za podstatné, které opravňuje zhotovitele odstoupit od SOD.

Užívání místa plnění
1. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla.
2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek, průběžně místo plnění uklízet a řádným způsobem rozmís

ťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství v místě plnění.
3. Zhotovitel je povinen průběžně v místě plnění odstraňovat všechny druhy odpadů.
4. V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby dle SOD.
5. Zhotovitel je povinen provést úklid místa plnění, tak, aby byl způsobilý k předání a následnému provozu.

Vyklizení místa plnění
1. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu dle SOD je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

místa plnění třetí osobou na náklady zhotovitele.
2. Smluvní strany o vyklizení místa plnění vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

Zahájení prací
1. Zhotovitel započne s prováděním díla dnem převzetím místa plnění.
2. Zhotovitel je povinen po převzetí místa plnění oznámit zahájení prací a dalších podmínek a úkolů v souladu 

s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím.
3. Pokud zhotovitel nezahájí práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí místa plnění, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy.

Vlastní zhotovení díla
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak 

hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na po
zemních komunikacích.

2. Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inže
nýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel provádí stavební činnost pouze v rozsahu místa plnění a v rozsahu nutném pro řádné provedení díla.

Technický dozor objednatele
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1. Tcclmický dozor objednatele je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne uzavření SOD do okamžiku 
provedení díla.

2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, není-li prováděn objednatelem.
3. Konkrétní osoba vykonávající technický dozor objednatele je uvedena ve SOD. Není-li v době podpisu SOD tato 

osoba známa, budou její identifikační údaje sděleny zhotoviteli nejpozději 14 dnů před zahájením stavebních prací.
4. Způsob výkonu technického dozoru objednatele (stálý, občasný) je uveden ve SOD.
5. Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
6. Technický dozor stavebníka je oprávněn:

a) provádět zápisy do stavebního deníku,
b) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
d) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá dokumentaci, 

zejména restaurátorskému záměru, a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťova
cím protokolu,

e) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li tento 
technické dokumentaci a zjištěné skutečnosti,

f) zastavit práce:
i. je li ohrožena bezpečnost do doby odstranění překážek,

ii. není-li dílo prováděno v souladu s technickou dokumentací, technickými předpisy nebo ná
vody výrobců.

7. Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru objednatele veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke 
kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor objednatele od zhotovitele vyžádá.

Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s po

vinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zho
tovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k od
stoupení od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo kon
strukcí vyzvat TDO písemnou formou ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

3. Pokud se TDO ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
Bude-li v tomto případě TDO dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na ná
klady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Kontrolní dny
1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny za účasti subjektů odpovědných za 

památkovou péči v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně lx měsíčně, případně dle do
mluvy a potřeby.

2. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
svého podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup zástupců objednatele a památkám do místa plnění.
4. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci TDO.
5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDO a stanovení případných nápravných opat
ření a úkolů.

6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy
1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Ke každé změně 

smlouvy, zejména co do kvality Či množství prováděného díla musí být zpracován formulář „Oznámení změny" a 
formulář „Změnový list".

2. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění změn - prací po schválení formulář „Oznámení změny" osobou oprávně
nou jednat za zadavatele ve věcech smluvních (osoba v postavení statutárního orgánu).

3. Změna smlouvy může být učiněna pouze ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
^ ... 7
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4.

5.

6.

10.

Změny v množství nebo kvalitě díla mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla, který bude upraven 
přiměřeně rozsahu změny a v souladu se ZZVZ formou dodatku smlouvy.
Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek v 
souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě vyvolané objednatelem (již nakoupený materi
ál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.).
Dohody a ujednám, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních 
stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení ve formě formuláře Oznámení změny osobou 
oprávněnou jednat za zadavatele ve věcech smluvních. Zápisy ve stavebním deníku sc nepovažují za změnu smlou
vy, ale jsou podkladem pro vypracování formuláře Oznámení změny a Změnový list.
Změnové listy sc nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.
Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel, TDO zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy dí
la, které se odchylují od TD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Návrh změny díla musí být zpracován ve formuláři „Oznámení zrněny44, který vyhotoví zhotovitel díla a předloží 
jej k vyjádření AD a TDO bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku 
nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
Nevyplývá-li ze zápisu ve stavebním deníku přesný nebo úplný popis změny, bude Oznámení změny rozšířeno 
zejména o:

popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, 
fotografie stavu před provedením změny, 
další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny.

11. Zhotovitel zpracuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a provede jeho nacenění v souladu s touto 
SOD na základě schváleného Oznámení změny.

12. Formulář Změnový list vyhotovuje TDO na základě zhotovitelem oceněného a objednatelem odsouhlaseného sou
pisu prací. Přílohou fonnuláře Změnový list jsou dále dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých po
ložek soupisu prací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie) a kopie schváleného formuláře Ozná
mení změny.

13. Objednatel se k formulářům Oznámení změny a Změnový list vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 
zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

14. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní stra
na povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodat
ku. Předložením návrhu dodatku smlouvy není nahrazen postup dle tohoto článku VOP.

a)
b)
c)

Změny v rozsahu plnění na straně objednatele
1. Budc-li se jednat o takovou změnu, která bude představovat nepodstatnou změnu smlouvy, je zhotovitel povinen je 

provést. Objednatel si vyhrazuje právo před započetím provádění díla upravit rozsah předmětu plnění pouze tak, 
aby sc jednalo o nepodstatnou změnu smlouvy. Zhotovitel je povinen na tyto změny díla přistoupit.

2. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen vyho
tovit a předat zhotoviteli odsouhlasené Oznámení změny včetně soupisu těchto změn, popř. výkazu výměr. Uza
vřením dodatku týkajícího se změn odsouhlasených smluvními stranami vzniká zhotoviteli právo na úhradu ceny 
těchto změn.

3. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění změn - prací po předání formuláře „Oznámení změny44, jenž je schválen 
osobou oprávněnou jednat za zadavatele ve věcech smluvních. O této změně bude uzavřen dodatek ke SOD.

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na 
DPI1 ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH44 (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy 
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu 
neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli místo plnění a restaurátorský záměr v listinné 
podobě.

2. Technický dozor objednatele s právy a povinnostmi popsanými v této smlouvě je určen čl. I. odst. 1 této smlouvy 
a má povahu občasného TDO.
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3. Technický dozor objednatele se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve 
smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a 
odsouhlasit jejich provedení. Zhotoviteli vzniká nárok na navýšení, popř. objednateli na snížení ceny díla poté, 
kdy je schválen příslušný změnový list osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a je uzavřen 
dodatek smlouvy.

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy.
5. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD, zejména mu včas a 

řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby 
konkrétního díla, zúčastňovat se všech jednání, která se předmětného díla týkají, a poskytnout zhotoviteli všechny 
informace potřebné pro řádné provádění díla.

6. Objednatel jc povinen provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční 
nároky, vzniklé v důsledku plnění SOD.

7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost v místě 
plnění.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající TDO dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci n v místě 
plnění.

9. Objednatel je povinen zajistit a jmenovat osobu (fyzickou či právnickou) vykonávající činnost koordinátora 
BOZP.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv
změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají
kontrolní orgány a umožnit kontrolu ve stavebním deníku a případně zápis do něj.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

4. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní
činností se sjednaným limitem pojistného plnění v minimální výši 2 000.000,- Kč. V pojistné smlouvě musí být 
v souladu s § 2861 odst. 2 občanského zákoníku sjednáno, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli. 
Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifi
kaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohro
žuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků při realizaci díla (to se týká i požívání alkoholických či návyko
vých látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhoto
vitel je povinen takové žádosti vyhovět.

Bezpečnost práce v místě plnění
1. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa 

plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora 
BOZP, který' zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plném předmětu díla 
dle zpracovaného restaurátorského záměru, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objed
natele. Toto se netýká plném obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 

místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Zástupci objednatele se mohou v místě plnění pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povimii dodržovat 

bezpečnostní pravidla a předpisy.
3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce 

a požární ochranou v místě plnění.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo postor místa pl

nění, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

5. Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst 
v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně 
kropit nebo zametat užívané komunikace atd.

6. Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obý
vaných objektů překračována hladinu hluku: 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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Pokyny objednatele
1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, které se tý

kají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného 
odkladu upozornit.

2. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu 
k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v restaurátorském záměru či v předaném mate
riálu určeném ke zhotovení díla apod.).

3. V případě, že objednatel nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové, a to bez zbytečného odkladu 
po této akceptaci. Zhotovitel je doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, je
li to nezbytně nutné.

4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skuteč
nosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu provádění díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhoko
liv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vy
hovět.

XI. Předání a převzetí díla, dokončení a provedení díla

Obecné zásady
Zhotovitel předloží šechny doklady předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nej
později v předávacím řízem. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

Dokončení díla
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla okamžikem, kdy je dílo dokončené.

Předání a převzetí díla - předávací řízení
1. Před zahájením předávacího řízem obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Smluvní 

strany se mohou dohodnout na dřívějším provedení díla, než je uvedeno ve SOD.
2. Předávací řízení se skládá z předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli, z prohlídky dokončeného díla a 

převzetí dokončeného, případně provedeného díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 10 dnů před plánovaným dokončení díla.
4. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
5. Objednatel je oprávněn zahájit prohlídku díla neprodleně od okamžiku uvedeného v odst. 3 tohoto článku. Objed

natel však není povinen zahájit předávacího řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
6. Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být 

předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
7. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí 

ustanovení obdobně.

Dokumentace o předání a převzetí díla
O předání díla bude sepsán zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

Doklady nezbytné k převzetí díla
1. Sepsání závěrečné zprávy, certifikáty či prohlášení o shodě.

XII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 60 měsíců počínající běžet ode dne převzetí díla objednatelem 
v předávacím řízení.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí
lo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku.

Vady díla
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla nebo jeho části neodpovídá výsledku určenému v restaurátorském záměru 

nebo ve SOD nebo, popř. má takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklými. Za vadu díla se považuje i ne
soulad provedení díla nebo Části díla s ustanoveními v platné legislativě, s platnými ČSN, s obdobnými technický
mi předpisy, anebo s montážními návody a podmínkami jednotlivých výrobců a dodavatelů apod.
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2. Dílo má vady, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle restaurátorského záměru nebo SOD nebo neod
povídá zvyklostem v provedení konkrétního díla ke dni provedení díla. Nedodělky se rozlišují podle podmínek, za 
kterých vznikly:

a. ncuznatelné nedodělky jsou nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby, které zho
tovitel mohl ke dni provedení díla provést a neprovedl,

b. uznatelné nedodělky jsou nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby, které zhotovi
tel nemohl provést ke dni provedení díla z uznatelných příčin, jako je závislost provedení prací, dodá
vek a služeb na ročním období, na činnosti nebo rozhodnutí objednatele nebo na zásahu vyšší moci 
apod.,

3. Pokud se při převzetí díla prokáže, že dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen vady odstranit v dohodnuté lhůtě a 
nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím odstraněných vad díla.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním 
odstraněných vad objednateli.

6. Zhotovitel je povinen předat odstranění vady objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma stranami.
7. Zhotovitel je povinen k předání a k převzetí odstraněné vady přizvat osobu(y) vykonávající smluvní funkci pracov- 

níka(ů) ve věcech kvality.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a/nebo nedoděl

ky neodpovídá.
9. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

Dokumentace o odstranění vad
1. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady a nebo uvede dů

vody, pro které odmítá odstranění vady převzít.
2. Povinným obsahem protokolu o předání odstraněné vady jsou:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta,
c. lhůta, o kterou se prodlužuje na vymezené části díla záruční lhůta,
d. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněný,
e. případné vyjádření zhotovitele, kdy podle jeho názoru za vadu neodpovídá.

Odpovědnost za vady díla
1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Vady zjištěné při předání a převzetí díla 

budou uvedeny v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.
3. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů 

havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění smlouvy vymezené v PD, a to jak u 

jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů 
a zařízení či celé stavby, tak i za správnost PD, jestliže byla součástí předmětu plnění dle smlouvy. U technologic
kých dodávek, pokud je taková dodávka předmětem díla jako celek včetně PD, odpovídá zhotovitel i za funkci ce
lého předmětu díla a za dosažení výkonu dle smlouvy nebo PD.

2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízem objednatelem, pokud se smluvní 
strany v SOD nedohodnou jinak.

3. Záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně využívat pro vady, za které nese odpověd
nost zhotovitel.

5. V případě, že se na díle vyskytnou vady, které zhotovitel odstraní, běží záruční doba na části díla, která byla posti
žena vadou, od následujícího dne po podpisu protokolu o odstranění vady.

Reklamace
1. Objednatel je povinen nároky z vad díla písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
2. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 

poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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4.

6.

7.

8.

9.

10.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vy
tvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstra
nění vady ani s termínem pro odstranění vady.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí 
být odstraněna nej později do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady.
Vzniknou-li spory mezi stranami ohledně kvality, technologie, provádění díla je každá ze stran oprávněna předložit 
takový rozpor k posouzení předem oboustramiě odsouhlasené akreditované zkušebně, příp. soudnímu znalci. Sta
novisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se 
ukáže jako nesprávný.

Nároky z vad díla
1. Objednatel má právo v případě vadného plnění na:

a. na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla uvedené v SOD,
c. dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

2. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze 
nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

3. Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení smlouvy, tj. takové vady, 
které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od 
smlouvy.

4. Právo volby nároků dle odst. 1 tohoto článku má objednatel. Pokud tak neučiní má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vad.

Předání odstraněné reklamované vady
1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně alespoň 3 dny před zamýšleným 

předáním odstraněných vad objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen vypracovat o odstranění vady písemný protokol, se kterým musí seznámit objednatele, který 

je povinen sdělit zhotoviteli případné výhrady ke způsobu odstranění vady včetně důvodu odmítnutí převzetí opra
vovaného díla. Má-li objednatel výhrady ke způsobu odstranění vady, má se za to, že odmítl převzetí opravované 
vady.

3. Povinným obsahem protokolu o předání odstraněné reklamované vady jsou:
a. stručný popis reklamované vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta,
c. lhůta, o kterou se prodlužuje na vymezené části díla záruční lhůta,
d. prohlášení objednatele, zda považuje reklamovanou vadu za odstraněnou,
e. případné vyjádření zhotovitele, kdy podle jeho názoru za reklamovanou vadu neodpovídá.

XIII. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povole

ním před i v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, 
při opakovaném neuposlechnutí 50.000,- Kč za každý případ.

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednaném v této smlouvě, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč pro každý případ a případně za každý i započatý den prodlení.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve
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výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu a za každý den prodlení.
7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut a úroků z prodlení se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPII.
8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši, a to jak samostatné, tak případně vedle smluvních pokut.
9. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed

nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

XIV. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a z dů
vodů v této smlouvě uvedených.

2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 30 dnů ode dne předání místa plnění ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně zá
vazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vad
ným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XV. Přehled dalších odchylných ujednání

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na
objednatele úplným zaplacením celkové ceny díla.

Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lliuta: V/10
Číslo SOD zhotovitele:Číslo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/OOO121/2018/Bar

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou restaurátorského záměru, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle restau
rátorského záměru a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřeb
né.

3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí

semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na 
znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

11. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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Číslo SOD zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta:

Číslo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/OOO 121/2018/B;

Příloha č. 2 - Časový plán plnění díla

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

2 9 ,01. 2018

Objednatel Zhmovitel
PhDr. Pavel Urbášek 
náměstek primátora ,

Mgr. Radomír Surma akad. malíř a restaurátor 
Pověřený vedoucí restaurátor
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LOZKOVY ROZPOČET
avba: ZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenia IV. Etapa 

bbjekt: Restaurování slavnostního sálu - Zeď vlevo bez oknen

Objednatel: Statutární město Olomouc

P.Č. Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Úpravy povrchů

1 Povrchové očištění povrchu maleb od volných prachových depozitů m2 134,000 1 000,00 134 000,00

2 Sejmutí ztmavlých sekundárních barevných domaleb a tmelů m2 134,000 4 000,00 536 000,00

3 Odstranění sekundárního dřevěného soklu, likvidace odpadu 5 000,00

4 Sejmutí ztmavlé sekundární kalafuny z povrchu pilastrů m2 24,750 5 500,00 136 125,00

5 Sejmutí přemaleb bronzů na patkách pilastrů 20 000,00

6 Lokální upevnění uvolněné malby od vápenných podkladů m2 134,000 500,00 67 000,00

i 7 Lepení, injektáže a výplně rozestouplých prasklin a dutin m2 134,000 100,00 13 400,00

8 Fixace povrchu očištěných maleb v optimální koncentraci (klucel) m2 134,000 250,00 33 500,00

9 Fixace povrchu očištěného mramorováni na pilastrech (paraloid) m2 25,000 100,00 2 500,00

10 Vytmelení defektů chybějící omítky vápenným tmelem bez přesahů m2 134,000 500,00 67 000,00

11 Retuš vytmelených defektů, vrypů a škrábanců nápodobivou retuši m2 134,000 2 000,00 268 000,00

12 Závěrečná fixace maleb proti prachu paraloidem m2 134,000 100,00 13 400,00

13 Závěrečná zpráva restaurátora včetně fotodokumentace 5 000,00

14 Stavba, pronájem a demontáž lešení 1,000 80 000,00 80 000,00

celkem bez DPH 1 380 925,00

celkem vč.15% DPH 1 588 063,75

celkem cena díla bez DPH 1 380 925,00

celkem cena díla vč. DPH 1 588 063,75
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Veřejná zakázka -

„FZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenium - II, III. a IV. etapa“

Časový plán plnění díla:

Restaurátorské práce na třech stěnách slavnostního sálu ZŠ Komenium se dle položkového 
rozpočtu budou nutně průběžně překrývat a nelze jednoznačně stanovit, kdy bude jedna 
položka každé etapy dokončena a další navazující započne. V celkovém kontextu budou práce 
probíhat pro všechny etapy kontinuálně tak, aby je bylo možné za 9 měsíců stihnout (oproti 
rozpočtu, kde je počítáno s 20 měsíci). Dle zkušeností s dosavadními pracemi na I. a V. etapě 
restaurování se tyto položky každé etapy značně překrývají z důvodu zkrácené organizace 
práce oproti primárním rozpočtovým podkladům. V každém případě budou práce trvat dle 
Smlouvy o dílo cca 9 měsíců do 30.9. 2018. Práce budou průběžně každých 14 dní 
kontrolovány zadavatelem a NPÚ Olomouc a ve stavebním deníku budou práce každodenně 
zaznamenány a v případě dokončení ucelené etapy restaurátorských prací bude toto ve 
stavebním deníku zaznamenáno a na kontrolním dni zadavateli oznámeno.

V Olomouci 5.12. 2017


