5 Spis. znak: 56.2 Skaitaéni znak/Ihta: V/10
OD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/O00121/2018/Dar

SMLOUVA O DILO
5 na provedeni dila
,.FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - IV. etapa - zed' vlevo bez oken"

SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SQD/000121/2018/Bar
uzaviend mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik
ve znéni pozdéjsich predpisd

l. Smluvni strany
1. Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Horni ndmésti 583
779 11 Olomouc
IC: 00299308

Zastoupen:

PhDr. Pavel Urbasek, naméstek primatora

tel.: 585513410, email: pavel.urbasek@olomouc.eu
- kontaktni osoby ve vécech technickych:

PhDr. Hana Fantové, vedouci odboru $kolstvi MMOI
tel.. 588 488 570, email: hana.fantova@olomouc.eu
Jaroslav Kucera - technicky dozor objednatele (TDQ):
stavebni technik, odbor Skolstvi MMOI

tel.: 588 488 585, email: iaroslav.kucera@olomouc.eu

Bankovni spojeni:
Cislo vydajového Gctu: |

2. Zhotovitel: Spoleéna nabidka restauratord - deviti dodavateld
Zastoupen: Mgr. Radomir Surma, akad. maliF a restaurator, garant restaurovani
- kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Mgr. Radomir Surma
Sidlo: Zerotinovo n. 205/13. Olomouc
Dorucovaci adresa
C. licence MK CR pro restaurovani: 7.690/95
IC: 01222627 DIC: CZ6801120315
Bankovni |nik m

e-mail:
- restaurator €. 1: Mgr. Radomir Surma akad. mal a rest.
Zerotinovo n. 205/13. Olomouc
e-mail:
- restaurator ¢. 2. MgA. Petra Navréatilova
tel.: e-mail:
- restaurator ¢. 3: Peter Stirber akad. mal.
tel.: e-mail:
- restaurator ¢. 4: Mgr.art. Filip Menzel
e-mail:
- restaurator ¢. 5. Mgr.art. Robert Mercell

tel.: e-mail:

- restauréator ¢. 6: Markéta Pavlikova akad. mal. Ph.D.
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tel.: e-mail:

- restaurator ¢. 7: Romana Dalcarova akad. mal.
EngliSova 72, 746 01 Opava
tel.: e-mail:

- restaurator ¢. 8: Miroslava Trizuliakova akad. mal.
tel.:| e-mail:

- restaurator ¢. 9: Marie Docekalova akad. mal.

1. Definice pojm

SOD - zéavazek, kterym se zhotovitel zavazuje provést na sv{ij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo a objedna-
tel se zavazuje dilo pFevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Objednatel a zhotovitel se souhrnné oznacuji jako smluvni strany konkrétni SOD.

Dilo - zhotoveni urcité véci, pokud nespada pod kupni smlouvu, dale udrzba, oprava nebo Uprava véci. Dilo je

specifikovano v restauratorském zaméru.

Pfedani dila - jednostranné pravni jednani zhotovitele, kterym objednateli odevzdava dokoncené dilo k prevzeti a
do uzivani.

Prevzeti dila - jednostranné pravni jednani objednatele, kterym od zhotovitele prebira dilo bez vyhrad, je-li dilo
bez vad. Jsou-li pfi pfevzeti dila zjistény podstatné vady, je objednatel opravnén odmitnout prevzeti dila,
v ostatnich pripadech prevzit dilo s vyhradami. Podstatnymi vadami se rozumi takové vady, které brani samy o
sobé nebo ve spojeni sjinymi uzivani dila funkéné nebo esteticky, pfipadné jeji uzivani podstatnym zplsobem
omezuji.

Dokongeni dila - dilo je povaZovéano za dokoncené, je-li zplsobilé slouZit svému Gcelu.

Provedeni dila - dilo je provedeno, je-li dokonceno a prevzato bez vyhrad (bez vad).

Misto pInéni - prostory, které zhotovitel pouzije pro realizaci dila.

Zadavaci dokumentace - soubor dokumentl, (dajli, pozadavkd a technickych podminek zadavatele (smluvni
strana oznaCend ve smlouvé jako objednatel) vymezujici pfedmét vefejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky.

Dodatecné prace, dodavky a/nebo sluzby (dale také ,,viceprace”) prace, dodavky a/nebo sluzby, které nebyly
obsazeny v zadavacich podminkach a splfiuji podminky ZZVZ.

Ménéprace ta Cast dila, ktera je z pfedmétu dila vyjmuta na zakladé souhlasného projevu vile smluvnich stran,
ackoliv méla byt dle SOD provedena.

Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a technické podminky (dale jen ,,soupis praci') - vymezeni
rozsahu, druhu, kvality a kvantity pozadovanych praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti zadavaci dokumenta-
ce.

PoloZkovy rozpocet - zhotovitelem ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér se specifikaci jednotkovych cen pra-
ci, dodavek a sluzeb. PoloZkovy rozpodget uréuje cenu dila ve smyslu
§ 2620 a nasl. NOZ.

Vady odchylky ve zplsobu provedeni, kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho Casti, oproti
podminkam stanovenych v restauratorském zadméru, SOD, technickymi normami a obecné zavaznymi pfedpisy.
Vadou se pro Ucely této SOD rozumi i nedodélek.

Technicky dozor objednatele - odborna ¢innost zajiStovana objednatelem, kterd provéfuje a kontroluje realizaci
dila v jeho priibéhu aje provadéna jako ¢innost ob¢asna (ob&asny dozor) nebo jako ¢innost stala (staly dozor).
Koordinator BOZP - proskoleny bezpecnostni, stavebni a koordinacni odbornik, jehoz dkolem je koordinovat
opatfeni bezpecnosti prace v etapé pripravy a realizace stavhy.

Podzhotovitel - pravnicka nebo fyzicka osoba provadéjici dil¢i podnikatelskou €innost pro zhotovitele na zakla-
dé mezi nimi samostatné uzaviené SOD.
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Subdodavatel - pravnicka nebo fyzicka osoba prostfednictvim které zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace dle
ZZV1Z.

Proforma faktura - oznaCeni neucetni pisemnosti, kterad ¢asové predchazi skutecny ucetni doklad napf. fakturu.
Obsahuje veskeré predepsané naleZitosti icetniho, resp. bézného dafového dokladu. Udaje viak maji pouze in-
formativni charakter a slouzi napr. jako podklad pro kontrolu budouci vystavené faktury.

Oznémeni zmény - dokument slouZici k odsouhlaseni zmény. Ozndmenim (ohlaSenim) zmény odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve vécech smluvnich vznika pravo zhotovitele na provadéni zmény.

Zmeénovy list - dokument slouZici ke zpracovani dodatku ke smlouvé a jehoZ soucasti jsou ocenéné soupisy pra-
ci. Soucasti Zménového listu musi byt list Ozndmeni zmény.

Pfedavaci Fizeni - proces predani dila zhotovitelem a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen v rdmci
tohoto Fizeni vyzvat objednatele v dostate€ném predstihu dle svého odborného Gsudku pfed terminem pro prove-
deni dila k pfevzeti dila. Bude-li odstrafiovani vad probihat po uplynuti doby plInéni, tj. po terminu uréeném
v SOD pro provedeni dila, je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s provedenim
dila.

Zjistovaci protokol - dokument definujici rozsah praci, dodavek a sluzeb provedenych v misté pInéni za sledova-
né Casové obdobi. Podpisem zjistovaciho protokolu smluvni strany prohladuji, Ze finanéni objem praci, dodavek
a sluzeb uvedeny v tomto protokolu a specifikovany v priloZzeném soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb,
odpovida predané PD a zjiSténé skutecnosti.

Zapis o predani, prevzeti a odevzdani dila - pisemny dokument sepisovany mezi zhotovitelem a objednatelem,
jehoZ soucasti je i odevzdani dila do uZivani. Zapis obsahuje z&kladni Udaje o dile, pfedmét a rozsah ¢innosti, se-
znam vad, nedodélki a poZadovanych vicepraci, ptipadné odchylky od restauratorského zaméru, zaruéni dobu.

1I. Predmét plnéni

Predmétem plnéni je provedeni dila s nazvem ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium -
IV. etapa - zed' vlevo bez oken* - v souladu s:
a) priizkumem, restauratorskym zamérem, navrhem na restaurovani a rozpoGtem na restaurovani pro pfi-
pravu vybérového Fizeni - Slavnostni sal Zakladni Skoly Komenského v Olomouci z €ervna 2015, kte-
ry zpracoval Mgr. Radomir Surma, akademicky maliF a restaurétor, €. licence MK CR: 7.690/95,
b) zaméfenim slavnostniho sélu ZS Komenium v Olomouci z Gervna 2015, které zpracoval Ing. arch. Jan
Dohnal, tf. Svobody 20, 779 00 Olomouc ve stupni dokumentace stavajiciho stavu,
C) podminkami uvedenymi v rozhodnuti Magistratu mésta Olomouce, odboru pamatkové péce, €. j.
SMOL/184983/2015/0PP/KO ze dne 27. 8. 2015,
d) podminkami uvedenymi ve vyjadienich dotéenych organ( statni spravy, spravcl siti a majiteld dotde-
nych pozemkd,
e) dalSimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych predpisech,
CSN,
f) zadavacimi podminkami k vefejné zakéazce ¢. 17120 s nazvem ,,FZS Komenium 8. kvétna - restauro-
vani salu Komenium - I1., 111., IV. etapa“,
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni ndklady a odpovédnost.
Zhotovitel bere na védomi, Ze na realizaci dila bude erpana dotace z Ministerstva kultury Ceské republiky.
Provedenim dila se rozumi Gplné a bezvadné provedeni restauratorskych praci.
Clenéni dilaje zfejmé z polozkového rozpottu jakoZto pFilohy ¢&. 1 této smlouvy (dale jen ,,pFiloha ¢ 1).

V. Termin plnéni

Misto pInéni je ZS Komenium 8. kvétna, ulice 8. kvétna ¢. 29, 779 00 Olomouc &.p. 501, rejstfikové &islo USKP:
30841/8-3157.

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat pfedmét plnéni v téchto terminech:

a) predani a pfevzeti mista plnéni: do 3 dnll ode dne platnosti této smlouvy,
b) zahjeni realizace dila: ke dni pFedani a prevzeti mista plnénti,
c) dokongeni dila: do 30. 9. 2018,

d) vyklizeni mista pInéni: ke dni pro provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfedlozit harmonogram provadéni dila shodny s terminy uvedenymi v zadavacim Fizeni nej-
pozdgji pfi podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ¢lenéni dle
pfilohy €. | této smlouvy a u nich uveden predpokladany termin realizace a finanéni objem provadénych praci.
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Tento harmonogram, odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami, je nedilnou soucasti smlouvy jako jeji priloha
¢. 2.

Strany se dohodly, Ze dodate¢né prace, jejichz finanéni objem neprekrodi v soudtu u viech stavebnich objekttl
10 % ze sjednané ceny dila, nemaji vliv na termin fadného a v€asného splnéni a dilo musi byt provedeno ve sjed-
naném terminu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Cena dila

Celkova cena je stranami sjednéna ve vysi 1 380 925,- K¢ bez DPH a 1 588 063,75 K¢ v¢. zdkonné sazby DPH
platné v dobé uzavreni této smlouvy. Celkova cena dila bude uvadéna spfesnosti na 2 desetinna mista
s matematickym zaokrouhlenim na setiny. Celkova sjednana cena dila bez DPH je cenou nejvySe pripustnou (dale
jen ,,celkova cena®).

Celkové cena v clenéni dle pFilohy €. | je platnd po celou dobu realizace dila, kryje veSkeré naklady nezbytné
k fadnému a vEasnému provedeni dila. Stejné tak sjednana cena obsahuje i pfedpokladané nédklady vzniklé vyvojem
cen v narodnim hospodafstvi po dobu realizace dila. Tyto ceny jsou stanoveny na zakladé soupisu praci, dodavek a
sluZzeb v€. vykazu vymér (dale jen ,,soupis praci*), ktery byl soucasti zadavacich podminek verejné zakazky. Oce-
nény soupis praci (dale jen ,,poloZkovy rozpocet“) je soucasti nabidky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uve-
dené v polozkovém rozpoc€tu jsou neménné po celou dobu plnéni dle této smlouvy.

Kazda zména v rozsahu pfedmétu plnéni je samostatnou zakazkou a bude FeSena v souladu se zdkonem o vefejnych
zakazkach.

Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny dila z divodd chyb nebo nedostatkli ze strany zhotovitele
v polozkovém rozpoctu predlozeném v zadavacim fizeni.

Zaloha na cenu dila se nesjednava.

ZpUlsob ocenéni dodate¢nych praci (vicepraci)

(1)  Zhotovitel provede ocenéni soupisu dodatecnych praci, dodavek a sluzeb za pouZiti stejnych polozek a jednotko-
vych cen uvedenych v ocenéném soupisu praci, ktery byl v nabidce zhotovitele v zadavacim fizeni (polozkovy
rozpocet). Nebudou-li polozky dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb stejné, zhotovitel dolozi jejich ceny dario-
vymi doklady.

Ménéprace

(1)  Préace, dodavky a sluzby, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, budou ocenény jednotkovymi ce-
nami z poloZkového rozpoctu.

(2)  Zhotovitel zpracuje pisemny soupis praci, dodavek a sluzeb, které maji byt vypustény i nahrazeny vcetné jeho
ocenéni v souladu s pfedchozim odstavcem.

VI. Platebni podminky
1. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila jednorazové, bezhotovostn¢ na bankovni Gcet zhotovitele uvedeny v zahlavi

> w

této smlouvy na zékladé faktury dorucené objednateli.
Cena dila bude uhrazena po vystaveni a doruceni faktury objednateli se Ih(itou splatnosti 30 dnil. Darovy doklad
vystavi zhotovitel po prevzeti dila objednatelem a odevzdani zavérecné zpravy restauratora.
Zhotovitel se zavazuje pouZzit na faktufe bankovni Gcet zvefejnény v registru platch podle § 96 ZDPH.
Zhotovitel doruci objednateli pro jeho potfeby 3 originaly faktur.
Objednatel vyzve zhotovitele k dopInéni faktury z dvodu nelplnosti nejpozdéji do 14 dnd ode dne, kdy fakturu
obdrZel. Objednatel ma v této Ihaté pravo vratit faktum, jejiz obsah €i pFilohy nespliiuji poZadavky této SOD s uve-
denim d@vodd, pro které faktum vraci. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen fakturu opravit a opétovné zaslat
objednateli.
Vzniknou-li v priibéhu provadéni dila viceprace, o jejichZ provedeni se mohou smluvni strany dohodnout pouze
zplisobem uvedenym v této SOD, bude cena za jejich provedeni uvedena a fakturovana pro kazdou zménu samo-
statné. Faktura musi kromé nélezitosti uvedenych v této SOD, obsahovat i odkaz na dodatek ¢i smlouvu, kterym
byly tyto viceprace sjednany.
Vrati-li objednatel vadnou faktum zhotoviteli, prestava plynout plvodni Ihlita splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti bézi
opét ode dne doruceni vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného danového dokladu objednateli.
Nalezitosti faktury - dafového dokladu
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Gcetnictvi €. 563/1991 Sh. a zakonu o dani z pfi-
dané hodnoty ¢&. 235/2004 Sh., oba ve znéni pozdgjsich predpist, a musi obsahovat:

a) cena k Uhradé celkem bez DPH,

b) oznaceni dafiového dokladu ajeho poradové Eislo,

c) identifikaCni Udaje objednatele,

V
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d) identifikaCni Gdaje zhotovitele,

e) oznaleni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt Ghrada provedena,

f)  popis plnéni,

g) datum vystaveni a odeslani faktury,

h)  datum uskute¢néni zdanitelného pInéni,

i)  datum splatnosti,

Jj)  vysi Castky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

k)  sazby DPH, popfipadé sdéleni o pInéni osvobozené od dané DPH,

I)  podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila,

m) nazev stavby, fakturované obdobi a ¢islo smlouvy o dilo nebo objednavky objednatele, na zakladé

které je faktura vystavena,

n) dalSi Gdaje a texty vyZadované objednatelem v SOD,

0) Castky na fakturach budou zaokrouhleny na dvé desetinna mista.

p) prilohou k faktufe musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci ocenény zpsobem

dohodnutym ve smlouve.

ReZim bez pfeneseni dafiové povinnosti - vySi DPH celkem a podle z&kladen, dale cena k Ghradé celkem vcetné
DPH,kone¢né faktura bude obsahovat pfehled viech uhrazenych faktur roz€lenénych na cenu bez DPH, DPH a cel-
kovou cenu v¢. DPH.
Prijemce zdanitelného plnéni (objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni (zhotovitel) bude poZadovat
Uhradu za zdanitelné pInéni na bankovni Gcet, ktery nebude nejpozdgji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén
spravcem dané v prislusném registru platctl dané (tj. zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je
pfijemce zdanitelného plnéni opravnén uplatnit i v pfipadé, ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného pInéni bude o
poskytovateli zdanitelného pInéni zvefejnéna v pfislusném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym
platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti umoziujici pfijemci zdanitelného pInéni uplatnit zvIastni zplisob zajis-
téni dané podle § 109a ZDPH bude pfijemce zdanitelného pInéni o této skuteCnosti poskytovatele zdanitelného pl-
néni informovat. PFi pouZiti zvlastniho zplisobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na (et posky-
tovatele zdanitelného pInéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dang, a to v plivodnim terminu splatnosti. V
pripadé, Ze prijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho zpdsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé
s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢&stku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na dafovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného pInéni na Gcet poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dang, bude tato Uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku prijemce odpovidajiciho prislusné
vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné pinéni.
Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, i jeji €ast v pfipadé, Ze zhotovitel nebude dispono-
vat bankovnim G&tem zvefejnénym v registru platcli. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni a zhoto-
vitel neni opravnén domahat se na objednateli Grokd z prodlent.

VII. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména, nikoliv viak pouze:

e zajistit a realizovat vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru nutna k provedeni
dila,

e zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni dila,

«  zabezpecit ostrahu dila a mista pInéni a dodrzovani BOZP,

e zFidit a odstranit zafizeni v misté pInéni,

»  zabezpeCit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s prislusnymi pravnimi pfedpisy,

e oznamit zahajeni praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi Néarodnimu pamatkovému
Ustavu,

«  zajistit spInéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych dokladt,

e provadét koordinacni a kompletaéni €innost celého pfedmétu pInéni,

«  provadét denni Uklid mista pInéni, priibézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i $kod na nic

Pouziti materiald a vyrobk

L

Na dilo mohou byt pouzity jen takové vyrobky, jejichZ vlastnosti z hlediska zpisobilosti dila pro navrzeny Gcel za-
ruuji, Ze dilo pfi spravném provedeni a béZné Udrzbé po dobu pfedpokladané existence splfiuje pozadavky na me-
chanickou pevnost a stabilitu.

Nézev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium IV. etapa -
zed vlevo bez oken*
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2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije Z&dny materiél, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést na své naklady okamzité
napravu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci i predepsany
pravodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle pfislusnych predpist.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze materidl bude pouZit jen tam, kde je jeho uZiti pfedepsano v restauratorském zaméru ne-
bo bylo-li jeho pouziti dohodnuto jinak. Néklady na odstranéni zabudovaného neschvaleného nebo poskozeného
materiélu nese zhotovitel; provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materidlu na své naklady. PoSkozeni
zabudovaného materialu Ize odstranit po dohodé s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

5. Zhotovitel je povinen doloZit na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu zahajeni pfedavaciho fizeni soubor
kopii dodacich listli a soubor certifikat(, ¢i jinych priivodnich dokladd rozhodujicich materialG uzitych k provedeni
dila.

6. Objednatel je opravnén i v priibéhu provadéni dila pozadovat zamény materialdl Ci zafizeni oproti plivodné navrze-
nym a sjednanym material(im ¢i zafizenim a zhotovitel je povinen na tyto zameény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materialG ¢i zafizeni musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych zbyte¢né vynaloZenych nakladd,
pokud jiz pGvodni material Ci zafizeni prokazatelné zajistil. Vyzada-li si tato zaména prokazatelné dobu ohroZujici
splnéni terminu provedeni dila, mé zhotovitel pravo na odpovidajici zménu tohoto terminu.

Misto pInéni

Predani a prevzeti mista plnéni

1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli misto pInéni prosté vad a prav tfetich osob v terminu uvedeném ve SOD a
zhotovitel je povinen takovéto misto plnéni prevzit.

2. O predani a prevzeti mista pInéni vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepiSi. Za den pfedam
a prevzeti mista pInéni se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.

3. Soucasné s predanim mista pInéni preda objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k jeho fadnému uzivani, nedo-
hodnou-li se strany najiném predani téchto dokumentd.

4. Nepreda-li objednatel zhotoviteli misto pInéni ani v dodatecné priméfené Ihité, povazuje se takové poruseni
smlouvy za podstatné, které opravfiuje zhotovitele odstoupit od SOD.

UZivani mista plnéni

1. Zhotovitel je povinen uzivat misto pInéni pouze pro Gcely souvisejici s provadénim dila.

2. Zhotovitel je povinen udrZzovat v misté pInéni pofadek, priibézné misto plnéni uklizet a fadnym zplisobem rozmis-
tovat, skladovat a urovnavat viechny materialy, zafizeni a pfisludenstvi v misté pInéni.

3. Zhotovitel je povinen priibézné v misté pInéni odstrariovat viechny druhy odpadd.

4. 'V pfipadé havérie zhotovitel bezodkladné uvédomi kontaktni osoby dle SOD.

5. Zhotovitel je povinen provést klid mista pInéni, tak, aby byl zpdsobily k predani a naslednému provozu.

Vyklizeni mista pInéni

1. Nevyklidi-li zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu dle SOD je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
mista pInéni tfeti osobou na néklady zhotovitele.

2. Smluvni strany o vyklizeni mista pInéni vyhotovi zapis do dokumentu Z&pis o predani, prevzeti a odevzdani dila.

Zahajeni praci

1. Zhotovitel zapoCne s provadénim dila dnem pFevzetim mista pInéni.

2. Zhotovitel je povinen po prevzeti mista pInéni oznamit zahajeni praci a daldich podminek a tkold v souladu
s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zainteresovanym organtim a institucim.

3. Pokud zhotovitel nezahji prace k provedeni dila do 14 dnll ode dne prevzeti mista pInéni, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Vlastni zhotoveni dila

1. Zhotovitel je povinen provadét dilo fadné a v€as, zamezit ohroZovani a nadmérného obtézovani okoli, zvIasté pak
hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, svétlem, stinénim ¢i vibracemi a ohrozovani bezpecnosti provozu na po-
zemnich komunikacich.

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci pIné respektovat poZadavky vlastnik( dotéenych pozemkd, spravcl inze-
nyrskych siti a podminky stanovené platnymi pravnimi predpisy.

3. Zhotovitel provadi stavebni ¢innost pouze v rozsahu mista plnéni a v rozsahu nutném pro fadné provedeni dila.

Technicky dozor objednatele

Nézev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - IV. etapa -
zed' vlevo bez oken“
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1. Tcclmicky dozor objednatele je vykonavan po celou dobu provadéni dila, a to ode dne uzavieni SOD do okamziku
provedeni dila.

2. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena, neni-li provadén objednatelem.

3. Konkrétni osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je uvedena ve SOD. Neni-li v dobé podpisu SOD tato
osoba zndma, budou jeji identifikaGni Gdaje sdéleny zhotoviteli nejpozdéji 14 dnli pred zahajenim stavebnich praci.

4. Zplsob vykonu technického dozoru objednatele (staly, ob&asny) je uveden ve SOD.

5. Zhotovitel je povinen umoZznit Fadny a v€asny vykon TDS a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.

6. Technicky dozor stavebnika je opravnén:

a) provadét zapisy do stavebniho deniku,

b) provadét vesSkeré kontrolni ¢innosti tykajici se provadéni dila a prebirky zakryvanych konstrukci,

c) vyzadovat po zhotoviteli veSkeré doklady tykajici se provadéni dila,

d) provadét kontrolu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb a zda tento odpovida dokumentaci,
zejména restauratorskému zaméru, a zjisténé skutecnosti a shodu stvrdit svym podpisem na zjistova-
cim protokolu,

e) vratit soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb zpét zhotoviteli k pfepracovani, neodpovida-li tento
technické dokumentaci a zjisténé skutecnosti,

f)  zastavit prace:

i. je li ohroZena bezpe€nost do doby odstranéni pfekazek,
ii. neni-li dilo provadéno v souladu s technickou dokumentaci, technickymi pfedpisy nebo na-
vody vyrobct.
7. Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru objednatele veskeré doklady tykajici se provadéni dila, které si ke
kontrole provadéni dila a ke kontrole zmén dila technicky dozor objednatele od zhotovitele vyzada.

Kontrola provadéni dila

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s po-
vinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén doZadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize zho-
tovitel tak neudini ani v dodatené primérené Ih(té, jedna se o poruseni SOD, které opraviiuje objednatele k od-
stoupeni od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny pred znepfistupnénim nebo zakrytim provedenych praci nebo kon-
strukci vyzvat TDO pisemnou formou ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva véetné zplsobu jejiho provedeni bude zaznamenana do stavebniho deniku.

3. Pokud se TDO ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmeétné prace zakryt.
Bude-li v tomto pfipadé TDO dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na na-
klady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Kontrolni dny

1. Pro Ggely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny za G&asti subjekt(l odpovédnych za
pamatkovou péci v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, minimalné Ix mésicné, pfipadné dle do-
mluvy a potfeby.

2. Zastupci zhotovitele jsou povinni se z(gastiiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den
svého podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umoZnit vstup zastupcl objednatele a pamatkam do mista plnéni.

4. Kontrolni dny vede objednatel, ktery mdze jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci TDO.

5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni
provadeéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci TDO a stanoveni pfipadnych napravnych opat-
feni a ukol(.

6. Objednatel porizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zdcastnénym.

7. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy

1. Zménu miZe navrhnout kazda ze stran kdykoliv pfed terminem, ve kterém ma byt dilo provedeno. Ke kazdé zméné
smlouvy, zejména co do kvality Ci mnoZzstvi provadéného dila musi byt zpracovan formulaf ,,Oznameni zmény" a
formular ,,Zménovy list".

2. Zhotovitel je opravnén zahajit provadéni zmén - praci po schvaleni formular ,,0znameni zmény" osobou opravné-
nou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich (osoba v postaveni statutarniho orgénu).

3. Zména smlouvy mdZe byt uginéna pouze ve formé pisemného dodatku podepsaného ob&ma smluvnimi stranami.

- - . 7
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4. Zmény v mnoZstvi nebo kvalité dila mohou byt divodem ke zméné terminu provedeni dila, ktery bude upraven
pfiméfené rozsahu zmény a v souladu se ZZVZ formou dodatku smlouvy.

5. Zhotovitel ma pravo uplatnit u objednatele naroky na nahradu nakladd &i $kod zpisobenych zrusenim objednavek v
souvislosti s neprovedenim praci pfi zméné v mnozstvi nebo kvalité vyvolané objednatelem (jiz nakoupeny materi-
al, ktery nelze uplatnit jinde, vyrobky, atd.).

6. Dohody a ujednam, kterd budou ucinéna v misté pInéni b&hem i mimo kontrolni dny mezi zastupci smluvnich
stran, mohou byt realizovany az v okamziku fadného schvéleni ve formé formulafe Oznameni zmény osobou
opravnénou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich. Zapisy ve stavebnim deniku sc nepovazuji za zménu smlou-
vy, ale jsou podkladem pro vypracovani formulafe Oznameni zmény a Zménovy list.

Zménové listy sc nepovazuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani dodatk( ke smlouvé.

Do stavebniho deniku zhotovitel, objednatel, TDO zapisuji zejména vSechny poZadavky na zmény nebo Upravy di-
la, které se odchyluji od TD a veskeré zmény v mnoZstvi nebo kvalitg, které v prlibéhu realizace dila vzniknou.
Navrh zmény dila musi byt zpracovan ve formulafi ,,Oznameni zrnény#, ktery vyhotovi zhotovitel dila a pfedlozi
jej k vyjadieni AD a TDO bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji do 7 dnd) od provedeni zapisu ve stavebnim deniku
nebo od zjiSténi zmény dle toho, co nastalo dfive.

10 Nevyplyva-li ze zépisu ve stavebnim deniku pfesny nebo Gplny popis zmény, bude Oznameni zmény rozSifeno
zejména o:

a) popisy, vykresy a/nebo nacrty oziejmujici technické feseni pfedmétu zmény,
b) fotografie stavu pfed provedenim zmény,
c) daldi doklady a dokumenty ozfejmujici pfedmét zmény.

11. Zhotovitel zpracuje soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a provede jeho nacenéni v souladu s touto
SOD na zéakladé schvaleného Ozndmeni zmény.

12. Formulaf Zménovy list vyhotovuje TDO na zakladé zhotovitelem ocenéného a objednatelem odsouhlaseného sou-
pisu praci. Pfilohou fonnuléfe Zménovy list jsou déle dokumenty, které ozfejmi vypoCet vymeér u jednotlivych po-
loZek soupisu praci (napf. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie) a kopie schvaleného formulare Ozna-
meni zmény.

13. Objednatel se k formulafdim Oznameni zmény a Zménovy list vyjadFi bez zbytetného odkladu po jejich doruceni
zhotovitelem, nejpozdéji vsak do 14 dn(.

14. PredloZi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku, je druh& smluvni stra-
na povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do 10 dnli ode dne nasledujiciho po dorugeni navrhu pfislusného dodat-
ku. PredloZenim navrhu dodatku smlouvy neni nahrazen postup dle tohoto ¢lanku VOP.

Zmény v rozsahu plnéni na strané objednatele

1. Budc-li se jednat o takovou zménu, ktera bude pfedstavovat nepodstatnou zménu smlouvy, je zhotovitel povinen je
provést. Objednatel si vyhrazuje pravo pfed zapocetim provadéni dila upravit rozsah pfedmétu pInéni pouze tak,
aby sc jednalo o nepodstatnou zménu smlouvy. Zhotovitel je povinen na tyto zmény dila pfistoupit.

2. Dojde-li pfi provadéni dila k jakymkoliv zméndm na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen vyho-
tovit a pfedat zhotoviteli odsouhlasené Oznameni zmény vCetné soupisu téchto zmén, popf. vykazu vymér. Uza-
vienim dodatku tykajiciho se zmén odsouhlasenych smluvnimi stranami vznika zhotoviteli pravo na Ghradu ceny
téchto zmén.

3. Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni zmén - praci po predani formulafe ,,Oznameni zmény, jenz je schvalen
osobou opravnénou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich. O této zméné bude uzavren dodatek ke SOD.

VIII.  ProhlaSeni o rezimu pFenesené dariové povinnosti

Objednatel (pFijemce pInéni) prohladuje ve smyslu ,Informace GFR a MF k reZimu pfeneseni dafiové povinnosti na
DPI1 ve stavebnictvi - § 92e zadkona o DPHU (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze pfijaty pfedmét pInéni dle této smlouvy
souvisi vyluéné s ¢innosti prijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 ZDPH). Objednatel (pfijemce pInéni) neni v tomto pfipadé v postaveni osoby povinné k dani a k tomuto Gcelu
neposkytuje dodavateli své DIC. Z vySe uvedenych diivod( zhotovitel (poskytovatel) neuplatni reZim preneseni dariové
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

IX. Prava a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavieni této smlouvy pfedat zhotoviteli misto pInéni a restauratorsky zamér v listinné
podobé.

2. Technicky dozor objednatele s pravy a povinnostmi popsanymi v této smlouvé je urcen €l. I. odst. 1 této smlouvy
a ma povahu ob¢asného TDO.

Nézev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna restaurovéani salu Komenium - 1V. etapa -
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Technicky dozor objednatele se vyjadfuje v ramci provadéni dila k technickym zméndm vjeho provadéni ve
smyslu kvalitativnich a kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad této zmény do ceny dila a
odsouhlasit jejich provedeni. Zhotoviteli vznika narok na navyseni, popf. objednateli na sniZeni ceny dila poté,
kdy je schvalen pFislusny zménovy list osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech smluvnich a je uzavien
dodatek smlouvy.

Dalsi osoby opravnéné k projednani technickych zaleZitosti jsou uvedeny v ¢l. 1. této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli soucinnost potfebnou pro jeho plnéni podle SOD, zejména mu véas a
fadné predavat potfebné doklady, zabezpeCovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, €i vyplyvajici z potfeby
konkrétniho dila, zuCastfiovat se viech jednani, kterd se pfedmétného dila tykaji, a poskytnout zhotoviteli viechny
informace potfebné pro fadné provadéni dila.

Objednatel jc povinen provedené dilo pfevzit a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéne a Fadné doloZené financni
naroky, vzniklé v disledku pInéni SOD.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na viechny okolnosti, které maji vliv na provoz a bezpe¢nost v misté
plnéni.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici TDO dodrzovaly bezpe€nost pfi pohybu a praci n v misté
plnéni.

Objednatel je povinen zajistit a jmenovat osobu (fyzickou €i pravnickou) vykondvajici €innost koordinatora
BOZP.

X. Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje prdbézné informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zméng tykajici se pfedmétu plnéni dila, v&etné terminl pInéni.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli veSkeré doklady souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni, které si vyZéadaji
kontrolni organy a umoznit kontrolu ve stavebnim deniku a pfipadné zapis do néj.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny objednatele. Za pfedpokladu, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Zhotovitel se zavazuje na vyZadani predloZit objednateli pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou provozni
¢innosti se sjednanym limitem pojistného pInéni v minimalni vysi 2 000.000,- K¢. V pojistné smlouvé musi byt
v souladu s § 2861 odst. 2 obCanského zakoniku sjednéano, Ze poSkozenému vznika pravo na plnéni proti pojistiteli.
Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnéni dila dle této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotoviteld majici prislusnou kvalifi-
kaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal pracovnika zhotovitele, ktery si pocina tak, Ze ohro-
Zuje bezpeénost a zdravi své &i jinych pracovnik( pfi realizaci dila (to se tyka i poZivani alkoholickych ¢i navyko-
vych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezreni podrobit prislusnému testu). Zhoto-
vitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Bezpecnost prace v misté plnéni

L

Zhotovitel je povinen zajistit v misté pInéni veSkerd bezpecnostni a hygienicka opatfeni a pozarni ochranu mista
pInéni i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym prislusnymi predpisy a pokyny koordinatora
BOZP, ktery' zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinatora BOZP mély mit vliv na piném pfedmétu dila
dle zpracovaného restauratorského zdméru, je zhotovitel povinen o této skute€nosti neprodlené informovat objed-
natele. Toto se netyka plném obecnych podminek BOZP na strané zhotovitele.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

1

2.

3.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na
misté pInéni aje povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.

Zastupci objednatele se mohou v misté plnéni pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povimii dodrZzovat
bezpecnostni pravidla a predpisy.

Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
a pozarni ochranou v misté plnéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpe€nosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo postor mista pl-
néni, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechand v uzivani
verejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadmérné pradnosti. Pfi demoli¢nich pracich nap¥. nasycenim prasnych mist
v prostoru uréeném k demolici vodou, vytvofenim vodni clony apod. PFi pojezdu kolové techniky napf. pribézné
kropit nebo zametat uzivané komunikace atd.

Zhotovitel je povinen zajistit provadéni praci takovou strojni mechanizaci, pfi jejimZ provozu nebude v okoli oby-
vanych objektd pfekracovéana hladinu hluku: 50 dB pfes den a 40 dB v noci.

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna restaurovani salu Komenium - V. etapa -
zed vlevo bez oken“
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Pokyny objednatele
Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné. Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, které se ty-
kaji realizace pfedmétného dila. Na nevhodnost téchto pokyn( je zhotovitel povinen objednatele bez zbyteéného
odkladu upozornit.

2. Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbyteCného odkladu na nevhodnou povahu véci, které mu
k provedeni dila predal (pfedevsim se mlze jednat o zjisténou vadu v restauratorském zaméru ¢&i v predaném mate-
ridlu ur¢eném ke zhotoveni dila apod.).

3.V pripadg, Ze objednatel nevhodnost pokynl akceptuje, sdéli zhotoviteli pokyny nové, a to bez zbytetného odkladu
po této akceptaci. Zhotovitel je doby obdrZeni novych pokyn( od objednatele opravnén prerusit provadéni praci, je-
li to nezbytné nutné.

4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné provadéni dila a na nové skutec-
nosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil v pribéhu provadéni dila.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat v oddvodnénych pfipadech po zhotoviteli vylougeni a nahradu kteréhoko-
liv pracovnika zhotovitele ¢i jeho poddodavatele jinym pracovnikem a zhotovitel je povinen tomuto poZadavku vy-
hoveét.

XI. Predani a prevzeti dila, dokonceni a provedeni dila

Obecné zésady
Zhotovitel pFedloZi éechny doklady pfedavané objednateli digitalizovat a v digitdlnim forméatu pfedat objednateli nej-

pozdéji v pfedavacim fizem. Digitalni podobou se rozumi format PDF a u vykresové Casti soubézné format DWG.

Dokonceni dila
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti dila okamzikem, kdy je dilo dokoncené.

Pfedéani a prevzeti dila - predavaci fizeni

1. Pred zahajenim predavaciho fizem obé strany dohodnou organiza€ni zalezitosti pfedani a prevzeti dila. Smluvni
strany se mohou dohodnout na dfivéjSim provedeni dila, neZ je uvedeno ve SOD.

2. Predavaci fizeni se sklada z pfedani dokonceného dila zhotovitelem objednateli, z prohlidky dokonceného dila a

pfevzeti dokonéeného, pfipadné provedeného dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti dila nejméné 10 dnil pfed planovanym dokonéeni dila.

Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem predavaciho fizeni misto, kde je dilo provadéno.

5. Objednatel je opravnén zahdjit prohlidku dila neprodlené od okamzZiku uvedeného v odst. 3 tohoto ¢lanku. Objed-
natel vSak neni povinen zahdjit pfedavaciho fizeni pred sjednanym terminem dokonceni dila.

6. Objednatel miZe poZadovat, aby predavaci fizeni probihalo po astech, umoziuje-li to povaha dila a mlze-li byt
predavana Cast dila uzivana samostatné a pokud jejimu uzivani nebrani provedeni zbyvajicich Casti dila.

7. Pro predavani dila po Castech plati pro kazdou samostatné predavanou a pfejimanou €ast dila vSechna pfedchozi
ustanoveni obdobné.

> w

Dokumentace o pfedani a pfevzeti dila
O predani dila bude sepsan zapis o predani, prevzeti a odevzdani dila.

Doklady nezbytné k pfevzeti dila
1. Sepsani zavérecné zpravy, certifikaty Ci prohlaseni o shodé.

XILI. Zarucéni doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku po dobu 60 mésicli poginajici béZet ode dne prevzeti dila objednatelem
v pfedavacim Fizeni.

2. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 obanského zakoniku, kdy pro pfipad, Ze bude di-
lo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpoveédnosti za vady
dle ob¢anského zakoniku.

Vady dila

1. Dilo m& vady, jestlize provedeni dila nebo jeho Casti neodpovida vysledku uréenému v restauratorském zédméru
nebo ve SOD nebho, popf. ma takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklymi. Za vadu dila se povazuje i ne-
soulad provedeni dila nebo Césti dila s ustanovenimi v platné legislativé, s platnymi CSN, s obdobnymi technicky-
mi predpisy, anebo s montaznimi navody a podminkami jednotlivych vyrobcl a dodavateltl apod.

v .
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2. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neni zcela dokonceno podle restauratorského zaméru nebo SOD nebo neod-
povida zvyklostem v provedeni konkrétniho dila ke dni provedeni dila. Nedodélky se rozliSuji podle podminek, za
kterych vznikly:

a. ncuznatelné nedodélky jsou nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby, které zho-
tovitel mohl ke dni provedeni dila provést a neprovedl,

b. uznatelné nedodélky jsou nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby, které zhotovi-
tel nemohl provést ke dni provedeni dila z uznatelnych pficin, jako je zavislost provedeni praci, doda-
vek a sluzeb na ro€nim obdobi, na ¢innosti nebo rozhodnuti objednatele nebo na zasahu vyssi moci
apod.,

3. Pokud se pfi prevzeti dila prokaze, Ze dilo vykazuje vady, je zhotovitel povinen vady odstranit v dohodnuté In(ité a
nese veSkeré ndklady vzniklé objednateli s opakovanym predanim a pfevzetim odstranénych vad dila.

4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnll ode dne uplatnéni naroku.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pFevzeti odstranénych vad nejméné 3 dny pfed zamyslenym pfedanim
odstranénych vad objednateli.

6. Zhotovitel je povinen predat odstranéni vady objednateli pisemnym protokolem, podepsanym ob&ma stranami.

7. Zhotovitel je povinen k pfedani a k prevzeti odstranéné vady pFizvat osobu(y) vykonavajici smluvni funkci pracov-
nika(() ve vécech kvality.

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ih(ité odstranit vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a/nebo nedodgl-
ky neodpovida.

9. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu zhotovitel.

Dokumentace o odstranéni vad
1. O odstranéni vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady a nebo uvede d-
vody, pro které odmita odstranéni vady prevzit.
2. Povinnym obsahem protokolu o pfedani odstranéné vady jsou:
a. strucny popis vady, ktery je predmétem pfedani a prevzeti,
vymezeni Casti dila, na kterém se prodluzuje zaruéni Ih(ta,
InGita, o kterou se prodluZuje na vymezené Easti dila zaruéni Ihiita,
prohlaseni objednatele, zda povaZzuje vadu za odstranény,
pfipadné vyjadrfeni zhotovitele, kdy podle jeho ndzoru za vadu neodpovida.

® a0 o

Odpovédnost za vady dila

1. Odpovédnost za vady dila se Fidi prislusnymi ustanovenimi NOZ.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti. Vady zjisténé pFi predani a prevzeti dila
budou uvedeny v Zapise o pfedani, prevzeti a odevzdani dila.

3. Objednatel neni opravnén po dobu zéaruky do pfedaného dila ¢i jeho &asti zasahovat, kromé bézné Udrzby a pripad(
havarie. Pokud k zasahu dojde, nem(iZe se objednatel odvolavat na zaruku za jakost takového dila ¢i dotéené Casti.

Zaruka za jakost

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo ma vlastnosti odpovidajici pfedmétu pInéni smlouvy vymezené v PD, a to jak u
jednotlivych pouzitych materiald, provedenych stavebnich ¢i montaznich praci nebo zhotovitelem dodanych strojd
a zafizeni Ci celé stavby, tak i za spravnost PD, jestlize byla soucasti pfedmétu pInéni dle smlouvy. U technologic-
kych dodavek, pokud je takova dodavka predmétem dila jako celek véetné PD, odpovida zhotovitel i za funkci ce-
Iého pfedmétu dila a za dosazeni vykonu dle smlouvy nebo PD.

2. Zaruéni doba se sjednava v délce 60 mésicl od prevzeti dila v pfedavacim Fizem objednatelem, pokud se smluvni
strany v SOD nedohodnou jinak.

3. Zaruéni doba na dodavky strojl a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zarudni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicl ode dne prevzeti dila.

4, Zaruéni doba nebé&Zi po dobu, po kterou nemlZe objednatel dilo Fadné vyuZivat pro vady, za které nese odpovéd-
nost zhotovitel.

5.V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady, které zhotovitel odstrani, béZi zaruéni doba na Césti dila, ktera byla posti-
Zena vadou, od nésledujiciho dne po podpisu protokolu o odstranéni vady.

Reklamace

1. Objednatel je povinen naroky z vad dila pisemné uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.

2.V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

3. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne z&rucni doby, pficemz i reklamace odesland objednatelem v
posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

) 11
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4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava ¢i neuznava s uvedenim dlivodu, pro¢ ji neuznava. Pokud tak neugini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

Objednatel je povinen umozZnit pracovniklim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a vy-
tvorit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neu€ini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstra-
néni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

6. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.

7. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady tfeti osobu. VeSkeré takto vzniklé ndklady uhradi zhotovitel.

8. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady plati, Ze reklamovana vada musi
byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnll ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

9. Lh{tu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady.

10. Vzniknou-li spory mezi stranami ohledné kvality, technologie, provadéni dila je kazda ze stran opravnéna predlozit
takovy rozpor k posouzeni predem oboustramié odsouhlasené akreditované zkuSebné, pfip. soudnimu znalci. Sta-
novisko zkuSebny ¢i znalce bude pro obé strany zdvazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor se
ukaze jako nespravny.

Naroky z vad dila
1. Objednatel ma pravo v pripadé vadného plnéni na:
a. nabezplatné odstranéni vady dila, reklamované vady,
b. na pfiméfenou slevu z ceny dila uvedené v SOD,
¢. dodani ndhradniho plnéni (u vad materialu, zafizovacich pfedmétd, svitidel apod.)

2. Objednatel vSak neni opravnén poZadovat provedeni nahradniho dila, jestlize pfedmét dila vzhledem k jeho povaze
nelze vratit nebo predat zhotoviteli.

3. Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které pfedstavuji podstatné poruSeni smlouvy, tj. takové vady,
které brani uzivani dila k Ggelu, ke kterému je uréeno, mlZe kromé prav uvedenych v odst. 2 téZ odstoupit od
smlouvy.

4. Pravo volby narok( dle odst. | tohoto ¢lanku ma objednatel. Pokud tak neucini ma se za to, Ze poZaduje bezplatné
odstranéni vad.

Predani odstranéné reklamované vady

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti odstranénych vad nejméné alespori 3 dny pred zamyslenym
pfedanim odstranénych vad objednateli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen vypracovat o odstranéni vady pisemny protokol, se kterym musi sezndmit objednatele, ktery
je povinen sdélit zhotoviteli pfipadné vyhrady ke zplsobu odstranéni vady véetné divodu odmitnuti pfevzeti opra-
vovaného dila. Ma-li objednatel vyhrady ke zplsobu odstranéni vady, ma se za to, Ze odmitl pFevzeti opravované
vady.

3. Povinnym obsahem protokolu o pfedéani odstranéné reklamované vady jsou:

a.  stru€ny popis reklamované vady, ktery je pfedmétem predani a prevzeti,
b. vymezeni asti dila, na kterém se prodluZuje zaruéni lhita,

c. Ihdta, o kterou se prodluZuje na vymezené Casti dila zaruéni Ihita,

d. prohlaseni objednatele, zda povazuje reklamovanou vadu za odstranénou,
e

pripadné vyjadreni zhotovitele, kdy podle jeno ndzoru za reklamovanou vadu neodpovida.

X1, Sankéni ujednani

1. Cenou dila se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi cena dila v K¢ bez DPH.

2.V pripadég, ze zhotovitel neuposlechne rozhodnuti organu statni spravy vydané v souvislosti se stavebnim povole-
nim pred i v priibéhu realizace dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢,
pFi opakovaném neuposlechnuti 50.000,- K¢ za kazdy pfipad.

3.V pripadé prodleni zhotovitele s provedenim dila oproti terminu sjednaném v této smlouvé, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

4. 'V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté v terminu dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za kazdy den prodlent.

5.V pripadé, Ze zhotovitel neuposlechne pokynl koordinatora BOZP je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ pro kazdy pfipad a pfipadné za kazdy i zapo€aty den prodleni.

6. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady v terminu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
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vySi 0,05 % z ceny dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.

Souhrn vy3e uvedenych smluvnich pokut a Grokl z prodleni se omezuje nejvyse do 30 % ceny dila bez DPII.
Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy neni doteno pravo objednatele na nahradu Skody
v pIné vysi, a to jak samostatné, tak pfipadné vedle smluvnich pokut.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, Ze zhotovitel po vyzvé ke sjed-
nani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.

XIV.  Zanik smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy za podminek stanovenych ob&anskym zékonikem a z di-
vodU v této smlouvé uvedenych.
Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokongeni dila do 30 dnli ode dne pfedani mista plnéni ani

v dodatecné primérené Ihité, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Prodleni objednatele s Ghradou dluzné ¢astky del$i neZ 90 dnli je povaZovano za podstatné poruseni smlouvy, které
opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy. Do doby zaplaceni je zhotovitel opravnén prerusit prace na dile.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné za-
vaznych pravnich predpisl, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vad-
nym provadénim a dilo provadél radnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v dodatené primérené Ih(ité,
jedné se o porudeni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

XV. Prehled dalSich odchylnych ujednani

Objednatel se stava vlastnikem dila okamzikem zapracovani materiald a vyrobkd. Nebezpedi Skody na véci prechéazi na
objednatele Uplnym zaplacenim celkové ceny dila.

w

10.

11.

12.

XVI.  Zavéretna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi platnymi pravnimi predpisy, zejména obCanskym zakonikem.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou restauratorského zaméru, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni ajiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci dila dle restau-
ratorskeho zaméru a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila potfeb-
né.

Pfipadné $kody vzniklé v souvislosti s realizaci dila budou feseny dle platnych pravnich pfedpistl.

Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny na zékladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit pi-
semnou formu dodatkl podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Veskeré dodatky a pfilohy
vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, vazné a urcité, prosty omylu na
znameni ¢ehoZ pripojuji nize podpisy opravnénych zastupcl k vypsanému nazvu organizace.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné véazani a Ze nepodniknou zadné
kroky, které by mohly zmafit jeji G€inky. Soucasné prohladuji, ze pro pfipad objektivnich pFekazek k dosaZeni uce-
lu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt
tohoto Gcelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané pravo od-
stoupit od smlouvy a pozadovat ndhradu Skody, vEetné uslého zisku.

Stane-li se tato smlouva neplatnou, neGcinnou ¢i dojde k jejimu zruseni v souladu s ob¢anskym zakonikem ¢i touto
smlouvou, nevztahuje se neplatnost ¢i neGcinnost ¢i diivod zruseni na ustanoveni tykajicich se sank&nich ujednani.
Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy véetné véech dodatkd mizZe byt poskytnut Zadateli v reZzimu za-
kona €. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a Ze tato smlouva véetné
viech dodatkd bude statutdrnim méstem Olomouc uvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéch Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiuv).

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §
504 zékona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcli obou smluvnich stran a Gcinnosti dnem uve-
fejnéni prostfednictvim registru smluv dle pfislusnych ustanoveni zékona o registru smluv.

Tato smlouvaje vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 vyhotoveni obdrzi
zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nésledujici pFilohy:

Priloha €. 1 - Polozkovy rozpocet

. 1
Néazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - :?V. etapa -
zed vlevo bez oken*



B 5 Spis. znak: 56.2 Skartaéni znak/Ih{ta:
Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL-RZS/SOD/O0O0 121/2018/B;

Priloha ¢. 2 - Casovy plan pInéni dila

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:
29 01 2018
Objednatel Zhmovitel
PhDr. Pavel Urba3ek Mgr. Radomir Surma akad. maliF a restaurator
nédméstek primatora Povéreny vedouci restaurator
14

Nazev akce: ,,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - IV. etapa -
zed' vlevo bez oken*



LOZKOVY ROZPOCET

avba: ZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenia IV. Etapa

bbjekt: Restaurovani slavnostniho salu - Zed vlevo bez oknen
Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
P.C. Popis
Upravy povrchi
1 Povrchové ogisténi povrchu maleb od volnych prachovych depozitl
2 Sejmuti ztmavlych sekundarnich barevnych domaleb a tmell
3 Odstranéni sekundarniho dfevéného soklu, likvidace odpadu
4 Sejmuti ztmavlé sekundarni kalafuny z povrchu pilastri
5 Sejmuti pfemaleb bronzl na patkach pilastrd
6 Lokalni upevnéni uvolnéné malby od vapennych podkladd
7 Lepeni, injektaze a vyplIné rozestouplych prasklin a dutin
8 Fixace povrchu ocisténych maleb v optimalni koncentraci (klucel)
9 Fixace povrchu ocisténého mramorovani na pilastrech (paraloid)
10 Vytmeleni defekt(i chybgjici omitky vapennym tmelem bez presahl
1 Retu$ vytmelenych defektd, vrypl a Skrabancl napodobivou retusi
12 Zavérecna fixace maleb proti prachu paraloidem
13 Zavérecna zprava restauratora véetné fotodokumentace
14 Stavba, pronajem a demontaz leSeni

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi
celkem

134,000

134,000

24,750

134,000

134,000

134,000

25,000

134,000

134,000

134,000

1,000

celkem bez DPH

celkem v¢€.15% DPH

celkem cena dila bez DPH

celkem cena dila vé. DPH

Stranal z |

Cena
jednotkova

1 000,00

4 000,00

5 500,00

500,00
100,00
250,00
100,00
500,00
2 000,00

100,00

80 000,00

Cena celkem

134 000,00

536 000,00

5 000,00

136 125,00

20 000,00

67 000,00

13 400,00

33 500,00

2 500,00

67 000,00

268 000,00

13 400,00

5 000,00

80 000,00

1 380 925,00
1 588 063,75
1 380 925,00

1 588 063,75



Verejna zakazka -
.,FZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenium - 11, I11. a IV. etapa“
Casovy plan plnéni dila:

Restauratorské prace na tfech sténach slavnostniho salu ZS Komenium se dle polozkového
rozpo¢tu budou nutné priibézné prekryvat a nelze jednoznaéné stanovit, kdy bude jedna
polozka kazdé etapy dokoncena a dalSi navazujici zapocne. V celkovém kontextu budou prace
probihat pro vSechny etapy kontinualné tak, aby je bylo mozné za 9 mésicl stihnout (oproti
rozpoctu, kde je po€itano s 20 mésici). Dle zkuSenosti s dosavadnimi pracemi na . a V. etapé
restaurovani se tyto polozky kazdé etapy znacné prekryvaji z ddivodu zkracené organizace
prace oproti primarnim rozpocétovym podkladiim. V kazdém pripadé budou préce trvat dle
Smlouvy o dilo cca 9 mésict do 30.9. 2018. Prace budou pribézné kazdych 14 dni
kontrolovany zadavatelem a NPU Olomouc a ve stavebnim deniku budou prace kazdodenng
zaznamenany a v pripadé dokonceni ucelené etapy restauratorskych praci bude toto ve
stavebnim deniku zaznamenano a na kontrolnim dni zadavateli oznameno.

V Olomouci 5.12. 2017



