



NABÍDKA

UPOL - ŠLECHTITELŮ DEMOLICE SKLENÍKŮ

**OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Olomouc 771 11**

22.1.2014

VĚC:**CENOVÁ NABÍDKA :****na demolici 2ks skleníků v areálu UPOL – Přírodovědecká fakulta – Šlechtitelů ,
Olomouc**

Na základě požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení demontáže a likvidace 2 ks skleníků vč. uložení odpadů a ostatního příslušenství. Demontovaná OK bude uložena na kontejnery, které zajišťuje objednatel a to vč. likvidace.

CELKEM BEZ DPH 287.928,- Kč**POZN.:**

TERMÍN PROVEDENÍ DLE DOHODY S OBJEDNATELEM, DOBA REALIZACE
3 TÝDNY V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ. NABÍDKA PLATÍ 2 MĚSÍCE.

V Olomouci dne 22.1.2018



S.M. - OLOMOUČ, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Dolní hejčinská 47/25, 779 00 Olomouc-Hejčín
IČ 27802469, DIČ CZ27802469
Tel. [REDACTED]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UPOL - Přírodovědecká fakulta, ul. Šlechtitelů	JKSO	
Název objektu	Demolice skleníku	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci		
Projektant			
Zhotovitel	S.M. - Olomouc, s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	10.01.2018	
			CZ-CPA
			<input style="width: 150px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	38 793,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	67 897,03	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	158 537,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	22 700,00
7	ZRN (ř. 1-6)		265 227,83	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	22 700,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">287 927,83</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>287 927,83</td> <td colspan="2">60 464,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">348 392,67</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				287 927,83	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	287 927,83	60 464,84		Cena s DPH				348 392,67	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				287 927,83																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	287 927,83	60 464,84																																											
Cena s DPH				348 392,67																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UPOL - Přírodovědecká fakulta, ul. Šlechtitelů
 Objekt: Demolice skleníku

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
 Zhotovitel: S.M. - Olomouc, s.r.o.
 Místo: Olomouc

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 10. 1. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	38 793,30	67 897,03	106 690,33	0,000	0,864
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 953,30	41 967,00	58 920,30	0,000	0,864
997	Přesun sutě	21 840,00	25 930,03	47 770,03	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	158 537,50	158 537,50	0,000	25,877
767	Konstrukce zámečnické	0,00	158 537,50	158 537,50	0,000	25,877
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	22 700,00	22 700,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	22 700,00	22 700,00	0,000	0,000
	Celkem	38 793,30	249 134,53	287 927,83	0,000	26,741



ROZPOČET

Stavba: UPOL - Přírodovědecká fakulta, ul. Šlechtitelů

Objekt: Demolice skleníku

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: S.M. - Olomouc, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 10. 1. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 106 690,33 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 920,30 0,000

1	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	931,500	24,00	22 356,00	0,000
2	943311211	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	13 041,000	1,30	16 953,30	0,000
3	943311811	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	931,500	18,00	16 767,00	0,000
4	968062745	Vybourání stěn dřevěných piných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m ²	m2	36,000	79,00	2 844,00	0,000

997 Přesun sutě 47 770,03 0,000

5	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	26,741	456,00	12 193,90	0,000
6	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	80,223	48,90	3 922,90	0,000
7	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,741	152,00	4 064,63	0,000
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,600	223,00	3 478,80	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	234,000	9,70	2 269,80	0,000
10	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	15,600	1 400,00	21 840,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 158 537,50 0,000

767 Konstrukce zámečnické 158 537,50 0,000

11	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	341,500	111,00	37 906,50	0,000
12	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	907,000	133,00	120 631,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 700,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 22 700,00 0,000

13	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
14	034203000	Oplocení staveniště - montáž, demontáž, nájem ,doprava	m	98,000	150,00	14 700,00	0,000

Celkem 287 927,83 0,000