
Smlouva o dilo - Oprava a rekonstrukce pokojů 5-6 patro Holiday Inn SODČ. 2016-01149

Smlouva o dílo
č. objednatele: 2016-01149

dle Občanského zákoníku uzavřená níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

Kongresové centrum Praha, a.s.
se sídlem Praha 4, 5. května 65, PSC 140 21
lČ: 63060249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: Mgr. Petrem Veselým, generálním ředitelem, na základě přiložené plné
moci (příloha č. 6)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle 3,
vložka 3275
dále Jen objednatel

a

ALAX spol. s r.o.
se sídlem Stěchovice 325, 252 07 Stěchovice
IČ: 47534478
DIČ: CZ47534478
zastoupená: jednateli Mgr.Otto Cabalou
ve věcech smluvního projednání: Mgr.O.Cabala (T: )‘ MgrM.Havel
bankovní spojeni: CS as., č.ú.: 1928523399/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C
dále jen zhotovitel

(T:

vložka 15819,

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje kjeho převzetí a zaplacení
sjednané ceny. Smlouva je uzavírána na základě vítězné nabídky zhotovitele, kterou
zhotovitel předložil v rámci poptávkového řízeni objednatele na provedeni dila
„Oprava a rekonstrukce pokojů 5-6 patro Holiday Inn“. To vše v rozsahu a za
podmínek uvedených v této smlouvě.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Dílem dle této smlouvy je provedeni dodávek, montáži, oprav a úprav vybavení
v hotelových pokojích a na chodbách v 5. — 6 patře Hotelu Holiday Inn, se sídlem Na
Pankráci 15/1664, 140 21 Praha 4 (dále jen „Hotel“), včetně všech souvisejících
montážních prací, dopravy, manipulací, stavebních přípomocí a likvidaci odpadů ve
vymezených prostorách Hotelu. Vymezeným prostorem Hotelu se rozumi pokoje a
chodby v 5. — 6. patře (6NP-7NP) v Hotelu, který je ve vlastnictví objednatele.

1.2. Předmět a rozsah dila je vymezen těmito dokumenty:

b) Položkovým rozpočtem — příloha č. 2.

c) Detailním harmonogramem provádění díla, včetně upřesněni stavebni a montážní
připravenosti — příloha č. 3. Bude upřesněn nejpozději do dvou týdnu ode dne
podpisu smlouvy.

a) Projektovou dokumentací s názvem „Hotel Holiday Inn Praha — Oprava a
rekonstrukce pokojů 5. — 6. patro‘ zpracovanou společnosti [

I, ze dne 9. 3. 2016 —jako příloha č. 1
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d) Podmínkami BOZP — příloha č. 4.

e) Výběrem vzorků dle zápisů — příloha č. 5

Provedeni a kvalita díla budou odpovidat předpisům a normám platným v ČR a
požadavkům výrobců užitých součástí.

1.3. Dílem se dále rovněž rozumí vyhotovení dokumentace skutečného provedení,
veškerých nutných revizních zpráv, provedeni zkoušek a certifikátů či atestů
vztahujících se k prováděnému dílu včetně protokolů, případně také zpracování
dílenské a výrobní dokumentace, a předání těchto dokumentů objednateli.

1.4. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu prací změnit pouze formou písemného
dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou
specifikace sjednaných změn.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Práce na díle budou probíhat ve 3 etapách následovně:

I. etapa — 6NP, 22 pokojů včetně chodby, výsledkem bude I. část díla

zahájeni: min. 10 dnů před termínem předáni, ukončeni: do konce 8/2016

II. etapa — 6NP, 22 pokojů včetně chodby, výsledkem bude II. část díla

zahájení: min. 10 dnů před termínem předání, ukončení: do konce 11/2016

III. etapa — 7NP, 14 pokojů včetně chodby, výsledkem bude IIi. část díla

zahájeni: min. 10 dnů před terminem předáni, ukončení: do konce 1/2017

2.2. Termín plnění se prodlužuje o tolik dni, o kolik dní později byly zaplaceny zálohové či
dílčí faktury či nezajištěna čistá stavební a montážní připravenost na místě dodáni.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k provedeni Dila, Dílo se
považuje za ukončené dnem podpisu protokolu o předáni a převzetí funkčního Dila,
ve kterém musi být uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými neovlivni řádné a bezpečné využiti Dila objednatelem, vč.
terminu jejich odstraněni. Dnem podpisu protokolu o předáni díla objednatel přejímá
Dilo a začíná běžet záruční doba. Dilo lze plnit i na etapy s dílčí fakturaci již
dodaného zboží, které bylo protokolárně předáno.

2.3. Práce na díle budou probíhat v souladu s harmonogramem — příloha č, 3, ve které
bude specifikovaná také stavební a montážní připravenost nutná pro dodávku
interiéru. Dílo bude zhotovováno a předáváno postupně, po jednotlivých částech Ľ,
II: a III.

2.4. Další úprava terminů zahájeni praci a dokončeni dila je možná v připadě zásahu
vyšší moci definované v či. 11 této smlouvy.

3. CENA ZA DÍLO

3.1. Za provedeni dila v rozsahu dle čI. 1 této smlouvy byla dohodou sjednána limitní,
nejvýše přípustná a nepřekročitelná smluvni cena ve výši: 5.190.070,00 Kč

slovy: pětmiliónůstodevadesáttisicsedmdesát korun českých.

Jedná se o cenu bez DPH.

3.2. Cena díla je specifikována položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Objednatel je dle tohoto rozpočtu oprávněn rozsah a cenu díla měnit.
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3.3. K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s předpisy o DPH,
platnými k termínu zdanitelného plnění.

3.4. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních
předpisů sazba DPH ve výši 21%. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sděleni
Csu č. 323/2014 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod
kódem CZ — CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit daňový doklad a ve
smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni
pozdéjšich předpisů, provést přeneseni daňové povinnosti na odběratele. Na
uvedeném daňovém dokladu bude vyznačena pouze sazba dané, ale daň již nebude
počítána. Smluvní strany jsou plátci DPH a zavazují se, že jakékoliv změny týkající se
skutečnosti uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní
straně.

3.5. V případě, že zhotovitel nebude provádět některé práce, bude o cenu těchto prací, na
základě dohody smluvních stran, cena za dílo snížena.

3.6. Cena bude upravena formou písemného dodatku k této smlouvě v případě změn
v projektové dokumentaci, vzniklých při realizaci na základě dohody smluvnich stran.

3.7. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce
(dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, musí být cena těchto prací, resp. způsob
její tvorby, sjednána předem a tato není součásti ceny za dílo.

4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNÍ CENY

4.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení smluvní
ceny.

4.5. Veškeré vystavované faktury budou mít náležitosti odpovídající jejich druhu. Není-li
sjednáno jinak, je jejich splatnost 21 dnů ode dne vystavení.

5. PROVÁDĚNÍ DILA

5.1. Zhotovitel povede po celou dobu prováděni prací stavební deník, který bude
zástupce zhotovitele řídicího prováděni díla, do kterého bude zapisovat
údaje důležité pro řádné prováděni díla a pro plněni této smlouvy.

5.2. Do deníku jsou oprávněni nahlížet a zapisovat zástupci smluvních stran, popř. další
zástupci stanovení smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou smluvní cenu za
každou etapu, tj. za každou část díla, zvlášť takto:

4.4. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedeni díla provede práce
(dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, bude toto fakturováno samostatně.

uložen u
všechny
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5.3. Smluvní strany se zavazuji vyjadřovat se k zápisům druhé strany dle závažnosti co
nejdříve, nejpozději však do tří pracovních dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří,
považuje se to za souhlas se zápisem.

5.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že v objektu, ve kterém budou
práce prováděny, není přerušen provoz a prostory nedotčené stavebními úpravami
jsou nadále využívány hosty Hotelu. Z toho důvodu se zhotovitel dále zavazuje
provádět práce takovým způsobem nebo v takových termínech a denní době (10:00-
17:00), aby činnost uvedených osob nebyla narušena či jinak omezena nebo
ohrožena (hluk, prach apod.).

5.5. Zhotovitel se dále zavazuje předložit vzorky, které bude objednatel požadovat.

5.6. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnuti objednatele a dále
v případě, že zjisti skrytou překážku znemožňující provedeni díla sjednaným
způsobem. O tom musí neprodleně informovat objednatele.

5.7. Před zakrytím praci a součásti dila, kde nebude možno dodatečně zjistit rozsah a
kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole. A to zápisem do
stavebního deníku nejpozději tři pracovní dny před dnem kontroly. Pokud tak
neučiní, je povinen na výzvu objednatele zakryté práce a součásti díla odkrýt na
vlastni náklady.

5.8. Zhotovitel odpovidá za věcně a odborně správné provedení praci, za to, že dílo je
provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přislušnými normami a
požadavky výrobců jednotlivých součástí.

5.9. Zhotovitel odpovídá při prováděni praci za pořádek, bezpečnost a ochranu zdravi při
práci, za dodržování bezpečnostních, požárních a dalších platných předpisů.

5.10. Je-li ztechnických a kvalitativních důvodů možnost volby, zajisti dodavatel pro
realizaci díla přednostně látky, materiál, technologie a prostředky, které nezatěžuji
životní prostředi.

5.11. Zhotovitel zajisti nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech
v platném zněni. Odpady bude odstraňovat jen u oprávněných subjektů.

5.12. Zhotovitel provede veškerá možná opatřeni pro ochranu životního prostředí, lidí i
majetku před důsledky způsobenými vlastni činnosti (např. hluk, znečištěni, zápach ).

5.13. Zhotovitel je povinen mit uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v
souvislosti 5 výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,
vyplývajicím ze stavebně montážních rizik budovaného dila, včetně škody následně,
pokud zhotovitel za škodu odpovidá v důsledku svého jednáni. Tuto pojistnou
smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovováni díla. Výše
pojistné částky musí být v minimální výši 10 mil. Kč s maximální spoluúčasti
zhotovitele ve výši 5000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je
zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předáni staveniště
objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

5.14. Smluvni strany nejpozději do zahájeni prací urči své zástupce, kteří budou pověřeni k
řešeni případných provozně-technických problémů při provádění díla. V pověřeni
bude stanoven rozsah pravomoci a forma komunikace.

5.15. Zástupci smluvních stran:

Objednatel: ve věcech smluvních: Ing. František Dobeš

ve věcech technických: Ing. Ivan Matejka

Zhotovitel: ve věcech smluvnich: Mgr.Otto Cabala

ve věcech technických:
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Zhotovitel bere na vědomi, že zástupci smluvnich stran uvedeni v tomto odstavci
nejsou oprávněni podepisovat dodatky této smlouvy nebD prohlášeni, která by měla
vliv na cenu za provedení díla.

6. ZKOUŠKY, PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat rozsah a prováděni prací průběžně po celou dobu
prováděni dila.

6.2. V průběhu praci zajisti zhotovitel provedeni všech zkoušek, revizi a atestů
stanovených obecně závaznými předpisy a normami. K nim je zhotovitel povinen
přizvat objednatele. A to zápisem do stavebního deniku nejpozději tři pracovní dny
před dnem jejich konáni. Pokud tak neučini, je povinen na výzvu objednatele zkoušky
provést znovu na vlastni náklady.

6.3. Před předáním každé části díla provede zhotovitel komplexní vyzkoušeni, kterým
prokáže, že tato část díla je kvalitní a schopná provozu.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

7.1. Objednatel zajisti pracovníkům zhotovitele používání sociálního zařízeni.

7.2. Objednatel bude bez zbytečného prodleni reagovat na všechny připomínky a žádosti
uváděné ve stavebním deníku a stejně tak se bude zúčastňovat všech kontrol, testů
apod., k nimž bude přizván. Pokud se přes řádné pozvání akce nezúčastni a
požaduje její opakováni, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady s tim
související a akceptovat z toho vyplývající změnu terminů provedeni díla.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA JAKOSTI

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo podle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dilo mít vlastnosti dohodnuté v této
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně
vlastnosti obvyklé.

8.2. Záručni doba na dílo je 36 měsiců ode dne předáni celého dila. (Dílem se rozumí
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich
výrobci či subdodavateli.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu,
neodborného užíváni ze strany objednatele (uživatele) či zásahu třetích osob.

8.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji
objednatel uplatni písemně nejpozději do uplynuti záruční doby.

8.5. Za škodu vzniklou porušením povinnosti dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho
odpovědnost (vyšši moc).

3.6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokonči dilo, pak záruka za jakost
platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet
dnem podepsáni ukončeni prací na díle smluvními stranami.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla je objednatel povinen
bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli
oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované, vady
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díla bezplatně odstranit1 a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace
objednatelem.

9. SMLUVNÍ POKUTA

9.1. Při předáni díla v pozdějším terminu, než je sjednáno v této smlouvě, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1,00 % ze smluvní ceny dané etapy díla
za každý den prodleni.

9.2. Pří prodleni s placením sjednané ceny díla objednatel uhradí zhotoviteli úrok ve výši
10 % p.a. z nezaplacené částky.

9.3. V případě, že zhotovitel nedodrží stanovené terminy k odstraněni vad a nedodělků, je
povinen za každý započatý týden prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze
smluvní ceny dila.

9.4. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné v terminu uvedeném na příslušné faktuře.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

10.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dilo po jeho řádném odzkoušení.
O předáni a převzetí každé části díla (části I., II. a III.) sepíší smluvní strany zápis,
kde zejména uvedou stav díla.

10.2. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení zejména tyto doklady: výchozí
revizní zprávu, dokumentaci skutečného provedení díla, měřici a zkušební protokoly,
doklady prokazující kvalitu provedených prací a dodaných materiálů (atesty,
certifikáty, prohlášení o shodě apod,), potvrzeni o řádné likvidaci odpadů, provozní
řády a předpisy, návody k obsluze, návody na údržbu, protokoly o zaškoleni obsluhy
a údržby a další potřebné doklady, které se vztahují k prováděnému dílu.

10.3. Zhotoveni každé části díla je splněno prohlášením objednatele v zápisu o převzetí,
že dílo přejímá.

10.4. V případě, že se objednatel rozhodne převzit dilo nedokončené, s vadami a
nedodělky, uvede se v zápise O předáni a převzetí díla soupis zjištěných vad a
nedodělků a terminy pro jejich odstraněni.

10.5. Pokud nesplní zhotovitel část I. II. a lil, díla řádně a včas, nebo nedodrží termíny pro
odstraněni vad stanovené podle odst. 10.4, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

11. WŠŠÍMOC

11.1. Vyšší mocí se rozumi vzniklé události, na základě kterých jsou jednotlivé smluvní
strany částečně, nebo úplně zproštěny závazků vyplývajících ze smlouvy, protože
tyto události jsou mimo dosah jejich možného vlivu a jejich rozsah a následky není
možné v době podpisu smlouvy předvidat.

11.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí zejména veškeré události uznané Mezinárodní
obchodní komorou v Paříži, mezi které patři zejména: mobilizace, válka, generální
stávka, výluka, požár, povodně, jakož i další přirodni katastrofy, které postihnou
některou ze smluvních stran nebo podniky hlavních subdodavatelů zhotovitele.

11.3. Dále je pod pojem vyšší moc pro účely této smlouvy zahrnuta devalvace měny
zhotovitele nebo podstatné změny kurzů této měny vůči měnám jeho subdodavatelů.
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11.4. V připadě vzniku některé z události, na které se vztahuje vyšši moc, sdělí postižená
smluvní strana druhé smluvní straně začátek a konec této události během tří dnů od
jejího vzniku.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní
straně, které v souvislosti s provedením díla získají a které nejsou běžně dostupné,
budou považovat za důvěrné a neprozradí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní
strany, a to i po skončení účinnosti této smlouvy. Výjimkou je předáni informací
osobám oprávněným vyžadovat takové informace na základě platných právních
předpisů,

12.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele)
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V tomto případě
však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

12.3. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (viz
příloha č. 4 této smlouvy).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

13.2. Veškeré změny této smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných dodatků.
Nesplňuji-li dodatky podmínku písemnosti, jsou neplatné. Každá smluvní Strana může
namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodrženi formy kdykoliv, a to i když již bylo
započato s plněním.

13.3. Doručováno bude na adresu v záhlaví.

13.4. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 51987
odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k
započteni.

13.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá ze smluvních
stran ponechá jedno.

13.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 —6 uvedené v Čl. 1 a 12 smlouvy.

13.7. Strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanoveni této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajicim se předmětu
plněni této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Odpověď strany
této smlouvy, podle 51740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, neni přijetím
nabídky na uzavřeni této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To
platí i na proces uzavírání dodatků k této smlouvě.

Na důka: souhlasu s ce/vs;; obsahem léto smloun‘pfipojuji optávnČni :ástupci smhn‘ních s/rtu; své

podpisy.

V Praze dne 30.6.2W 6
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Za objednatele Za zhotovitele
Mgr. Petr Veselý Mgr. Otto Cabala

Seznam příloh: č. I Projektová dokumentace
Č. 2 Položkový rozpočet
Č. 3 Harmonogram
Č. 4 Podmínky BOZP
Č. 5 Zápis o výběru vzorků
Č. 6 Výpisy z OR objednatele a zhotovitele a plná moc CR objednatele
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