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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 000 64 173
DIČ: CZ00064173
Zastoupený: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, ředitel nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Luboš Rajniš
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Sídlo: Sušická 600/7. 160 00, Praha 6
Zasilatelská dresa: Wuchterlova 566/7,160 00, Praha 6
IČO: 409 08 348
DIČ: CZ6407110776
Zastoupený: Ing. Luboš Rajniš
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
Č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tato smlouva o dílo je uzavírána na
základě výsledků vyhodnocení veřejné zakázky dle pravidel platných pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

(B) Zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem příslušných živnostenských oprávnění odpovídajících
předmětu veřejné zakázky a má dostatečné technické vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas
provedl dílo za podmínek dále sjednaných v této smlouvě;

(C) Zhotovitel je vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „FNKV – Zpracování 10 kusů
projektových dokumentací pro modernizaci výtahů v objektech areálu FNKV“, vyhlášené dne 14.12.2017
Objednatelem jako zadavatelem a realizované v souladu s § 31 zákona;

(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo podle této smlouvy zhotovit ve sjednané době a sjednané kvalitě a
že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této
smlouvy v čase a kvalitě touto smlouvou stanovených;

uzavírají smluvní strany dnešního dne podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

S M L O U V U O D Í L O

(dále jen „smlouva“)
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I.
Předmět smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, jehož
předmětem je zpracování projektových dokumentací pro modernizaci výtahů pro jednotlivé pavilony Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady v úrovni prováděcích dokumentací (dokumentací pro provedení staveb),
v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně zajištění souhlasných vyjádření Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy a Hygienické stanice hlavního města Prahy. Projektové dokumentace
budou vyhotoveny podle prováděcích předpisů a norem platných ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, zejména
norem ČSN EN 81–20 a ČSN EN 81–50.

1.2. Specifikace předmětu plnění
Projektová dokumentace musí obsahovat tyto části:

- stavební část,
- statika,
- technologická část (PD výtahu),
- elektro – silnoproud,
- souhrnný výkaz dodávek a prací (tzv. „slepý“).
Součástí zpracování projektových dokumentací bude i příslušné projednání na příslušném stavebním úřadě,
Hygienické stanici hlavního města Praha a Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Obsahem projektových dokumentací bude zejména:
1.2.1. Zaměření výtahových šachet a zakreslení stávajícího stavu, analýza stávající technologie.
1.2.2. Statické posouzení stávajícího stavu výtahových šachet.
1.2.3. Návrh nové technologie a s tím spojených případných úprav s instalací nové technologie spojené (stroje ve

strojovnách).
1.2.4. Statické posouzení a návrh konstrukčních úprav.
1.2.5. Posouzení výtahů z hlediska požárně bezpečnostního řešení jednotlivých pavilonů a stanovení, zda výtahy jsou

či nikoliv klasifikovány jako evakuační.
1.2.6. Posouzení možností rozměrů umístěné nové technologie ve vazbě na používaná nemocniční lůžka.
1.2.7. Silnoproudé připojení dle nových předpisů u evakuačních výtahů bezhalogenové kabely.
1.2.8. Evakuační výtahy připojení na EPS a na záložní zdroj DA, přepínání MDO a DO.
1.2.9. Slaboproudé připojení – telefonní linka pro vyproštění, připojení na velín, pakliže jej nemocnice /objednatel/

má (možnost permanentního monitoringu pohybu a stavu výtahů z dispečinku), příprava pro umístění
CCTV kamer, ovládání na magnetické karty čipy atd.

1.2.10. Design výtahových šachet, ovládací panely atd.
1.2.11. Design průčelí stěn výtahů s umístěním ovládacích prvků a prvků výtahové signalizace.
1.2.12. Optimalizace provozu výtahů v případě zdvojených výtahů.
1.2.13. Harmonogram postupu výměny výtahů s ohledem na zajištění bezpečného provozu v jednotlivých pavilonech

a fungování provozu jednotlivých klinik.
1.2.14. Zajištění protiprachových uzávěrů staveniště v jednotlivých patrech. Výměna výtahů se bude provádět

za plného provozu klinik dle zpracovaného harmonogramu realizace stavby.

1.3. Ostatní podmínky k plnění předmětu smlouvy
1.3.1. Podrobnosti k předmětu plnění stanoví příloha č. 1 této smlouvy (Technická specifikace předmětu plnění),

která je její nedílnou součástí (dále též jen „Dílo“).
1.3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při

dodržení všech platných technických norem a standardů. Zhotovitel je při provádění Díla povinen řídit se
pokyny a požadavky objednatele, technickými předpisy, doporučeními výrobců a dodavatelů jednotlivých
materiálů, systémů a výrobků.

1.3.3. Zhotovitel se zavazuje objednateli odevzdat Dílo ve třech vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v
podobě digitální, a to ve formátu *.pdf a v editovatelné podobě, tj. textové a tabulkové části v MS Office,
výkresovou část v AutoCad 2004 (*.dwg).

1.3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se stavem nemovitostí a
vybavení, kterých se Dílo týká.
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II.
Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla v únoru 2018, nebo do pěti pracovních dnů po nabytí účinnosti této
smlouvy, nastane-li tento okamžik později.

2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit a zhotovené předat Objednateli nejpozději do 9 měsíců ode dne
okamžiku rozhodného pro zahájení Díla dle bodu 2.1. tohoto článku.

III.
Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli odměnu za zhotovení Díla v celkové výši
892.800,- Kč bez DPH, 21% DPH ve výši 187.488 Kč, celkově částku včetně DPH ve výši 1.080.288,- Kč. Cena díla je
sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná a obsahuje všechna plnění Dodavatele nutných ke
splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy, tj. provedení Díla.

3.2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, §
1766 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

3.3. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je ve smyslu § 1963 občanského zákoníku stanovena s ohledem na
financování Objednatele jakožto poskytovatele zdravotních služeb podle zvláštního zákona z veřejného
zdravotního pojištění. Lhůta splatnosti činí 60 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury).

3.4. Daňový dokad (faktura) bude Zhotovitelem zaslána na adresu sídla Objednatele.
3.5. Pro účely této smlouvy platí při posuzování lhůty splatnosti daňového dokladu (faktury), že daňový doklad

(faktura) byl Objednatelem proplacena dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele
ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v daňovém dokladu (faktuře).

3.6. Každý daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

3.7. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel oprávněn
jej do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) zašle Zhotovitel Objednateli nový
daňový doklad (fakturu) s datem splatnosti počínajícím dnem vystavení nového, opraveného daňového dokladu
(faktury).

3.8. Zjistí-li Objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u prováděného Díla vady, je oprávněn Zhotoviteli
daňový doklad (fakturu) vrátit, aniž by se tím ocitl v prodlení se zaplacením odměny. Po odstranění vady nebo po
jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu zašle Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad (fakturu) s novou
lhůtou splatnosti.

3.9. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel vystaví do 14 dnů po převzetí Díla objednatelem bez výhrad.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít. Dílo je provedeno řádně, pokud je dodáno v kvalitě a lhůtě
sjednané v této smlouvě a/nebo pokud Objednatel písemně nevytkl Zhotoviteli vady Díla.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, že jej objednatel bude moci bez dalšího použít pro účely zadávání veřejné
zakázky podle zákona. Zejména se zavazuje, že Dílo nebude obsahovat žádná konkrétní názvy případných
uchazečů/značky, unikátní technologie či jiná specifická označení vymezující určitého výrobce/dodavatele či jinou
úzkou množinu výrobců/dodavatelů. Technické parametry Zhotovitel popíše a zobecní tak, aby nebylo možné
dovodit žádného konkrétního výrobce/dodavatele.

4.3. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, s odbornou péčí, v nejlepším zájmu Objednatele a v souladu
jeho pokyny. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle této smlouvy zavázán
Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.

4.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu
Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
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Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v
nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na
provádění Díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta
stanová pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s takovým přerušením
provádění Díla.

4.5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým
způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit neprodleně Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení
dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě
na změně této smlouvy, může kterákoli ze stran od této smlouvy odstoupit.

4.6. Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle této smlouvy a nesplní ji ani v dodatečné lhůtě stanovené
touto smlouvou, jinak v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, jež však nebude delší než třicet
dnů, je Objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva a nároky Objednatele dle této smlouvy,
oprávněn, nikoliv však povinen, podle svého uvážení splnit povinnost Zhotovitele nebo pověřit splněním této
povinnosti jiné osoby na náklady Zhotovitele.

V.
Předání a převzetí Díla

5.1. Zhotovitel odevzdá a Objednatel převezme Dílo jako celek v sídle Objednatele, a to na základě předávacího
protokolu. Dílo je provedeno a dodáno jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se
považuje za řádně a včas dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků. Zhotovitel Dílo předá kontaktní
osobě objednatele, kterou je pan Vladislav Valenta, referát údržby Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

e-mail příp. jiné osobě určené Objednatelem.
5.2. Zhotovitel je oprávněn Dílo předávat postupně po předchozí domluvě s kontaktní osobou objednatele. Dílčí

předání Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném a úplném
dokončení Díla.

5.3. Objednatel má lhůtu 21 dnů na běžnou kontrolu Díla a uplatnění zjevných vad a nedodělků. V případě, že
Objednatel uplatní vady či nedodělky, stává se taková výhrada součástí předávacího protokolu. Zhotovitel se
zavazuje vady či nedodělky odstranit do 5 dnů od uplatnění vad a nedodělků. Po odstranění vad a nedodělků bude
sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že Dílo nebo jeho část po
jejich odstranění přejímá bez vad a nedodělků.

VI.
Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a bude
v souladu s požadavky a zájmy Objednatele.

6.2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 2 let od předání Díla. Tato záruka se na Dílo vztahuje v celém rozsahu
tak, jak má být Dílo užito, tj. zejména, že podle Díla bude možné bez dalších nákladů provést stavební práce a
dodávky. Vyvstane-li při provádění stavebních prací a dodávek podle Díla potřeba dalších stavebních prací a
dodávek, které měly být v Díle obsaženy a obsaženy nebyly, zavazuje se Zhotovitel všechny související náklady
Objednateli vypořádat a to tak, že na svůj náklad upraví ve lhůtě 10 dnů Dílo (projekt) a uhradí do 10 dnů i
veškeré s tím související provedené a předané práce a dodávky.

VII.
Smluvní pokuta

7.1. V případě prodlení s řádným dokončením Díla ve sjednané lhůtě, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH, za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s plněním vyplývajícím ze záruky se sjednává ve výši 5.000,- Kč za
každý případ a započatý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení Objednatele s placením faktury o více než 90 dnů se sjednává ve výši 0,01% z
nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

7.4. Smluvní pokuty budou mezi smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového dokladu (faktury) se
splatností 60 dnů ode dne jeho vystavení.
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7.5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, včetně porušení
povinností zajištěných smluvní pokutou, a to i ve výši smluvní pokutu přesahující.

VIII.
Ukončení smlouvy

8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

a) písemnou dohodou,

b) písemnou výpovědí,

c) písemným odstoupením od smlouvy.

8.2. V případě ukončení této smlouvy písemnou dohodou, musí být podpisy smluvních stran na téže listině.

8.3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů a
počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel výpověď nepřevezme či
její doručení jinak zmaří, má se za to, že byla doručena třetí den po odevzdání provozovateli poštovních služeb
k jejímu doručení na poslední známou adresu Zhotovitele. V případě, že je tato smlouva ukončena výpovědí ještě
před předáním Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na dosud
provedené práce při zhotovování Díla a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a
zaslaného Objednateli. Daňový doklad (faktura) je splatný 60 dnů ode dne jeho vystavení.

8.4. Smluvní strany jsou kromě případů uvedených v zákoně oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit s účinky
do budoucna z následujících důvodů:

8.4.1. v případě, že se Zhotovitelem bylo zahájeno jakékoliv řízení, jehož předmětem bude řešení úpadku nebo
hrozícího úpadku Zhotovitele, Zhotovitel se nachází v úpadku nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele;

8.4.2. v případě prodlení Objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury) delším než 180 dnů ode dne
jeho vystavení;

8.4.3. v případě prodlení Zhotovitele s odevzdáním Díla o více než 10 dnů po uplynutí sjednané lhůty pro jeho
zhotovení a odevzdání.

8.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení
od této smlouvy nastávají dnem jeho doručení. V případě, že smluvní strana, jíž je odstoupení od smlouvy
určeno, odstoupení nepřevezme či jeho doručení jinak zmaří, má se za to, že bylo doručeno třetí den po
odevzdání provozovateli poštovních služeb k jejímu doručení na poslední známou adresu smluvní strany, jíž je
určeno. V případě, že od této smlouvy odstoupení Objednatel před předáním Díla nemajícím vad, je Objednatel
povinen zaplatit Zhotovitele prokazatelně vynaložené náklady na dosud provedené práce při zhotovování Díla a
to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a zaslaného Objednateli. Daňový doklad
(faktura) je splatný 60 dnů ode dne jeho vystavení. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na
náhradu škody.

IX.
Další ustanovení

9.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této smlouvy, budou
řešeny vzájemným jednáním smluvních stran. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran
tímto způsobem, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této smlouvy řešeny věcně a místně
příslušnými soudy České republiky.

9.2. Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této smlouvy, že ke dni její účinnosti a po dobu její platnosti, má
platnou a účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě výkonem své činnosti ve
výši min. 2 mil. Kč. Certifikát pojištění tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

9.3. V souladu s § 2599 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), je vlastníkem zhotovovaného Díla objednatel.

9.4. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy i po jejím zániku nebudou předávat žádné
informace o této smlouvě a jejím plnění třetím osobám bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany kromě
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takových informací, které by byly povinny předávat podle ustanovení platných právních předpisů České
republiky.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že nejsou oprávněny převádět práva (zejména pohledávky) a povinnosti z této
smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

X.
Závěrečná ustanovení

10.1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva
dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel.

10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uveřejní tuto smlouvu na svém profilu zadavatele.
10.3. Tato smlouva může být změněna či doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných

oprávněnými osobami obou smluvních stran.
10.4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy České

republiky.
10.5. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neurčitým, nebo pokud některá ze smluvních

stran některé ustanovení této smlouvy označí za neurčité či neplatné, neznamená to neplatnost nebo neurčitost
celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neurčité ustanovení nahradit novým a určitým
ustanovením, které bude sledovat smysl a původní účel neplatného či neurčitého ustanovení.

10.6. Tato smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

10.7. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osoby povinné
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel a jeho případní subdodavatelé jsou povinni poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (RR Střední Čechy, MMR, Ministerstva
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Povinnosti dle tohoto odstavce se obdobně
vztahují i na objednatele.

10.8. Přílohy: Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – soupis zařízení
Příloha č. 2 – Certifikát pojištění Zhotovitele

10.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, a na
důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 17.1.2018 V Praze dne 24.1.2018

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

..........................…………………………… ..........................………………………………………..
Ing. Luboš Rajniš Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

ředitel
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


