
SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektových prací 

„Projektová příprava - optimalizace kapacit MŠ Motýlek 
Liberec“ 

uzavřená podle § 2586 a násl, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění (dálejen 
občanský Zákoník) 

Snnønvy øhjflánflıøıę DS20180o.Žz.2Q ............. .. 
C. smlouvy zhotovitele ....... .. 

Čı. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objćánzıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 
ve věcech technických: vedoucím oddělení správy objektů a zařízení 
Ičoz 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Bank. Spojení: 
Číslo účtu: 

1.2 Zhotovitel: FS Vision, s.r.o. 
sídlo: Boženy Němcové 54/9, 46005 Liberec - Kristiánov 
zastoupený: Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel 
ve věcech technických: Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel 
Ićoz 22792902 
Dıćz CZ22792902 
Bank. spojení: 
Č. účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod značkou C 3 l 554 

Čı. 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNÉNÍ 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a 

zhotovitelem při Zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
Specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 

2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace S názvem „Optimalizace 
kapacit MS Motýlek Liberec“, dle studie zpracované společností FS Vision, IC: 00262978, která 
bude Způsobilým podkladem pro získání dotace z Integrovaného plánu rozvoje území. 

Čı. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování projektové přípravy: „Optimalizace kapacit MŠ 

Motýlek Liberec“, pro navýšení kapacity školky za účelem umístění dětí ve věku 2 v 3 roky a pro 
realizaci bezbariérových úprav obj ektu, která bude vytvořena dle normových požadavků, podmínek 
poskytovatele dotace z Integrovaného plánu rozvoje území, požadavků provozovatele a požadavků 
objednatele, jejímž předmětem je:
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- nástavba jednoho patra západního pavilonu 
- vestavba schodiště a výtahu 
- řešení dotčených prostor 
- řešení bezbariérového přístupu 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro 
objednatele provedení : 

a) Jednotná dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR, DSP dle § 94 a zákona 
č 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu), 

b) Dokumentace pro provádění Stavby (dále jen DPS); 
3.3 Další součásti plnění dle této smlouvy jsou: 

a) BOZP - Součástí DPSˇbude stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi 
b) Inženýrská činnost (IC) 

3.4 Ostatní plnění dle této smlouvy včetně jejich podrobnější specifikace jsou vymezena V následujícím 
článku. 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMÉTU PLNÉNÍ 
Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení projektových prací v tomto rozsahu: 

4.1 Předmětem plnění je zejména následující: 

a) Prostudování dostupných archivních podkladů (původní dokumentace V archivu apod.) 
b) Zaměření skutečného dotčených prostorů objektu 
c) Statické posouzení; 
d) Projekce nástavby objektu; 
e) Projekce bezbariérovosti objektu včetně výtahu; 
Í) Související stavební profese, výměna výplní otvorů; 
g) Požámě bezpečnostní řešení stavby; 
h) Zdravotně technické instalace; 
i) Silnoproudé elektroinstalace včetně hlavního domovního rozvaděče, Osvětlení; 
j) Slaboproudé elektroinstalace (DATA, EPS, EZS, MaR,...) včetně respektování 

novelizovaného zákona č. 194/2017 Sb., O opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 
zákonů, V platném Znění, v souvislostí s §15 a dalšími; 

k) Vzduchotechnika případně požámí vzduchotechnika pokud bude třeba; 
1) Aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy; 
m) Výkaz výměr, rozpočet, také ve fomıátu XC4, zpracovaný dle pravidel poskytovatele dotace; 
n) Návrh časového harmonogramu členěný na jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem; 
O) Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, včetně zajištění vydání 

stavebního povolení. 

4.2 Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele vykonat a zařídit provedení dvoustupňové realizační 
dokumentace ve stupních: 

a) Dokumentace pro společné územní a stavební řízení: 
Jednotná dokumentace pro společné územní a stavební řízení musí splňovat náležitosti jako 
dokumentace DUR a DSP: 
- DÚR - Dokumentace pro územní řízení: 

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována podle ustanovení § 96 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) á § 15 vyhlášky
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vyhlášky č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu. 

- DSP - Dokumentace pro vydání Stavebního povolení: 
Dokumentace pro vydání Stavebního povolení pro níže specifikovaný rozsah 
Stavebního programu bude zpracována pro výše uvedené stavby v rozsahu a členění 
dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dálejen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“). 

První stupeň bude realizován jako jednotná dokumentace pro Společné územní a 
stavební řízení (DUR, DSP dle § 94 a zákona č l83/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu), 

b) DPS - Dokumentace pro provádění stavby: 
Dokumentace pro provádění Stavby bude zpracována dle novelizované přílohy č. 6 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. včetně položkového výkazu výměr a v souladu S požadavky 
zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, V platném znění, resp. vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na Stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. Mimo zkompletované 
pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný 
výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době sestavení 
rozpočtu. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 
zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků (mimo jiné viz pokyny 
poskytovatele dotace IROP ~ podprogram IPRÚ). 

4.3 Společná dokumentace DÚR a DSP bude zpracována v 6 tištěných paré a 3x V elektronicke' 
verzi DWG a PDF. Dokumentace DPS bude zpracována v 4 tištěných paré + 3x CD 
V otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace bude na 
CD dodán ve dvou vyhotoveních oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a výkaz výměr. Soupis a rozpočet bude po odsouhlasení předán také v otevřené verzi 
XC4. 

4.4 Položkový rozpočet bude členěn na dle požadavků poskytovatele dotace. 
Z důvodu správného zařazení jednotlivých částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na položky 
investiční, neinvestiční, zařízení a vybavení. Celé dělení a Systematika sestavení rozpočtu 
musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. 

DALŠÍ SOUČÁSTI PLNÉNÍz 
4.8 Další součásti plnění dle této smlouvy jsou: 

a) Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O Zajištění dalších podmínek 
bezpečností a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, bude součástí DPS. 

b) Inženýrská činnost (dále jen IČ) 
v rámci které je Zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení, případně 
ohlášení stavby, a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a 
odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito 
orgány nebo objednatelem.
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4.9 Další specifıkace předmětu plnění a doplňkové služby 
a) Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace Stavby v rámci spolupráce, 

kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit 
případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 
nebo obj ednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je účastník povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců O získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti O 
informace. 

c) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány nejméně 4 koordinační 
schůzky, kde se bude jednat O navrženém stavu technologií a rozpracovanosti projektové 
dokumentace. 

d) Zatřídění prací dle kódu CPV 
Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
Architektonické služby a Stavební dozor 71251000-2 
Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 
Technické projektování 71320000-7 

4.l0Zhotovitel se zavazuje zajistit zpracování projektové dokumentace V souladu s platnými 
příslušnými právními předpisy a nařízeními. 

Či. 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, 

a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen „Dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 
Dílo užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 
neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo S jiným 
dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 
odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojoxg'/m 
fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

Čı. 6 DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ 
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v následujících termínech: 

a) Zahájení díla: do tří (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv 

b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 
i. Společná dokumentace DÚR, DSP, včetně podání žádostí o stanoviska dotčených 

orgánů a ostatních účastníků řízení - do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy;
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ii. Dokumentace DPS, včetně zpracovaného rozpočtu - do 60 dnů Od vydání kladného 
stanoviska stavebního úřadu. 

6.2 Místem plnění je statutamí město Liberec, odbor majetkové správy, se sídlem Jablonecká 
41/27, 460 05 Liberec. 

Č1. 7 CENA ZA DÍLO 
7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu 

plnění a další Specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a 
důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 16. 
11 2017 podané v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku ve výši: 

\ 

Činnøxi Cena v Kč hez DPH DPH 21% Cønn v Kč vč. DPH
Í 

DÚR, DSP 176 500,00 37 065,00 213 565,00 
DPS 234 000,00 49 140,00 283 140,00 
Inženýrská 56 000,00 11 760,00 67 760,00 
činnost 

J 

Cøıkenn 466 500,00 97 965,00 564 465,00
1 

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena Zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 
související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel 
zahrnul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona O 
dani Z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty v platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění dle čl. 3 
a 4, platná po celou dobu realizace díla. Lzeji překročitjen za podmínek daných ve smlouvě: 
Cena může být měněna pouze v souvislosti se Změnou DPH. Cena nesmí být měněna 
v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či 
jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani 
v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčislených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Č1. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 
7 odst. 7.l, a to po dokončení a předání dílčích částí díla dle čl. 3 a 4 způsobem dle čl. 9 odst. 
9.7. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo 
Smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku 
k úhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat
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objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté 
ceny podle článku 7 odst. 7.1 projednotlívé práce uvedené V článku 3 a 4 této Smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů stanovených 
příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech - změnových listech, které musí 
být před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou 
písemného dodatku ke smlouvě ještě před vypršením konečného tennínu. Vícepráce budou 
oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle honorářového řádu. 

ČI. 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 

9.2 Dílo bude postupně konzultováno S Objednatelem, který V případě nutnosti schválí variantní 
řešení díla. 

9.3 V průběhu realizace díla Se smluvní strany zavazují Svolat do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu a rozpracovanosti 
projektové dokumentace. 

9.4 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli v jeho sídle na 
adrese odboru majetkové správy (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec) V termínech dle čl. 6 odst. 
6.1 Smlouvy. 

9.5 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a 
převzetí díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli 
předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.6 Dílo bude Splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČI. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 

stanovených smlouvou. 
10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a V termínech dohodnutých 

s obj ednatelem. 
10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 

min. 5 let od uvedení Stavby do provozu. 
10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 
10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno S náležitop odbornou péčí, V souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směmicemi, S platnými CSN, technickými předpisy 
a v souladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen 
se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části 
díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 
objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá 
za škodu takto vzniklou.

6



10.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
Veřejné správě a o změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované infonrıace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Pokud prokazuje Zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení 
k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalífikace, je v průběhu plnění možná pouze V důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní. 

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli volný vstup do objektů. 
11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupüsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 
11.3 Objednatel při podpisu této Smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování 

díla. 

11.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, V rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující infonnace, údaje, upřesnění, vyjádření 
a stanoviska objednatele, kterých potřeba Vznikne V průběhu plnění této smlouvy. 

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

Čı. 12 ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu 

realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, kteráje zpracována 
v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Záruční doba běží ode dne protokolámího předání díla objednateli 
bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného 

oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady s objednatelem 
dohodnuta lhůta delší. 

Čı. 13. SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo z důvodu spočívající V její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu 
smluvní pokuty sj ednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 3.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i opakovaně 
bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce V rozsahu větším než 5% Z ceny
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původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě 
nároku na náhradu škody právo na úhradu Smluvní pokuty ve výši až 10.000,- Kč. 

d) V případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené V projekčním 
týmu, či V případě neodsouhlasení změny člena V projekčním týmu objednatelem je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ porušení. 

e) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve Výši 0,05% Z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, 
pokud je zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
13.5 Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Čı. 14 ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody vzniklé 
užitím díla nebo předáním díla S vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo 
třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve Výši 
2 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu 
činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle, dle požadavků V této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu realizace 
díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, V originálu nebo úředně ověřené kopii. 
Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit nebo sjednat Vlastrıí pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím 
Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek V nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

ČI. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy V případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla O více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i V případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
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15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět Smlouvy V celém rozsahu. Objednatel má právo 
S ohledem na omezené finanění prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

Čı. 16 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 
16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích Z této smlouvy, má kterákoli strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhe straně písemně sděleny 
minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti po uzavření 
Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.5 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 
16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

Čı. 17 DOLOŽKY 
17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registnı smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny Označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čı. 18 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
18.1 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec, na 21. schůzi, pod usnesením 

č. 1272/2017 ze dne 5.12.2017. 
18.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
18.3 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
18.4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými čislovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran.
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18.5 Smluvní Strany po jejim přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že Smlouva byla 
Sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou Ze stran. 

Příloha: 
č. l cenová nabídka 

V Liberci, dne ...'. ..... _. V , dne ................ .. 

._`.. 

(Zhotovitel) 

Bo ;\ 
ICO
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CENOVÁ NABÍDKA 
NABÍDKA N 1740 .7 c 

FS Vision 
FS Vision, s.r.O. 
Boženy Němcové 54/9 
Liberec V - Krıstıánov 460 05 
IČO: 22792902 DIČ: CZ22792902 

objednatel 
Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

Liberec 
460 59 

datum podání: 16/11/2017 
IČO: 00262978 . kty PD STAVEBNÍÚPRAVY 
DIČ: CZ00282978 W018 ` MŠ MOTÝLEK 

Č, položka & popis cena bez DPH 

1 Sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na projektu "Stavební 176.500 
úpravy MŠ MOTÝLEK, Broumovská 840/7, Liberec" dle Studie zpracované FS Vision v 1 l/2017, jejímž 
předmětem je: 
- nástavba jednoho patra západního pavilonu 
- vestavba Schodiště a výtahu 
- řešení dotčených prostor 
- řešení bezbariérového přístupu 

Rozsah projektové dokumentace: 
- stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace S poskytnutýrni projektovými podklady 
(architektonická Studie zpracovaná FS Vision, S. r. D.) a požadavky objednatele 
- vypracování dokumentace stavby V rozsahu a provedení dokumentace přikládané k Žádosti O 
stavební povolení, včetně použití podkladů všech zúčastněných profesí podle \ıyhIášky MMR Č. 499 
/Z006 Sb., ve zněnívyhlášky Č. 62/2013 Sb. 
- dokumentace bude vypracována V rozsahu a standardu určujícího základní požadavlq/ na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti Stavby, včetně příslušných částí všech zúčastněných profesí 
- obstarávání projektových podkladů od poddodavateiú přicházejících V úvahu 
- zapracování stanovisek dotčených orgánů státnísprávy do projektové dokumentace 

Jako předmět díla zhotovitel předá objednateli šest tištěnných vyhotovení projektu stavby (ke 
každému objektu Zvlášt) a v digitální podobě (PDF. a DWG.) 

2 Výkon inženýrské činnosti › Projednání projektu v územním řízení a ve stavebním řízení 56.000 
- projednání podmínek pro \/ydání úzeního rozhodnutía stavebního povolení na stavebním úřadě 
- projednání projektu a obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní 
Správy 
- vypracování a podání žádosti 0 Stavební povolení 
~ účast při stavebním řízení 
- obstarání stavebního povolení 
- cena obsahuje správní poplatky 

3 Dokumentace pro provedenístavby na projektu "Stavební úpravy MŠ MOTÝLEK, Broumovská 840/7, 234.000 
Liberec" 

Rozsah projektové dokumentace: 
- vypracování dokumentace stavby v rozsahu dokumentace pro provedení Stavby, včetně použití 
podkladů všech zúčastněných profesí podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., ve znení\ıyhlášky č.62 
/2013 Sb. 

fSviSiOn.cZ
l gì



/'_j_\` I. 

TUT 

‹9<l\ 

„‹< 

T) I č. položka 8‹ popis cena bez L› 

- dokumentace bude vypracována v rozsahu a standardu Jednoznačně určujícího požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňujícívypracování poptávky případným dalším 
dodavatelúm díla 
- součástí této dokumentace budou i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, 
konstrukčních, materiálových a dispozičních á podrobnosti o technologiích, jedná-li se 
o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat Se na platně technické normy, a to s nutnými 
textovými vysvětlivkami a popisy, jınak platí, žeje řešenítechnických a technologických detailů 
Součástívýrobní nebo dílenské dokumentace 
- výkresy detailů Zobrazují pro dodavatele Závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které 
klade projektant Zvláštní požadavky a kteréje nutné při provádění Stavby respektovat 
- dokumentace bude vypracována včetně příslušných částívšech zúčastněných profesí 
- součástí dokumentaceje i zpracovánívýkazü výměr 
- součástí dokumentaceje i zpracování položkového rozpočtu 
- dodržení celkové architektonické a technické koncepce v souladu s dokumentací pro Stavební 
povolení 
- koordinace projektu hlavním projektantem 
- obstarávání projektových podkladů od poddodavatelü přicházejících v úvahu 
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 

konstrukce, výrobnë technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátú a montážnídokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou Z těchto dokumentací, 
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace 

Jako předmět díla Zhotovitel předá objednateli Šest tištěnných vyhotovení projektu Stavby (ke 
každému objektu Zvlášť) a v digitální podobě (PDF. a DWG.) 

cena celkem bez DPH 466.500 

DPH (21%) 97.965 

cena celkem vč. DPH 564.465 Kč 

poznámky & podmínky 
Před běžný harmonogram: 

01 - 02 / 2018 - zpracování Sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
04 / 2018 - projednání DUR a DSP s dotčenými orgány, zapracování změn a podání žádosti o územní rozhodnutía stavební povolení 
04 7 05 / 2018 - zpracování dokumentace pro provedenístavby (DPS) 

Ostatní 

1)termín odevzdání bude prodloužen o každý započtený den, který zpracovatel čeká na vyjádření, rozhodnutí nebo dodání podkladů ze 
Strany objednatele nebo dotčeného orgánu státní Správy 
2) výše záloh a platební podmínky budou dány smlouvou o dílo 
3) součástí cenové nabídky nejsou průzkumy a posudky, které v tuto chvíli nelze projektantem 
předpokládat a mohou být vyžadovány až na základě podrobnějších analýz 
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