
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
OZ), (dále jen smlouva)

číslo smlouvy objednatele: 2/2018/Tech číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA

1.1 SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem,

Ing. Janem Štětkářem, 
a Ing. Tomášem Krajíčkem, 
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Maje, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé

sn n le řn n s ti
ve věcech technických:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název/jméno: 
se sídlem:
IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon / e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, 763 02 Zlín 
60715286 /CZ60715286
OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6274 
Ing. Karel Hostaša, key account manager, na základě plné moci

Ing. Karel Hostaša, key account manager, na základě plné moci

577 110 211 / info@cross.cz

1.2 Identifikační údaie díla - stavby:

Název stavby:

METEOSTANICE PRO MĚSTO ZLÍN, lokalita Jaroslavice
(dále také jen stavba)

Místo stavby: Zlín, Jaroslavice, podle specifikace v příloze č. 2 smlouvy

Investor-objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení
V 321, PSČ 763 02, IČ: 60711086

Technický dozor objednatele Název: AIP, spol. s r.o.
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(dále jen „TDS“): Tel.:
E-mail: ing@aip.zlin.cz

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jméno:
E-mail:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo s názvem:

METEOSTANICE PRO MĚSTO ZLÍN, lokalita Jaroslavice

Účelem této smlouvy je zhotovení stavby, která bude způsobilá k užívání k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy, zhotovení níže uvedené dokumentace a její užívání objednatelem způsobem a 
v rozsahu obvyklém u takové dokumentace, poskytnutí dalšího plnění sjednaného touto 
smlouvou a umožnění plnohodnotného užívání tohoto plnění objednatelem. V rámci účelu této 
smlouvy je objednatel rovněž oprávněn poskytnout dokumentaci, jakož i jiné výsledky činnosti 
zhotovitele chráněné právem duševního vlastnictví, třetí osobě v souvislosti s provozováním 
stavby, resp. se zajištěním jejího provozování, s její údržbou, opravami, rekonstrukcemi, 
změnou stavby, s budováním stavebních děl navazujících na tuto stavbu a v dalších obdobných 
případech.

Dílem se rozumí i část díla a je vymezeno následovně:
2.1.1 Zhotovení díla, tedy stavby vymezené vodst. 1.2 této smlouvy, podle specifikace 

v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.

2.1.2 Zajištění veřejnoprávního povolení potřebného pro umístění stavby, zejména podání 
žádosti o vydání veřejnoprávního povolení, zajištění všech příloh žádosti o vydání 
veřejnoprávního povolení požadovaných právními předpisy, včetně zhotovení příslušné 
projektové dokumentace či jiné příslušné dokumentace. Objednatel za tím účelem udělí 
zhotoviteli potřebné zmocnění. Výše uvedenou dokumentaci v potřebném počtu vyhotovení 
připojí zhotovitel k žádosti o vydání veřejnoprávního povolení, 2 vyhotovení této dokumentace 
v tištěné podobě předá zhotovitel objednateli v termínu uvedeném v článku 3 spolu 
s dokumentací v elektronické podobě; pro elektronickou podobu dokumentace platí obdobně 
odst. 3.2 této smlouvy.

2.1.3 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
2.1.4 Zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby, pokud zákon pro užívání stavby nebo její 

části vyžaduje kolaudační souhlas. Objednatel udělí zhotoviteli za tím účelem potřebné 
zmocnění.

2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni díla, tedy všech stavebních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a výrobků a provedení všech činností nezbytných pro 
řádné dokončení a předání díla.

Zhotovení díla zahrnuje také:

2.2.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů a této smlouvy

2.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru potřebných k řádnému provedení díla

2.2.3. zajištění všech nezbytných průzkumů potřebných pro řádné provedení díla, s výjimkou 
archeologického průzkumu

2.2.4. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, pokud je toto 
povolení pro realizaci díla potřebné, včetně úhrady poplatků

2.2.5. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a jeho odstranění před předáním díla, pokud to bude pro realizaci díla 
potřebné
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2.2.6. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. 
komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky, atd.) před předáním díla

2.2.7. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury v
průběhu provádění díla

2.2.8. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve 
vhodném balení. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodám zdraví, 
majetku nebo životním prostředí.

2.2.9. zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 
133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit na nich účast stavbyvedoucího, jakož i umožnit 
objednateli pravidelné prohlídky stavby technickým dozorem objednatele, a to podle potřeb 
objednatele

2.2.10. odvoz odpadů a obalů a jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., oodpadech 
a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení

2.2.11. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku

2.2.12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jejich 
prováděcími předpisy

2.2.13. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
2.2.14. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě k dispozici 
zástupcům objednatele, popř. dalším oprávněným osobám. Kopie každého listu stavebního 
deníku předá zhotovitel TDS objednatele průběžně vždy podle potřeby TDS objednatele.

2.2.15. mít po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění podle této smlouvy. Pojištění 
stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo provádění díla. Vztahuje se na škody na díle, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště z těchto příčin:

2.3.20.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu,

2.3.20.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením masy sněhu, tíhou sněhu nebo námrazy,

2.3.20.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
2.3.20.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
2.3.20.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
2.3.20.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením 

(vandalismem), nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

2.2.16. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 
ČSN EN ISO 14 000 a certifikací systému BOZP podle OHSAS 18001. Zhotovitel zajistí 
interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti. Objednatel je 
oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.

2.2.17 provedení veškerých předepsaných zkoušek, kontrol a měření díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů, rozhodnutí nebo opatření 
dotčených orgánů státní správy, norem ČSN, této smlouvy a jejích součástí, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli průběžně bez 
zbytečného odkladu, nejdéle však při zahájení přejímacího řízení na dílo.

2.2.18. provedení individuálního vyzkoušení částí díla v souladu s požadavky objednatele dle 
této smlouvy

2.2.19. předání záručních listů a návodů k obsluze k výrobkům a zařízením v českém jazyce 
v termínu nejpozději k zahájení přejímacího řízení díla

2.2.20. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
2.2.21. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných v průběhu provádění díla nebo 

jeho části
2.2.22. zpracovat a doručit oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
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příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud bude u dané stavby přicházet v úvahu.

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. a přílohou č. 7 
ktéto vyhlášce a bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD 
v digitální formě, ve formátu PDF a formátu zpracované DSPS (DWG., DGN., DOC., EXE). DSPS 
bude objednateli předána při předání a převzetí díla v termínu dle odst. 3.1.2.

2.4. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno v souladu s § 
12 zákona č. 200/1994 Sb. a bude předáno objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 
na CD v digitální formě, ve formátu PDF formátu zpracovaného zaměření (DWG., DGN., DOC., 
EXE, a to při předání a převzetí díla.

2.5. Objednatel je oprávněn užívat předmět díla, který je chráněn právem duševního vlastnictví, 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že bude disponovat veškerými 
právy potřebnými k poskytnutí výsledku činnosti dle této smlouvy objednateli a že vůči objednateli 
nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem práva 
duševního vlastnictví, jiným osobám než objednateli.

2.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými v této smlouvě, 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami ČSN, EN.

ZMĚNY DÍLA
2.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah či předmět díla, cenu díla, případně jiné podmínky 

této smlouvy.
Podle konkrétních okolností objednatel uplatní u zhotovitele nárok na zúžení předmětu díla s 
dopadem na cenu díla jejím přiměřeným snížením nebo nárok na rozšíření předmětu díla 
s dopadem na cenu díla jejím přiměřeným zvýšením či současně nárok na zúžení i rozšíření 
předmětu díla s výše uvedenými dopady na cenu díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu 
díla, předmětu díla, ceny díla, příp. jiných podmínek přistoupit uzavřením písemného dodatku 
k této smlouvě.

2.8. Méněpráce a vícepráce budou oceněny dle odst. 4.7 této smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění:
3.1.1 Termín zajištění veřejnoprávního povolení v odst. 2.1.2 včetně nabytí právní moci (pokud 
přichází u daného veřejnoprávního povolení v úvahu): do 31.3.2018; zhotovitel předá v tomto termínu 
objednateli povolení s vyznačenou právní mocí (pokud přichází v úvahu) a dokumentaci uvedenou 
v odst. 2.1.2.
3.1.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celého zbývajícího díla včetně 
kolaudačního souhlasu (pokud u dané stavby přichází v úvahu): do 30 dní od předání staveniště 
zhotoviteli. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli do 5 pracovních dnů od vydání 
veřejnoprávního povolení v odst. 2.1.2, příp. od nabytí právní moci veřejnoprávního povolení (pokud 
přichází u daného veřejnoprávního povolení v úvahu).

3.2. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před termínem plnění.

3.3. Místem plnění a předání díla je místo uvedené v odst. 1.2.

3.4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality díla a technologických předpisů oprávněn přerušit provádění 
díla v případě nevhodných klimatických podmínek nebo v případě, že práce nelze provádět 
z technologických důvodů. Za nevhodné klimatické podmínky se považují zejména dešťové 
srážky, a to i krátkodobého charakteru. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu trvání 
přerušení provádění díla. Zahájení a ukončení přerušení provádění díla včetně důvodu přerušení 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku; zápis bude odsouhlasen oprávněnými zástupci 
smluvních stran.
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4. CENA DÍLA
4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

554 980,- bez DPH
4.2. Sjednaná cena díla je stanovena jako pevná cena na základě položkového rozpočtu (dále jen 

položkový rozpočet), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jeho součástí jsou jednotkové ceny, 
které jsou stejně jako sjednaná cena díla cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a 
převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4. Na zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a - 92e zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce plnění. U plnění podléhajícímu DPH bude kceně plnění připočtena DPH dle právních 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou pevnou a tedy nejvýše přípustnou a může být změněna jen 
písemným číslovaným dodatkem k této smlouvě ze sjednaných důvodů. Pokud před nebo 
v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

4.6. Důvodem pro zvýšení ceny díla nemůže být jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, 
zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným 
plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.

4.7. Stanovení cen v případě změn rozsahu díla nebo předmětu díla
4.7.1 Ocenění víceprací nebo méněprací bude provedeno za použití položkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu.
4.7.2 Pro práce, dodávky a služby neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny uvedené 

v Cenové soustavě ÚRS platné pro období, ve kterém má být dílo realizováno; smluvní strany 
si však mohou sjednat nižší ceny než ceny v Cenové soustavě ÚRS.

4.7.3 Pro práce, dodávky a služby, které nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS, bude cena 
sjednána dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, smluvní strany se zavazují 
respektovat stanovisko společnosti RTS, a.s., IČ: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, 
které bude východiskem pro stanovení ceny. V případě plnění podléhajícího DPH bude k ceně 
plnění připočtena DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla (odst. 10.2.3), není-li dále stanoveno 
jinak. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (odst. 10.1 věta třetí), je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je den protokolárního předání a převzetí 
díla, není-li dále stanoveno jinak. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je datem 
uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání díla objednatelem.

5.3. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převzal 
dílo a vadami a nedodělky, musí být přílohou faktury také protokol o odstranění vad a nedodělků
zjištěných při předání díla.

5.4. Faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za plnění 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními
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§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Plnění nespadající do režimu přenesené daňové povinnosti budou objednatelem uhrazena na 
základě samostatně vystavených faktur.

Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, pouze však za 
podmínky, že faktura bude objednateli doručena nejméně 25 dnů přede dnem splatnosti. V 
případě pozdějšího doručení faktury se lhůta splatnosti faktury odpovídajícím způsobem 
prodlužuje.

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení faktury dle této smlouvy nemá nárok na úrok 
z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.

5.7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
5.8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

5.9. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že:

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. STAVENIŠTĚ
6.1 O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis (předávací protokol), 

podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
6.2. Zhotovitel vybuduje na své náklady zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo tak, 

aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany 
životního prostředí a majetku třetích osob.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady (s výjimkou stavební suti), nečistoty a 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, 
který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů 
v platném znění a zákona o obalech.

6.4. Zhotovitel se dále zavazuje veřejná prostranství a pozemní komunikace pravidelně, průběžně po 
dobu realizace díla do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém čistém a bezpečném 
stavu.

6.5. Zhotovitel nesmí nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností.

6.6. Zhotovitel vydá staveništní předpisy, stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
dnem předání staveniště zhotoviteli a jejich případné změny musí zhotovitel předložit 
objednateli nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od platnosti této změny.

6.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí celého díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak.

6.8. V oblasti ochrany ovzduší se zhotovitel zavazuje provádět průběžně technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného 
počtu dopravních prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů, 
nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech, omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
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V oblasti řešení stavby před vniknutím nepovolaných osob se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo 
bylo zajištěno dopravním značením, popřípadě v místě zařízení staveniště oplocením.
Zhotovitel se zavazuje veškeré stavební práce provádět v souladu s platnými právními 
předpisy, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména pak 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat 
vnitřní předpisy objednatele, s nimiž objednatel zhotovitele seznámil.

6.11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky provádění v ochranném pásmu 
energetických zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. -  o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při 
souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi bude zhotovitel respektovat jejich ochranná pásma a 
při jejich křížení se zavazuje zemní práce provádět ručně.

6.12. V oblasti řešení ochrany proti hluku se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo v průběhu 
výstavby a jeho trvání nebylo zdrojem hluku. Po dobu výstavby se zhotovitel zavazuje provádět 
zejména tato opatření:

Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku.

6.13.1 Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.

6.13.2 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 
strojů.
6.13.3 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech.
6.13.4 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.
6.13.5 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti ap.).
6.13.6 Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s 
odvodněním.
6.13.7 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
6.13.8 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů.
6.13.9 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.
6.13.10Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená 
místa.
6.13.11 Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné 
látky, bláto, umývárna vozidel ap.).
6.13.12 K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. V maximální možné 
míře chránit stávající zeleň (ochrana stromů).

7. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)
7 1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen 

vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že budou realizovat společně kontrolní dny stavby, a sice dle 
průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny 
organizuje TDS, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. 
Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a na věcný a časový postup provádění prací. 
Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní 
se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele.
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8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY
8.1. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění díla kontrolu díla ze strany objednatele a 

plnění povinností v souladu s touto smlouvou všem osobám pověřeným objednatelem písemným 
zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly 
bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

9.1.1. stavební deník
9.1.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dílu
9.1.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů k dílu
9.1.4. seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky
9.1.5. přehled a seznam provedených zkoušek díla

8.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat jak s objednatelem, tak TDS. 
Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající TDS. Na tuto 
skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

8.3. TDS je oprávněn zastavit práce na díle v případech, kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody
- je ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných osob
- je ohrožena bezpečnost díla
- hrozí výrazné zhoršení kvality díla

TDS zaznamenává výsledky své kontroly do příslušného stavebního deníku a v zápisech 
z kontrolního dne.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v rozsahu potřebném pro řádný výkon 
odborného vedení stavby. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen seznámit předem 
písemně objednatele s touto změnou.

9.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádnou ochranu díla po celou dobu jeho provádění a dále ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.

9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo závadný, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný 
stav na své náklady.

9.4 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby (vždy zápisem do stavebního deníku, dále 
zápisem z kontrolního dne, nebo faxem, e-mailovou poštou nebo poštou) v dostatečném předstihu 
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se TDS k prověření prací nedostaví 
do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu zhotovitelem řádně vyzván, je objednatel povinen hradit náklady 
dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného 
odkrytí zhotovitel. Jestliže zhotovitel nesplní své povinnosti, uvedené v tomto bodě řádně a včas, 
nese náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel a odpovídá objednateli za škodu mu tím 
způsobnou.

9.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
9.5.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování všech obecně závazných předpisů v oblasti bezpečnosti 

práce.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným 

dokončením a předáním objednateli, pokud není dále stanoveno jinak. Objednatel je povinen 
řádně dokončené dílo převzít. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část převzít a podepsat 
protokol o předání a převzetí díla i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Jejich
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výčet musí být uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla je 10 pracovních dnů od jejich zjištění, nebude-li stranami 
písemně (zpravidla v protokolu o předání a převzetí díla) dohodnuto jinak.

10.2. Přejímací řízení:
10.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení díla a pokud se tak rozhodne i jeho části, v termínu 
uvedeném ve výzvě. Přejímacím řízením se má na mysli skutečnost, kdy se objednatel dostaví 
ve výše uvedeném termínu na místo, kde je dílo prováděno za účelem prohlídky díla a převzetí 
díla. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo má vady, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit nebo vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. Rovněž není dotčeno 
právo objednatele postupovat dle odst. 10.1, věta třetí.
10.2.2. Dílo bude předáno v místě plnění. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla také své subdodavatele.
10.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně případného soupisu vad a 
nedodělků dle odst. 10.1. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen 
převzít. Za řádně nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
zkoušek nebudou odpovídat podmínkám sjednaným v této smlouvě.
10.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady

10.2.4.1 dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 
geodetického zaměření stavby
10.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,

stanovených právními předpisy, dotčenými orgány státní správy, ČSN, 
touto smlouvou a jejími součástmi (např. tlakových, revizních atp.)
10.2.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
10.2.4.4. záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
10.2.4.5. originál stavebního deníku
10.2.4.6. prohlášení o shodě vlastností zabudovaných

materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo 
ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.2.4.7. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
10.2.4.8. osvědčení o jakosti stavebních dílů, přichází-li u dané 

stavby v úvahu
10.2.4.9. kolaudační souhlas (pokud u dané stavby přichází v úvahu)

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a 
schopné předání. Objednatel je však oprávněn převzít dílo i v případě nedostatků 
v dokladech k dílu, odst. 10.1 platí obdobně.

10.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.
10.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíší o tom smluvní strany zápis, v němž uvede každá strana svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ
11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla, resp. části díla až do doby 

protokolárního předání díla, resp. příslušné části díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí
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škody, ztráty nebo zničení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije 
k provedení díla nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující osoby na místo 
a jeho okolí, kde se dílo zhotovuje a sice po celou dobu realizace díla,

11.3 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
minimálně na pojistnou částku 5 000 000 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadným výrobkem minimálně ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tato pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednatelem a předložit objednateli kdykoli na jeho požádání originál pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že zhotovitel má tato pojištění sjednána a pojištění jsou platná anebo předložit jiný doklad 
prokazující existenci těchto pojištění.

11.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

11.5 Stavebně montážní pojištění díla -  zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění stavebních a 
montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo realizace díla na pojistnou částku 
minimálně ve výši sjednané ceny celého díla. Pojištění se musí vztahovat na škody na díle, 
konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a 
stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u zhotovovaného díla jako nová 
cena, což je hodnota díla po jeho dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 
majetku bud nová cena nebo cena na první riziko. Odst. 11.3 věta druhá platí obdobně.

11.6 Všechny tyto pojistné smlouvy, pokud to povaha pojištění dovoluje, musí zhotovitel zajistit 
tak, aby se vztahovaly jak na zhotovitele, tak I na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení 
(tzv. „křížová odpovědnost"). V případě, že zhotovitel objednateli nepředloží uzavřenou pojistnou 
smlouvu ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva 
zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
objednateli sdělit bez zbytečného odkladu a objednatel je v takovém případě oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy, pokud zhotovitel tento stav bez 
zbytečného odkladu nenapraví.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání jakož i po záruční dobu vlastnosti, 

stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

12.2. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
12.3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí celého díla

objednatelem. Převzal-li objednatel dílo s vadou či nedodělkem, začne záruční doba běžet až 
od odstranění vady či nedodělku. U dílčích věcí, které se stávají součástí díla, s odlišnou zárukou, 
bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů, což zhotovitel doloží záručními listy, 
záruční doba u těchto věcí však činí nejméně 36 měsíců od protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem; resp. převzal-li objednatel dílo s vadou či nedodělkem, od odstranění vady 
či nedodělku.

12.4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla prodlouží o dobu, 
během níž nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu nebo během níž 
nemělo dílo touto smlouvou požadované vlastnosti. Na opravené nebo nově dodané části díla 
poskytne zhotovitel plnou záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na opravené nebo vyměněné 
části však neuplynou nikdy dříve, než původní záruční doby.

12.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo jeho část užívat pro vady, 
za které odpovídá zhotovitel.

12.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
objednatelem nebo třetími osobami zhotovitel nenese odpovědnost.

13. REKLAMACE -  resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele
13.1. Objednatel oznámí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), a 

to zasláním v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo
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elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci budou 
popsány objednatelem zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u zhotovitele do 30 dnů od 
zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslána objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí obratem objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a 
do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů 
ode dne uplatnění reklamace.

13.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto 
vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede své výhrady k vyřízení reklamace.

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a nebo vady tyto 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 13.2 věty druhé, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, které 
mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli zaplatit do 10 dnů od vystavení 
faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky.

14. SMLUVNÍ POKUTY
14.1. Smluvní strany se dohodly, že:

14.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 
kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý další započatý kalendářní den prodlení přesahujícího 15 kalendářních dnů.

14.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 
nebo nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad

14.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení

14.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti ve výši 2.000,- Kč; tato smluvní pokuta se nevztahuje na povinnosti, za jejichž 
porušení je sjednána smluvní pokuta v jiných odstavcích tohoto článku 14.

14.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního stavu 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním 
havarijního stavu

14.1.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že nesplní svoji 
povinnost umožnit TDS objednatele prohlídku díla nebo jeho části před zakrytím díla nebo jeho 
části. To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel dále zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že se zhotovitel dostane do prodlení 
s odkrytím díla i přes to, že byl objednatelem k takovému odkrytí vyzván. To platí pro každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

14.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností uložených 
mu touto smlouvou v odst. 6.3. až 6.12., 7.1. 8.1., 9.1., 9.3., 9.6.1, a to za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti ve výši 2.000,- Kč.
14.1.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností uložených 
mu touto smlouvou v čl. 11.3., a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti ve výši 
5.000,- Kč.
14.1.9. Pokud zhotovitel nedodrží systém řízení jakosti dle této smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvních povinností.
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14.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. Nároky objednatele ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků 
objednatele jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky 
nebo jedna z nich dospělé (splatné).

14.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou v plné výši.
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo případně dříve na základě jednostranného 

odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto 

smlouvu podstatným způsobem, zejména pokud by hrozil vznik ekologické havárie, pokud by 
byl v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy nebo pokud by dílo neprováděl ve 
sjednané kvalitě nebo zhotovitel nesplní své povinnosti v odst. 12.3. této smlouvy.

15.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných odstavcích smlouvy:

15.3.1. prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 kalendářních dnů
15.3.2. v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s podmínkami této smlouvy i přes písemné 
upozornění objednatele
15.3.3. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele všem subjektům, které určí objednatel, 
zejména TDS nebo dotčeným orgánům státní správy, i přes písemné upozornění objednatele
15.3.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
15.3.5. rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku, vstup zhotovitele do likvidace, povolení reorganizace.

V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od 
smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručené formou doporučeného dopisu nebo 
elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

15.4 Důsledky odstoupení od smlouvy:
15.4.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká s účinky ke dni odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezí 
smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
15.4.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost díla platí i nadále, tedy i po takovém odstoupení od smlouvy, pro tu část 
díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval.
15.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

15.4.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

15.4.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých dílčích 
plateb a zpracuje "dílčí konečnou fakturu” a tuto předloží k odsouhlasení objednateli
15.4.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
15.4.3.4. objednatel vyčíslí zhotoviteli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení 
smluvních povinností a tyto započte oproti nárokům zhotovitele a případný rozdíl 
uplatní u zhotovitele

15.4.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu 
ke shodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.
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16. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné informace, není-li dále 
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné 
Informace, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a 
objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Informace 
uvedené v tomto odstavci jsou dále označovány jako „Důvěrné informace“.
Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nebudou sdělovat třetím osobám a učiní taková 
opatření, která znemožní přístup třetích osob k Důvěrným informacím. Povinnost uvedená ve větě první 
se nevztahuje na následující případy:

povinnost sdělit informace je stanovena právním předpisem nebo
informace je sdělena osobám, které mají zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti
nebo
informace se staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými jiným způsobem než 
v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou.

Za třetí osoby podle tohoto článku se nepovažují zaměstnanci smluvních stran, orgány nebo členové 
orgánů smluvních stran, poradci smluvních stran, poddodavatelé zhotovitele, externí dodavatelé 
objednatele, a to za podmínky, že se tyto osoby podílí na plnění smlouvy či na plnění souvisejícím 
s plněním smlouvy, že jim byly Důvěrné informace zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro 
realizaci výše uvedeného plnění a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám touto 
smlouvou.

19. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány překážky vymezené ustanovením § 2913 odst. 2 OZ.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových překážek druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, 
že tyto překážky vznikly a že mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení překážek trvá déle než 30 dní, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, 
který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními OZ ve 
znění pozdějších předpisů.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu smlouvy.
21.2. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti podle této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
21.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů"“zavázují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
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21.5. Smlouva je sepsána ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

21.6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) v celém rozsahu. Uveřejnění 
smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

21.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 -  Situační plán

V: Z  dne: 3 1 . 01. 2018 Vx 'lUtíE________ dne: ^  f. M i ______

Technické službv Zlín, s.r.o. CROSS Zlín, a.s.

Podpis:__ ___ __
Radek Maje, jednateí\

V :_______________dne:

Podpis:__________________________
Ing. Karel Hostaša, key account manager, 
na základě plné moci

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky

Podpis:_____ = ,__________  76302 Zlín
Ing. Jan Štětkář, jednatel /  -3i. +420577110211 dičCZ60715286

V :______________ dne:________________

Podpis:_________________
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

Technické siužby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321 
763 02 Zlín __
IČ60711 086 ÍH

Příjmení Podpis Datum
Předkládá

Kontrola
ředitelem

společnosti Ing. Černoch,;

I •

Stránka 14 z 14



zický systém pro město Zlín
B o tan ice  lokalita Jaroslavlce
J rn ro š s M e t plastový rozvaděč 1,00 ks 29 500 29 500
E^fdatalogger V4 1,00 ks 133 722 133 722
g-^íkSče Meteo, conel 1,00 ks 25 280 25 280
r^ptiploty a vlhkosti vzduchu s radiačním krytem 
^ožníkem 1,00 ks 42 600 42 600
ízoTíntenzity srážek 1,00 ks 23 300 23 300
■Óvkový senzor včetně instalace 1,00 ks 151 310 151 310
^integrace, montáž zařízení, zprovoznění 1,00 sada 25 600 25 600
acování dokumentace 1,00 sada 40 500 40 500
ktrická revize zařízení 1,00 sada 1 500 1 500
hledová kamera, držáky + infra přísvit 1,00 ks 37 393 37 393
op jámy pro základ, zhotovení betonového 
;ladu 1,00 ks 15 800 15 800
žár6m, základový rám, instalace 1,00 ks 13 300 13 300
)elová rýha - výkop, zához, krycí fólie 20,00 m 550 11 000
Ďojenl na stávající zařízení, jistící prvky, zapojení 
oelu 1,00 sada 3 500 3 500
pájecí kabel CYKY 3x2,5 27,00 m 25 675
iLKEM BEZ DPH 554 980
'H 21% 116 546
LKEM VČETNĚ DPH 671 526

m c y

C R o á é /  Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky 

76302 Zlín
-,120 577110 211 Dlč CZ60715286




