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                                                                                                    číslo smlouvy zhotovitele:    K 18004 

 

Smlouva o dílo  
 

 podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Uničov 

Masarykovo nám. 1, 783 91  
IČ: 00299634 
DIČ: CZ 00299634 
 
Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Tel/fax:  
e-mail:  
dále v textu též jako zadavatel 

a 
 

Zhotovitel:                KARETA s.r.o. 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
IČ 62360213 
DIČ CZ62360213 
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
 
tel/fax :  
e-mail:  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: 
 
 

 
Výchozí podklady a údaje 
 

Podkladem pro uzavření smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka 
účastníka zadávacího řízení na zhotovení díla: 

 
  

„RS – Uničov, mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 1.etapa. Smíšené 
stezky pro chodce a cyklisty Uničov, MKZ – Litovelská, Nerudova“ 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci                                              
 
 „RS – Uničov, mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 1.etapa. Smíšené 

stezky pro chodce a cyklisty Uničov, MKZ – Litovelská, Nerudova“  
– dodatečně provedené práce 
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Předmětem plnění jsou práce na těchto stavebních částech: 
 

 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty - MKZ Uničov   - dodatečně provedené práce 

 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty, Uničov – Nerudova – dodatečně provedení 
práce 

 
 
Předmětem plnění je dále: 

stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;  

u oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;  

zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;  

nství a rozkopávkám, vč. poplatků a 
případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;  

předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, 
povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení 
po dobu výstavby;  

realizace zakázky dle pokynů objednatele;  

ch a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;  

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých 
výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;  

– zejména: oznámení o zahájení 
prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců 
sítí a vodotečí apod.;  

projektanta akce a zadavatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k 
dokumentaci skutečného provedení;  

sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k 
zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;  

kontrolních dnech stavby, apod.;  

projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“).  
U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou 
označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem 
dodavatele;  

ání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě;  

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek 
hutnění pro komunikace apod.;  

č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;  

závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých 
termínech;  

edení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, 
zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v 
českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;  
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Místem plnění je město Uničov,  ulice Nerudova Bří Čapků a Litovelská. 

 

III. Lhůty plnění smlouvy 
 

zahájení prací : 19.1.2018 
ukončení prací : 31.1.2018 

IV.  Cena plnění smlouvy  
 

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou 

dobu realizace a činí: 

 
 
 
 
 

2. Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této SoD. 

3. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 

4. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u 

plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v 

platném znění. 

5.  Změna ceny díla může nastat jestliže:  

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a    

  objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,  

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem   

  (neodpovídající geologické údaje, a pod).  

 
6. Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem 

objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou 

jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na 

realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena 

považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných 

ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které 

nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 

cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem 

vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

 
 
 
 
 
 
 

Cena prací celkem bez DPH 412 710,66 Kč 

DPH 21% 86 669,24 Kč 

CENA CELKEM VČ. DPH 499 379,89 Kč 
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V. Záruka za dílo 
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců na stavební práce a 

ostatní části stavby,sadové úpravy 36 měsíců, dodávky nových samostatných výrobků do 

stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této 

smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou. 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, dodavatel 

požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. 

Předání stavby se uskuteční na základě písemné žádosti dodavatele podané min. 7 dní 

před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle 

projektové dokumentace v požadované kvalitě, současně budou předány veškeré doklady 

nutné ke kolaudaci stavby (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i 

elektronické podobě, je-li k dané stavbě potřebné, dokumentace skutečného provedení ve 

třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.) 

5. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu    

    písemnou formou s doručením e-mailem a následně poštou na adresu zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele 

navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad. 

5. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen 

odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem. 

6. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady 

v záruční době. 

7. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám je stanovena na 

3 000 000 Kč. 

VI. Platební podmínky a fakturace 
 

1. Objednatel vyplatí dodavateli 100% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 

provedené práce. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena 

soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením 

faktury projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

2. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od doručení zadavateli, součástí faktury bude 

soupis provedených prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce, faktury budou 

předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. 

3. Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v 

české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty a zákona č. . 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak je objednatel 

oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Po dobu 

vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu 

předání. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v 

aktuální výši k datu zdanitelného plnění. Všechny platby se považují za splacené ze 

strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na 

účet zhotovitele.  
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4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.  Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani            

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí. 

7. Objednatel se zavazuje k úhradě škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených 

údajů týkajících se čl. VI. této smlouvy. 

9. Každá faktura ( tři vyhotovení) musí být označena číslem projektu. K faktuře soupis prací   
v PDF i v .xls. 

VII. Sankce 
 

 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele  

a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši      

2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 

prodlení, a za každý den prodlení.  

c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena 

ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  

d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období 

záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 

za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta 

ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 

den prodlení.  

e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši     

1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení 

znečistěných prostor).  

f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke 

kontrole zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 

Kč za každý jednotlivý případ.  

6.  Smluvní pokuty za neplnění objednatele- Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se      

     stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu,  

která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve 

smluveném termínu. 
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VIII. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací 

s tím, že do tohoto termínu obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla. 

2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro 

provedení díla. 

3. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho 

požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin. 

4. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění 

opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod 

komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu 

nezbytně nutnou. 

5. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn 

přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie. 

6. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy 

k převzetí podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou 

vyhotovení nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva 

stavby s prohlášením o shodě dodávaných materiálu a protokoly o zkouškách. 

7. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. 

víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen 

dodatek k této smlouvě. 

8. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního 

značení uzavírky. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude 

objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících. 

10. Zařízení staveniště a skládky zajistí zhotovitel. 

11. Případné změny podkladů provedení stavby budou s dodavatelem projednány během   

      realizace a budou řešeny formou dodatků. 

12. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí   

      dodavatel (z veřejných městských sítí), dodavatel si zajistí samostatné měření médií a po   

      ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě, staveniště bude předáno   

      osobně po prohlídce místa na písemnou žádost dodavatele stavby, event. po předchozí   

      dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis 

13. Zadavatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro    

      celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody ani  

      ušlého zisku. Dále má zadavatel právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu  

      zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu,   

      zadavatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí   

      ze strany dodavatele. 

14. Zakryté části stavby bude zadavatel přebírat osobně na vyzvání dodavatele. Na  
      požádání předloží dodavatel atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě,  
15. Dodavatel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   
      o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
      staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a  
      příslušné ČSN.  
16. Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště. 
17. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 

18. Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z   

      titulu změny cen vstupních materiálů. 

19. Dodavatel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla  
      zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.  
20. Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a   
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      na přilehlých komunikacích. 

21.  Autorský a technický dozor zajistí zadavatel. 

22.  Dodavatel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky  

      materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení   

      podzemních zařízení v místě stavby. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro   

      pracovníky dodavatele. 

23.  Dodavatel se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi, nabídková cena   

       obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, seznámil se s místem stavby a jsou mu   

       známy veškeré podmínky realizace stavby, uvedená nabídková cena je nejvýše   

       přípustná. 

24.  Ostatní výše neuvedené záležitosti se řídí obchodními podmínkami pro  

       zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby  

      a Hospodářská komora ČR, Praha 2007. 

25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu  

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

       Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

  Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 informovat objednatele o jakýchkoli   
kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a na žádost objednatele mu 
poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol. 

26.  Smlouva je vyhotovena ve 4 parré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2   

       objednatel. 

27. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

28. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souhlasí se 

zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Zveřejnění smlouvy dle zákona zajistí Objednatel. 

29. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Uničova usnesením UR31/76/2018 ze dne 

9.1.2018. 

Přílohy: 
1) Oceněný výkaz výměr 
 
Objednatel: 19.1.2018                                            Zhotovitel: 
 
V Uničově dne:              V Bruntále dne: 
 
 
…………………………………                                 ……………………………………….. 
   
Mgr. Radek Vincour                 Ing. Marek Němec  
starosta města                                                       jednatel společnosti KARETA s.r.o. 



Poř. Kód Popis Množství
Měrná 

jednotka

Odbytová cena 

jednotková

Odbytová cena 

celkem

001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3 19,3500 M3 116,27 2 249,82

002 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 19,3500 M3 36,20 700,47

003 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 19,3500 M3 220,74 4 271,32

004 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

19,3500 M3 104,53 2 022,66

005 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS 19,3500 M3 26,79 518,39

006 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné) 34,8300 t 122,98 4 283,39

007 564851111

.1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

43,0000 M2 102,10 4 390,30

008 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného 

cementovou maltou ŠCM tl 200 mm 43,0000 M2 520,85 22 396,55

009 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 43,0000 M2 135,27 5 816,61

010 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2 43,0000 M2 240,53 10 342,79

011 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 

cm -40,3850 t 2 536,40 -102 432,51

012 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 

cm -10,0000 t 2 536,40 -25 364,00

013 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného 

cementovou maltou ŠCM tl 200 mm -36,0000 M2 520,85 -18 750,60

-89 554,82

001 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 100 m3 105,0000 M3 118,06 12 396,30

002 133101101 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 

m3 2,0000 M3 44,20 88,40

003 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 107,0000 M3 36,20 3 873,40

004 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 25,0700 M3 220,74 5 533,95

005 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

107,0000 M3 104,53 11 184,71

006 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné) 45,1227 t 122,98 5 549,19

007 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním 81,9318 M3 66,75 5 468,95

008 286148010 trubka kanalizační SN10 potrubí DN 150/6m 12,0000 KUS 1 045,31 12 543,72

009 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180  18x66x10 

cm 1,0000 KUS 430,42 430,42

010 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 

62,6 x 49,5 x 5 cm 1,0000 KUS 584,14 584,14

011 592238240 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 

/skruž/ 59x50x5 cm 1,0000 KUS 491,91 491,91

012 592238250 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 

29x50x5 cm 1,0000 KUS 430,42 430,42

013 592238260 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 

59x50x5 cm 1,0000 KUS 491,91 491,91

014 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 1,0000 KUS 3 028,31 3 028,31

015 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 70,0000 M 82,31 5 761,70

016 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální 1,0000 KUS 1 048,15 1 048,15

017 175101101

RT2

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 17,0400 M3 828,00 14 109,12

83 014,70

001 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým ne živičným

53,7000 t 51,72 2 777,36

2 777,36

001 749101050 lavička parková 12,0000 KUS 6 302,58 75 630,96

002 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se 

zabetonováním noh 12,0000 KUS 1 043,61 12 523,32

003 936174311

.1

Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními 

šrouby na pevný podklad 12,0000 KUS 565,23 6 782,76

004 749101510

.1

stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov  

57 x 175 x 50 cm 12,0000 KUS 2 843,85 34 126,20

129 063,24

125 300,49

       Celkem  Rozpočet 3 - Přesun hmot

       Rozpočet 4 - Lavičky a stojany na kola

       Celkem  Rozpočet 4 - Lavičky a stojany na kola

Celkem  Objekt 4 - VCP / MNP - BRATŘÍ ČAPKŮ bez DPH

SOUPIS PRACÍ - 4 - VCP / MNP - BRATŘÍ ČAPKŮ

Objekt 4 - VCP / MNP - BRATŘÍ ČAPKŮ

       Rozpočet 1 - Komunikace

       Celkem  Rozpočet 1 - Komunikace

       Rozpočet 2 - Trubní vedení

       Celkem  Rozpočet 2 - Trubní vedení

       Rozpočet 3 - Přesun hmot



Poř. Kód Popis Množství
Měrná 

jednotka

Odbytová cena 

jednotková

Odbytová cena 

celkem

001 460150013 Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 35 cm, v 

hornině tř 3 247,0000 M 106,00 26 182,00

002 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

247,0000 M 69,50 17 166,50

004 460560011 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z 

horniny třídy 1 247,0000 M 20,60 5 088,20

005 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů 39,7465 M 193,00 7 671,07

006 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení 34,5800 M3 327,00 11 307,66

007 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým ne živičným

72,6180 t 51,72 3 755,80

009 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 34,5800 M3 220,74 7 633,19

010 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné) 72,6180 t 122,98 8 930,56

012 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

98,8000 M2 8,61 850,67

013 045303000 Koordinační činnost 1,0000 KUS 3 500,00 3 500,00

015 583413480 kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 

0-4 19,7600 T 325,00 6 422,00

017 120901122 Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 

kamenem 0,5000 M3 3 651,78 1 825,89

018 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

34,5800 M3 104,53 3 614,65

022 316861510 lávka dřevěná přes výkopy 2000 x 1000 mm 2,0000 KUS 2 710,00 5 420,00

109 368,19

Objekt 3 - VCP / MNP - NERUDOVA

       Rozpočet 1 - Stranový a hloubkový posun kabelu ČEZ

       Celkem  Rozpočet 1 - Stranový a hloubkový posun kabelu ČEZ

       Rozpočet 2 - Stranový posun kabelu CETIN

SOUPIS PRACÍ - 3 - VCP / MNP - NERUDOVA



005 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů 297,0000 M 193,00 57 321,00

006 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení 43,2000 M3 327,00 14 126,40

008 745904111 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 

kabelu do 0,75 kg 297,0000 M 7,04 2 090,88

012 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

118,8000 M2 8,61 1 022,87

014 583413480 kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 

0-4 15,1000 T 325,00 4 907,50

020 28314141.

A

Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 

m/kg 297,0000 M 9,00 2 673,00

021 316861510 lávka dřevěná přes výkopy 2000 x 1000 mm 2,0000 KUS 2 710,00 5 420,00

022 345713550 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110 297,0000 M 57,20 16 988,40

023 210010125 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 

do 110 mm uložených volně 297,0000 M 40,40 11 998,80

116 548,85

001 592270000 žlab odvodňovací  N100 ,plastový 100 x 15 x 

15,5  cm vč. krytu 8,0000 KUS 319,00 2 552,00

003 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového 

žlabu s krycím roštem šířky do 150 mm 8,0000 M 384,00 3 072,00

5 624,00

001 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg 1,0000 KUS 372,00 372,00

002 120901122 Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 

kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách 

ručně 0,9x0,8x1,6 1,1520 M3 3 651,78 4 206,85

010 286115300 přechod z kameninového potrubí kanalizace na 

plastové KGUS DN 200 3,0000 KUS 971,00 2 913,00

011 133101101 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 

m3 5,7000 M3 44,20 251,94

012 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

5,7000 M3 104,53 595,82

013 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,7000 M3 220,74 1 258,22

014 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m 1,4000 M3 184,00 257,60

       Rozpočet 3 - Liniový žlab do vchodu - 8 m

       Celkem  Rozpočet 2 - Stranový posun kabelu CETIN

       Celkem  Rozpočet 3 - Liniový žlab do vchodu - 8 m

       Rozpočet 4 - Kanalizace - bourání betonové, osazení 2ks TEGRA



015 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním 1,9000 M3 79,60 151,24

016 583413480 kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 

0-4 3,2000 T 325,00 1 040,00

017 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

3,0000 KUS 191,00 573,00

018 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné) 12,8000 t 122,98 1 574,14

020 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,7000 M3 220,74 1 258,22

021 894812316 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 

šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° 2,0000 KUS 5 330,00 10 660,00

022 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 

roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm

2,0000 KUS 3 740,00 7 480,00

023 894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 

litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem 2,0000 KUS 7 400,00 14 800,00

47 392,03

001 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg 5,0000 KUS 372,00 1 860,00

002 592246600 poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 

400 - BEGU-B-1, bez odvětrání 5,0000 KUS 2 040,00 10 200,00

003 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu 5,0000 KUS 1 640,00 8 200,00

004 592243910 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 

625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm 1,0000 KUS 220,00 220,00

005 592243920 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 

625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm 2,0000 KUS 252,00 504,00

006 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 

625/100/120 62,5 x10 x 12 cm 1,0000 KUS 286,00 286,00

21 270,00

001 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl přes 300 m2 6,0000 M2 254,45 1 526,70

004 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

1,8000 M3 104,53 188,15

005 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 

cm 4,0000 KUS 106,07 424,28

       Celkem  Rozpočet 4 - Kanalizace - bourání betonové, osazení 2ks TEGRA

       Rozpočet 5 - Výměna stáv. poklopů za nové

       Celkem  Rozpočet 5 - Výměna stáv. poklopů za nové

       Rozpočet 6 - Úprava stání pro kontejnery - 2 místa



006 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3 1,8000 M3 116,27 209,29

007 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 6,0000 M2 102,10 612,60

008 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné) 3,6000 t 122,98 442,73

009 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým ne živičným

3,6000 t 51,72 186,19

010 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic 6,0000 M2 45,19 271,14

012 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

6,0000 M2 8,61 51,66

013 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,8000 M3 220,74 397,33

014 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 14,0000 M 48,42 677,88

015 592174140 obrubník betonový chodníkový Standard 

50x10x25 cm 4,0000 KUS 52,27 209,08

016 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm 2,0000 KUS 106,07 212,14

017 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm 4,0000 KUS 373,54 1 494,16

018 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého 4,0000 M 202,27 809,08

019 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého 6,0000 M 275,30 1 651,80

020 592185630 krajník silniční betonový ABK 50/25/10 

50x25x10 cm 4,0000 KUS 73,79 295,16

021 564861111

.1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

6,0000 M2 120,69 724,14

10 383,51

001 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 4,3200 M2 135,27 584,37

002 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2 4,3200 M2 240,53 1 039,09

003 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

1,5100 M3 104,53 157,84

004 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 

5-20 50x5x25 cm 24,0000 KUS 36,89 885,36

       Celkem  Rozpočet 6 - Úprava stání pro kontejnery - 2 místa

       Rozpočet 7 - Dlažba před vchody - 6 míst



005 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3 1,5120 M3 116,27 175,80

006 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého 12,0000 M 202,27 2 427,24

007 079002001 Ostatní provozní vlivy 1,0000 SOUBOR 3 843,04 3 843,04

008 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 4,3200 M2 102,10 441,07

009 564861111

.1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

4,3200 M2 120,69 521,38

010 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné) 3,1700 t 122,98 389,85

011 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m 0,6500 M3 29,62 19,25

013 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

4,3200 M2 8,61 37,20

014 162701102

.1

Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,5100 M3 220,74 333,32

10 854,80

001 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm

-13,0000 KUS 589,51 -7 663,63

002 112101124 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm

9,0000 KUS 367,71 3 309,39

003 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm -4,0000 KUS 1 331,12 -5 324,48

004 111212311 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 

nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo 

svahu 1:5 23,0000 M2 88,20 2 028,60

-7 650,12

001 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 

10 cm -10,4010 t 2 536,40 -26 381,10

-26 381,10

287 410,17

       Celkem  Rozpočet 9 - Dodání kostky MěÚ Uničov

Celkem  Objekt 3 - VCP / MNP - NERUDOVA bez DPH

       Celkem  Rozpočet 7 - Dlažba před vchody - 6 míst

       Rozpočet 8 - Kácení dřevin, likvidace pařezů

       Celkem  Rozpočet 8 - Kácení dřevin, likvidace pařezů

       Rozpočet 9 - Dodání kostky MěÚ Uničov




