

S/013/18

## SMLOUVA O DÍLO

o provádění výškových prací ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl.  
m. Prahy – Rekonstrukce technologického osvětlení

Uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, kterou uzavřely smluvní strany:

### **Botanická zahrada hl.m. Prahy**

Se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

Statutární zástupce: Bc. Bohumil Černý, pověřený řízením

IČ: 00064572

DIČ: CZ00064572

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 161 41 Praha 6

Číslo účtu: 2000660008/6000

(dále jen objednatel)

a

MTM Komplet, s.r.o.

se sídlem Vlastislavova 605/20, Praha 4 Nusle

Zastoupená p. Tomášem Hruškou

IČ: 25055879

DIČ: CZ25055879

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Č. účtu: 204848329/0800

(dále jen zhotovitel)

## I.

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou výškové práce ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl. m. Prahy - Rekonstrukce technologického osvětlení, která spočívá v demontáži všech stávajících zářivkových svítidel a následnou montáží nových svítidel včetně zářivkových trubíc a drobného montážního materiálu.
2. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.1.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených ve smlouvě o dílo.  
Podrobný popis díla je dán cenovou nabídkou zpracovanou zhotovitelem.
4. Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

## **II. Cena a způsob úhrady**

Strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

231 580,- Kč bez DPH  
280 211,80 Kč vč. DPH

Fakturace zakázky bude provedena podle etap realizace.

První faktura bude vystavena a předána odběrateli současně s ukončením první etapy a bude ve výši ceny předaného materiálu a zařízení objednateli pro opravu.

Druhá faktura bude vystavena po provedení zmíněných prací, revizí, kontrol a oprav a po jejich řádném protokolárním předání objednateli.

Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu.

Objednatel se zavazuje, že uhrazení první etapy provede bezodkladně, po obdržení faktury.

Uhrazení druhé etapy bude do 30 ti kalendářních dnů po datu protokolárního předání a převzetí bezvadného Díla.

## **III. Plán a termíny zhotovení díla**

Realizace bude členěna do dvou etap.

1. Etapa – dodání zařízení (zboží) instalovaného v rámci opravy objednateli
2. Etapa - vlastní montážní a instalační práce, uvedení technologického osvětlení jako celku do provozu.

Rekonstrukce technologického osvětlení musí být prováděno tak, aby nebyl narušen provozní režim skleníku Fata Morgána. Rekonstrukce musí být realizována mimo návštěvní dny skleníku, v maximální míře v rámci standardní pracovní doby. V průběhu rekonstrukce musí být zabezpečena bezpečná funkce všech ostatních technologických systémů skleníku Fata Morgána. Zhotovitel je oprávněn nezačít práce na druhé etapě dokud, mu nebude uhrazena 1 etapa realizace. Práce budou prováděny individuálně po dohodě s objednatel v čase, který bude vyhovovat provozním podmínkám v objektu Botanické zahrady hl. m. Prahy, Praha 7.

Strany se dohodly, že Dílo bude předáno v termínu nejpozději do 30. 6. 2018. Práce mohou být zahájeny (první etapa) v den, kdy smlouvu podepíší obě smluvní strany.

Další dokumentace vzhledem k povaze zakázky nebyla zpracována.

#### **IV.**

##### **Předání a převzetí díla**

K předání a převzetí celého Díla dojde v sídle objednatele a o předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč 0,05% z ceny Díla podle čl. II. za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% z ceny podle čl. II. za každý i započatý den prodlení.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

Fakturace zakázky bude provedena podle etap realizace.

První faktura bude vystavena a předána odběrateli současně s ukončením první etapy a bude ve výši ceny předaného materiálu a zařízení v rozsahu stanovený nabídkou y 10.1.2018.

Druhá faktura bude vystavena po provedení celého díla a jeho řádném protokolárním předání objednateli.

Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu.

Objednatel se zavazuje, že uhrazení první etapy provede bezodkladně, po obdržení faktury.

#### **VI.**

##### **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla Objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny jako důsledek vad podkladů či materiálu, který předal Zhotoviteli podle čl. III. této Smlouvy Objednatel. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

#### **VII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 1.2.2018.....

.....  
Objednatel

V Praze dne 1.2.2018.....

.....  
Zhotovitel  
MTM 2  
KOMPLET s.r.o.  
Výškové a úklidové práce  
Vlastislavova 605/20, Praha 4  
Tel./Fax: 222 325 755  
IČ: 25055879 DIČ: CZ25055879

Příloha č. 1

## Rozpočet botanická Fata morgana – výměna zářivkových svítidel

Práce ve výškách budou prováděny ve skleníku Fata morgana za pomoci horolezecké techniky. Jedná se o demontáž a následnou montáž zářivkových svítidel, včetně instalace zářivkových trubíc do svítidel.


Doprava materiálu	2500,-
Dodání 70 ks svítidel MODUS V3 2 X 36 W IP 65 korpus ABS + kryt PC, EP	52000,-
Dodání 150 ks zářivkových trubíc L 36 W/ 840	7900,-
Drobný materiál – průchodky, tmely atd.	2000,-
Sukulentní část skleníku- 13 ks demontáž a montáž svítidel	36840,-
Tropická část skleníku – 36 ks demontáž a montáž svítidel	102000,-
Chladná část skleníku – 10 ks demontáž a montáž svítidel	28340,-

V rozpočtu není kalkulováno s výměnou rozvodových kabelů ke svítidlům. Kalkulace byla vyčíslena dodatečně v případě, že by se kabely museli měnit z důvodů nedostatečné délky. Někde bude nutné provést prostřihy rostlin, aby byla možná montáž světel. Cena prostřihů není v rozpočtu vyčíslena.

Cena bez DPH	231580,-
Cena s DPH činí	280211,80,-

Dne 10. 1. 2018 zpracoval za MTM Komplet s.r.o. Tomáš Hruška

Podpis:



Handwritten signature in blue ink. Below it is an official stamp of MTM Komplet s.r.o. The stamp contains the following text: MTM Komplet s.r.o., Kancelářské a servisní práce, Slavova, Praha 4, IČO: 255879 D, and a phone number 225 5879.