



Smlouva o dílo č. SOD/2/2018/

Objednatel: Městská část Praha - Koloděje
K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje
zastoupené starostkou Ing. Angelou Morávkovou
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Vladimír Mužík
[redacted]
IČ: 00240338

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.
se sídlem: Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
zastoupen: Ing. Davidem Rybářem
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Ing. Jaroslav
Rybář [redacted]
IČO:27131335
DIČ:CZ27131335
bankovní spojení: Komerční banka a.s., [redacted]
č.ú.: [redacted]
zapsána v OR: vedeném u městského soudu v Praze, [redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)

na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekultivace hasičské louky v kolodějích – 2.etapa“ uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

ČI. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Předmětem této smlouvy je: Rekultivace hasičské louky v kolodějích – 2.etapa. dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jakub Višek, Jami Gardens s.r.o. z 04/2017.

Stavba bude členěna na etapy:

1. ETAPA stavba hřiště
2. ETAPA odstavná plocha

1.2 Součástí díla je komplexní zabezpečení prací dle platných právních předpisů, zejména s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (tj. včetně kompletního zajištění přechodného dopravního značení), včetně dodržení technických podmínek dle :
TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace – část A,B

- TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací
- TP 94 – Úprava zemin
- TP 97 – Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací
- TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
- TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty
- TP 186 – Zábradlí na pozemních komunikacích
- TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací
- TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikacích

1.3 Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je dále:

- závazek komplexního provedení prací dle TKP - Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydanými MDS ČR, OPK, aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy
- závazek předložení kontrolního zkušební plánu před zahájením prací zástupci objednatele
- závazek provedení atestů materiálů, zkoušek a kontrolních měřických prací předepsaných TKP
- závazek průběžného předávání výše uvedených zkoušek zástupci objednatele současně s jeho předkládáním k odsouhlasování postupu a kvality prováděných dílčích stavebních prací ve stavebním deníku

Čl. 2. LHŮTA ZHOTOVENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce specifikované v čl. 1. této smlouvy do 16.04.2018. Uvedené termíny jsou závazné.

Čl. 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Cena za provedení díla je dána cenovou nabídkou, jež je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 3.2 Cena za provedení díla popsaného v čl. 1 je konečná – nejvýše přípustná. Vícepráce spočívající v souvisejících činnostech, které nebylo možné předvídat, je možno řešit výhradně písemným dodatkem této smlouvy.
- 3.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla do 30 dnů ode dne převzetí faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem převzetí dokončen etapy díla objednatelem.
- 3.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Přílohou faktury bude kopie objednávky a zápis zhotovitele o přesném rozsahu provedených prací a zjištěných závad. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 3.5 Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
- 3.6 Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 1 této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tj. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

Čl. 4. ZÁKLADNÍ VZTAHY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochraně.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v dohodnutém rozsahu, prosté práv třetích osob a se všemi náležitostmi, neposkytne odběrní místa el. energie a vody.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit případné projednání podmínek prací s dotčenými orgány státní správy.
- 4.4. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování a zabezpečit je podle příslušných právních předpisů. Dále je povinen minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.
- 4.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti a uložení materiálů. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými právními předpisy v době provádění díla.
- 4.6. O zahájení prací informuje objednavatel obyvatele dotčené lokality s dostatečným předstihem, minimálně však 5 pracovních dní před zahájením prací, včetně řešení případných omezení k dotčeným nemovitostem.
- 4.7. Zhotovitel je povinen v době provádění stavby zajistit plnění komunální služeb v dané lokalitě (např. svoz odpadu)
- 4.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

Čl. 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Zápis o přesném rozsahu provedených prací a o zjištěných závadách či jiných podstatných informací pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatel. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení opakuje.
- 5.2 K předání díla předloží zhotovitel stavební deník a závěrečnou zprávu o hodnocení kvality prací obsahující vyhodnocení všech předepsaných a předaných atestů a zkoušek.
- 5.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis obsahující přesný rozsah provedených prací, záznam o zjištěných závadách a další podstatné informace. Zápis pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatel. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení opakuje.

Čl. 6. ZÁRUKY ZA DÍLO

- 6.1 Za kvalitu provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od data potvrzení protokolu o předání a převzetí hotového díla.

Čl. 7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty za každý, i započatý den prodlení:

- a) s termínem dokončení díla ... 0,2 % z ceny díla bez DPH,
 - b) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ... 0,2 % z ceny díla bez DPH,
 - c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ... 0,2 % z ceny díla bez DPH,
- 7.2.1 Smluvní strany dále sjednávají k tíž zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, a to ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 7.3 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle obsahu čl. 3 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 7.4 Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

Čl. 8. ZÁNÍK SMLOUVY

- 8.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je zhotovitel v prodlení s předáním předmětu plnění objednateli déle než 30 dní.
- 8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem tak neučinil ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.
- 8.4 V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.
- 8.5 Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 9. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 9.1 Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran.
- 9.2 Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídel smluvních stran.
- 9.3 O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
- 9.4 Nejméně 5 pracovních dní před započítáním prací je zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu objednatele o způsobu a termínu prováděných prací.

Čl. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 10.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem objednatele a zhotovitele. Smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Je sepsána

ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 10.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího podpisu.
- 10.5 Uzavření této smlouvy schválila Zastupitelstvo městské části Praha - Koloděje dne 24.ledna 2018 pod č. usn. 10/I/2018.
- 10.6 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu textu porozuměli a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, který není činěn v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 10.7 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí městská část Praha - Koloděje


Příloha:

- 1) Cenová nabídka – rozpočet

V Praze - Kolodějích dne: 31. ledna 2018


V Praze - Kolodějích dne: 31. ledna 2018

Za objednatele:




Ing. Angelou Morávkovou
starostka MČ

Za zhotovitele:



Ing. David Rybář
jednatel společnosti



Potvrzu
že b

Sb.,

Zastup
V Pr

ěje

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
o právního aktu

Pověření členové

Zastupitelstva městské části Praha- Koloděje

V Praze Kolodějích dne3.1..01..2018....

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02-17

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

JKSO:

Místo:

areál hasičské Louky, Záhornická ulice, 190 16 Praha Koloděje parc.č.711,710

Objednatel:

Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

271311335

CZ27131335

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	634 310,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	634 310,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	634 310,00	133 205,10
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	767 515,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02-17

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Místo: areál hasičské Louky, Záhornická ulice, 190 16 Praha Koloděje parc.č.71 Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - K Projektant:

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	634 310,00	767 515,10
00	VRN	11 500,00	13 915,00
01	Stavba hřiště	195 580,00	236 651,80
02	Odstavná plocha	427 230,00	516 948,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		634 310,00	767 515,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 00 - VRN

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2018

Objednatel:

Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník

IČ:

27131335

DIČ:

CZ27131335

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 500,00	2 415,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 915,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Projektant: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 . Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 500,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jizdárně 9/20, 190 16 Projektant: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Zpracovatel: 0

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **11 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytýčení IS	...	1,000	4 000,00	4 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

6	K	040001000	Inženýrská činnost pro zřízení ZS, DIO, DIR	...	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Objekt: 01 - Stavba hřiště

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2018

Objednatel:

Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník

IČ:

27131335

DIČ:

CZ27131335

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	195 580,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	195 580,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	195 580,00	41 071,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	236 651,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Objekt: 01 - Stavba hřiště

Místo: Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Projektant: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	195 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV	195 580,00
1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE	195 580,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 580,00

ROZPOČET

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Objekt: 01 - Stavba hřiště

Místo: Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Projektant: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Zpracovatel: 0

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							195 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV							195 580,00
TECHNICKÁ SPECIFIKACE							195 580,00
3	K	R03	Skrývka orníční vrstvy, tl. Dle skutečného stavu	m2	120,000	180,00	21 600,00
4	K	R04	Zemní práce, výkop	m3	5,000	800,00	4 000,00
5	K	R05	Zemní práce, násyp	m3	5,000	150,00	750,00
6	K	R06	Úprava zemní pláně	m2	286,000	25,00	7 150,00
12	K	R12	Konstrukce venkovního hřiště - mlatový povrch 350mm	m2	286,000	330,00	94 380,00
13	K	R13	Humózní vrstva tl. 20 cm	m2	35,000	150,00	5 250,00
14	K	R14	Osetí travním semenem	m2	35,000	30,00	1 050,00
15	K	R15	Pryžové zelené obruby do lože z betonu C12/15	m	70,000	620,00	43 400,00
16	K	R16	Vodorovné značení systém Plifix	ks	8,000	750,00	6 000,00
17	K	R17	ocelový sloupek s patkou včetně pouzda	ks	2,000	6 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Objekt: 02 - Odstavná plocha

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.01.2018

Objednatel:

IČ:

Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 27131335

RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník

DIČ: CZ27131335

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	427 230,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	427 230,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	427 230,00	89 718,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	516 948,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Objekt: 02 - Odstavná plocha

Místo: Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jízdárně 9/20, 190 16 Projektant: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	427 230,00
HSV - Práce a dodávky HSV	427 230,00
1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE	427 230,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	427 230,00

ROZPOČET

Stavba: Rekultivace hasičské louky v Kolodějích - 2. etapa

Objekt: 02 - Odstavná plocha

Místo: Datum: 23.01.2018

Objednatel: Městská část Koloděje, k Jizdárně 9/20, 190 16 Projektant: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Zpracovatel: 0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							427 230,00
HSV - Práce a dodávky HSV							427 230,00
TECHNICKÁ SPECIFIKACE							427 230,00
1	K	R01	Zařízení stávajícího živičného povrchu	m	90,000	170,00	15 300,00
2	K	R02	Doplnění asfaltového krytu vozovky	m2	11,000	650,00	7 150,00
3	K	R03	Skrývka orniční vrstvy, tl. Dle skutečného stavu	m2	340,000	180,00	61 200,00
4	K	R04	Zemní práce, výkop	m3	50,000	800,00	40 000,00
5	K	R05	Zemní práce, násyp	m3	20,000	150,00	3 000,00
6	K	R06	Úprava zemní pláně	m2	260,000	25,00	6 500,00
7	K	R07	Výkop zasakovací drenáže	m3	13,000	500,00	6 500,00
8	K	R08	Výplň zasakovacího žebra šterkodrtí f. 32-64	m3	10,000	750,00	7 500,00
9	K	R09	Geotextilie tl. 2 mm, 0,3 kg/m ² , nepropustná	m2	43,000	30,00	1 290,00
10	K	R10	Geotextilie tl. 2 mm, 0,3 kg/m ² , nepropustná	m2	43,000	30,00	1 290,00
11	K	R11	Doplnění konstrukce vozovky, asfalt	m2	66,000	1 050,00	69 300,00
12	K	R12	Konstrukce odstavné plochy, MZK	m2	245,000	640,00	156 800,00
13	K	R13	Humózní vrstva tl. 20 cm	m2	80,000	150,00	12 000,00
14	K	R14	Osetí travním semenem	m2	80,000	30,00	2 400,00
15	K	R15	Betonové obruby do lože z betonu C12/15	m	85,000	400,00	34 000,00
16	K	R16	Svislé dopravní značení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

17	K	R17	Sloupek s patkou	ks	1,000	1 500,00	1
----	---	-----	------------------	----	-------	----------	---

