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Návrh smlouvy o dílo
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ 

(FORMULÁŘ SMLOUVY)
„Pošumavská odpadová, s.r.o. – třídící linka“ 
Zadavatel:

     
Pošumavská odpadová, s.r.o.
se sídlem:


Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy

IČ: 





04510984

DIČ:





CZ04510984

statutární zástupce: 

Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti

Smlouva o dílo
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy Objednatele: 1/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 1/2018
Projekt „Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka“, číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003137
1. Smluvní strany



Objednatel: 
            Pošumavská odpadová, s.r.o.

se sídlem:     

Dr. Sedláka 782, 339 01  Klatovy

Zastoupený:  

Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti
 

IČ:
  

04510984

DIČ:               
CZ04510984


Bankovní spojení: 
ČSOB Klatovy    



Č. účtu:          
272568054/0300



 
Telefonní spojení: 
376 555 200

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
LFM – servis s.r.o.


se sídlem:
Suchý Vršek 2099/49, 158 00  Praha 5
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 19.8.2002, v odd. C, vložce 89491
Zastoupený:
Pavlína Svobodová, jednatel společnosti
IČ: 
26720671

DIČ: 
CZ26720671
Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 5

Č. účtu:
178669748/0300

Telefonní spojení:
251 624 916
E-mail:
lfm@lfm.cz
dále jen „Zhotovitel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Soupis prací a Projektová dokumentace) a nabídka Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Povinnosti Zhotovitele
3.1. Závazek provést Dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami poskytnutí Dotace.

3.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

3.5. Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  

5. Rozsah předmětu díla 
5.1. Rozsah předmětu díla
5.1.1. Předmětem díla je zhotovení dodávky včetně stavebních prací „Pošumavská odpadová, s.r.o. – třídící linka“ dle realizační projektové dokumentace zpracované panem Ing. Zbyňkem Červeným, Alešova 829, 339 01 Klatovy II, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla (dále jen „Dílo“). 
5.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele řádně, včas a s odbornou péčí níže uvedené Dílo:
Stavební úpravy, výrobu a montáž výrobní linky včetně dopravy (dále jen „zařízení“), jak je blíže specifikována v projektové dokumentaci. Montáž zařízení bude probíhat v prostorách Zhotovitele na adrese Klatovy, č.p. 782/III, stávající areál odpadového hospodářství . Přesné umístění zařízení bude specifikováno Zhotovitelem před začátkem montáže zařízení.
Závazek Zhotovitele provést Dílo a dodat zařízení dále zahrnuje:

(a) provedení a dokončení veškerých výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této Smlouvy;

(b) úprava a instalace zařízení dle specifikací uvedených v projektové dokumentaci tak, aby bylo plně funkční;

(c) uvedení zařízení do provozu, tak aby bylo zařízení plně funkční dle požadavků Objednatele specifikovaných v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k Dílu;

(d) provedení výchozích revizních zpráv elektro, dokladu o kontrole provozuschopnosti, individuální odzkoušení, uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy zařízení včetně předání příslušných dokumentů a testů zařízení a

(e) předání 3 písemných vyhotovení a jedné sady CD (ve formátu PDF) se zakreslením skutečného provedení zařízení Objednateli;

5.1.3. Dílo je rozděleno na stavební a technologickou část, a to dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

5.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem Díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné jeho provedení a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla dle této Smlouvy za cenu vymezenou v čl.8.2.. této Smlouvy. Zhotovitel dále nemá proti předmětu Díla žádné námitky.

5.1.5. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
5.2. Členění předmětu díla:


Členění stavebních objektů:

SO 1 – Stavební úpravy
SO 2 – Technologie
5.3. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a v souladu s touto smlouvou.

5.4. Mimo zhotovení díla uvedené výše je předmětem smlouvy i povinnost zhotovitele účastnit se všech kontrolních dnů v průběhu realizace, dále i kontrolních dnů v průběhu zkušebního provozu.

5.5. Dále je předmětem smlouvy povinnost zhotovitele zpracovat a projednat Provozní řád díla pro zkušební provoz a Provozní řád pro trvalý provoz, včetně řádného zaškolení zaměstnanců provozovatele (k obsluze, provozu a údržbě instalovaných zařízení za účasti zástupců výrobců těchto zařízení) a likvidace veškerých odpadů dle zákona o odpadech na náklady zhotovitele, účast zhotovitele na řízeních o uvedení stavby do zkušebního a trvalého provozu, odstranění případných závad ze Zkušebního provozu a kolaudačních závad.

5.6. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

5.7. Dílo bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Skutečnost, že je na realizace akce čerpána dotace, bude zhotovitelem akceptována.

5.8. Součástí plnění je zajištění Publicity projektu v souladu se Závaznými pokyny poskytovatele dotace.

6. Vlastnictví Díla
6.1. Vlastníkem stavební části Díla je po celou dobu jejího provádění Objednatel.

6.2. Vlastníkem technologické části Díla je do uhrazení ceny za technologickou část Díla Zhotovitel.

6.3. Nebezpečí škody přechází na Objednatele předáním a převzetím zhotoveného Díla.
7. Termíny plnění
7.1. Termín zahájení
7.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: 01.11.2017
7.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště a montážního místa. 
7.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště a montážního místa.
7.1.4. Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří práce zahájit do 30 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby původně dohodnutá doba realizace ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.2. Termín dokončení 

7.2.1. Termín dokončení prací: 28.02.2018
7.2.2. Termín dokončení Zkušebního provozu je 20 pracovních dní po termínu dokončení prací. K témuž datu bude dokončen a předán Objednateli Provozní řád pro trvalý provoz, projednaný s provozovatelem a odsouhlasený provozovatelem.

7.2.3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

7.2.4. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele. 
7.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
7.3. Termín předání a převzetí díla

7.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené Dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
7.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků.
7.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
8.1. Obsah ceny

8.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

8.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný. 

8.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele. 

8.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla, a to až do 12/2018.
8.2. Cena díla

8.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
a)    Stavební část díla:


Cena bez DPH
2.141.016,58

Kč

b)    Technologická část díla:


Cena bez DPH
7.738.873,42

Kč

c) Cena celkem:


Cena bez DPH
9.879.890,00

Kč


DPH 21 %
2.074.776,90

Kč


Cena včetně DPH
11.954.667,00

Kč
8.3. Doklady určující cenu

8.3.1. Závazným podkladem pro cenu za Dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 

8.4. Podmínky pro změnu ceny

8.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

8.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
8.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

8.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 

8.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.
8.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.

8.5.4.   Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

8.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.
9. Platební podmínky

9.1. Zálohy

9.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

9.2. Postup plateb
9.2.1. Cena za Dílo je konečná a nemůže být překročena. Cena za Dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za Dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění. 

9.2.3. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

9.2.4. Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za Dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavebně montážní deník za dané období. 
9.2.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

9.2.6.   Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

9.3. Zádržné (pozastávka)

9.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za Dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků díla a po ukončení zkušebního provozu, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
9.4. Lhůty splatnosti

9.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury. 

9.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce. 
9.5. Platby za vícepráce

9.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem. 

9.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
9.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

9.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

9.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· registrační číslo projektu a název projektu

· identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem 
· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby Zhotovitele

· přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

· faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona.
9.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

9.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
9.7.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

10. Majetkové sankce
10.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

10.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

10.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení.
10.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

10.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

10.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště a montážního místa ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

10.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace díla nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
10.2. Lhůta splatnosti sankcí

10.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. 

10.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
11. Staveniště a montážní místo
11.1. Předání a převzetí Staveniště a montážního místa
11.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a montážní místo (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a Dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a montážního místa (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

11.1.2. O předání a převzetí Staveniště a montážního místa vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště a montážního místa se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
11.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště a montážního místa předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci díla včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a montážního místa.

11.2. Vybudování zařízení staveniště a montážního místa
11.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště a montážního místa zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště a montážního místa jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje‑li vybudování zařízení staveniště a montážní místo stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
11.2.2. Zařízení staveniště a montážní místo vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

11.2.3. Jako součást zařízení staveniště a montážní místo zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a montážním místě a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
11.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
11.3. Užívání staveniště a montážního místa
11.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a montážní místo pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a montážního místa je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

11.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

11.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi a montážním místě pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

11.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště a montážního místa odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště a montážní místo.
11.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi a montážním místě
11.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a montážním místě veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
11.6. Vyklizení staveniště a montážního místa
11.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště a montážní místo nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště a montážní místo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště a montážní místo třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
12. Stavebně montážní deník
12.1. Povinnost vést stavebně montážní deník
12.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště a montážního místa o pracích, které provádí, stavebně montážní deník.

12.1.2. Stavebně montážní deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebně montážního deníku zapisovat.

12.1.3. Zápisy do stavebně montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

12.1.5. Povinnost vést Stavebně montážní deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků díla.

12.1.6. Povinnost archivovat Stavebně montážní deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebně montážním deníku, má Objednatel.

12.2. Závaznost ujednání ve stavebně montážním deníku

12.2.1. Zápisy ve stavebně montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

12.3. Změnové listy
12.3.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla. 

12.3.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

12.3.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebně montážním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.
12.4. Kontrolní dny
12.4.1. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoliv smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující smluvní stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
12.4.2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Zhotovitel. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto Smlouvou. V opačném případě musí být opatření schválena statutárními orgány či odpovědnými zástupci smluvních stran formou změn Smlouvy, bez schválení statutárními orgány či odpovědnými zástupci smluvních stran nejsou opatření účinná.
12.4.3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů.

13. Provádění díla a bezpečnost práce
13.1. Pokyny Objednatele

13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
13.1.3. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště a montážního místa.
13.2. Použité materiály a výrobky

13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce. 
13.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
13.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
13.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a montážní místo a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
13.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích Zhotovitel. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
13.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
13.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

13.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a montážním místě a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

13.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi a montážním místě.
13.3.10. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Kontrola provádění prací

13.4.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

13.4.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde‑li v průběhu díla ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

13.4.3. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro Dílo.

13.4.4. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební a montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

13.4.5. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude‑li se podle nich Dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.

13.4.6. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla.

13.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

13.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je‑li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

13.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Poddodavatelé

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
14.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele.
14.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
14.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

14.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebně montážním deníku podle jiného právního předpisu

15. Kontroly, zkoušky a revize

15.1. Kontrolní a zkušební plán díla
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
16. Předání a převzetí díla 
16.1. Organizace předání díla

16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo.

16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. 

16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).

16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:

· údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
· popis díla, které je předmětem předání a převzetí

· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště a montážního místa
· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

· prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá
· specifikace předaných dokladů. 

16.1.9. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

16.1.10. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
16.2. Vady a nedodělky

16.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

· odstranění vady dodáním náhradního plnění 

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny
· odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
16.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek 
použitých materiálů.

· Stavebně montážní deník (případně deníky)

· Dokumentace změn a víceprací

· Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků 2x na CD 
· Výše skutečně uhrazené ceny
· Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení
· Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
· Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; 
· Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty
16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
16.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky

v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
17. Vady díla
17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

17.2. Délka záruční doby
17.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na stavební část se sjednává v délce  60  měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba technologického zařízení třídící linky odpadů se sjednává v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část díla bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části díla do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

17.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
17.3. Servisní zásahy a opravy technologického zařízení
17.3.1. Maximální doba příjezdu technika povolaného na servis a opravu technologického zařízení třídící linky odpadů je do 3 hodin, v době od 6:00 do 18.00 hod., včetně dnů pracovního volna a státních svátků.
17.3.2. Nenastoupí-li technik ve stanovené lhůtě na servis a opravu, je Objednatel oprávněn pověřit jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
17.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a za vady Díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v rozsahu uvedeném v tomto článku.

17.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené Objednatelem nebo způsobené v důsledku vnějších událostí popř. v důsledku vyšší moci, pokud nebyly způsobeny Zhotovitelem nebo osobami, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek z této Smlouvy.

17.6. Vady Díla zjištěné Objednatelem po předání a převzetí Díla je Objednatel oprávněn, při zachování všech práv a nároků z vad, oznámit Zhotoviteli kdykoliv v záruční době, a to nejpozději do 7 dnů po jejich zjištění. Pro účely této Smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu Díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem.

17.7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit záruční vady Díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný Objednatelem u Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady Díla. 

17.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno Dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé záruční vady a jejího odstraňování.

17.9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

17.10. Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli po předání Díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
18. Pojištění díla
18.1. Pojištění Zhotovitele

18.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
18.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
18.2. Pojištění díla a jiná pojištění

18.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit Dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
18.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit: 

· pojištění osob proti úrazu

· pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
18.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

18.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

18.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

18.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
19. Vyšší moc
19.1. Definice vyšší moci.

19.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

19.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

19.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

20. Změna smlouvy
20.1. Forma změny smlouvy

20.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

20.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

20.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
20.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

20.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.  
21. Výpověď a odstoupení od smlouvy
21.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

21.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
21.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele.
21.4. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků Objednateli související s financováním z prostředků rozpočtu EU nebo rozpočtu objednatele. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
21.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy

21.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
21.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
21.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí. 

21.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
21.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
21.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

21.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
21.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
22. Podstatné porušení smlouvy
22.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

· Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.

· Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
· Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.

· Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.

· Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
· Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
· Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

23. Rozhodné právo a soudní příslušnost

23.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o Dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o Dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

23.2. Soudem místně příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotoviteli a Objednatelem je věcně příslušný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 

24. Další ujednání

24.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
24.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
24.3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 
24.4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace /např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost, apod./.
24.5. Objednatel se zavazuje v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Tato povinnost se nevztahuje na výjimky uvedené v § 3 zákona o registru smluv.
24.6. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
24.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
24.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro Objednatele a jeden výtisk pro Zhotovitele.
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

V Klatovech, dne 2.1.2018



V Klatovech, dne 2.1.2018
-----------------------------------------



----------------------------------------------------
       Ing. Michael Skrbek
Pavlína Svobodová

      jednatel společnosti
jednatel společnosti
Dodatek č.1 KE Smlouvě o dílo
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy Objednatele:
1/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele:
1/2018
Projekt „Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka“, číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003137
1. Smluvní strany



Objednatel: 
            Pošumavská odpadová, s.r.o.

se sídlem:     

Dr. Sedláka 782, 339 01  Klatovy


Zastoupený:  

Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti
 

IČ:
  

04510984

DIČ:               
CZ04510984


Bankovní spojení: 
ČSOB Klatovy    



Č. účtu:          
272568054/0300



 
Telefonní spojení: 
376 555 200


dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
LFM – servis s.r.o.

se sídlem:
Suchý Vršek 2099/49, 158 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 19.8.2002, v odd. C, vložce 89491

Zastoupený:
Pavlína Svobodová, jednatel společnosti
IČ:
26720671


DIČ: 
CZ 26720671

Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 5
Č. účtu:
178669748/0300
Telefonní spojení:
251 624 916
E-mail:
lfm@lfm.cz
dále jen „Zhotovitel“

2. Předmět dodatku

Vzhledem k posunutí termínu podpisu smlouvy se mění termín dokončení prací na:

30.3.2018

Ostatní ujednání smlouvy se nemění

Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

V Klatovech dne 3.1.2018



V Praze, dne 3.1.2018

-----------------------------------------



----------------------------------------------------
       Ing. Michael Skrbek
Pavlína Svobodová



       jednatel společnosti
jednatel společnosti
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