

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Soubor staveb v k.ú. Němčany - aktualizace květen 2016

KSO:

CC-CZ:

Místo: KÚ Němčany

Datum: 1.8.2016

Zadavatel: SPÚ KPÚ pro JMK, Pobočka Vyškov
Palánek 250/1
68201 Vyškov

IČ:
DIČ:

Uchazeč: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 361 090,00

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	13 361 090,00	2 805 829,00
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 166 919,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Soubor staveb v k.ú. Němčany - aktualizace květen 2016

Místo: KÚ Němčany

Datum: 01.08.2016

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		13 361 090,00	16 166 919,00
1	STAVEBNÍ ČÁST	10 820 291,00	13 092 552,00
SO 1a	Vodní nádrž N1	1 700 291,00	2 057 352,00
SO 2	Poldr PO1	2 885 994,00	3 492 053,00
SO 3	Polní cesta C13	4 692 562,00	5 678 000,00
SO 4a	Protierozní mez PM2	460 286,00	556 946,00
SO 4c	Zatrávněná údolnice U1	166 752,00	201 770,00
SO 4e	Protierozní mez PM3 a propustek DN800		
SO 4e1	Protierozní mez PM3	664 096,00	803 556,00
SO 4e2	Propustek DN800	250 310,00	302 875,00
2	VÝSADBA ZELENĚ	2 540 799,00	3 074 367,00
SO 1c	Biocentrum BC2	1 094 727,00	1 324 620,00
SO 4b	Biokoridor K4	465 971,00	563 825,00
SO 4d	Biokoridor K6	288 730,00	349 363,00
SO 4f	Biokoridor K5	691 371,00	836 559,00