

Příloha k objednávce :

Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel přijímá provést pro objednatele stavební technický dozor investora (dále jen STDI) a koordinátora BOZP v průběhu stavby:

Nový zdroj vody Polička VRT V-8 a VRT V-9 Napojení na vodovodní síť k.ú. Polička

Rozsah prací:

Stavební technický dozor investora :

- zajištění stavebního technického dozoru investora na stavbě
- předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům díla
- kontrola dodržování podmínek povolení výstavby
- kontrolu prováděných stavebních prací (výkopových a montážních prací) v souladu s platnou projektovou dokumentací dle potřeby
- kontrolu správnosti prováděných předepsaných zkoušek
- kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými
- uplatňování námětů směřujících k racionalizaci výstavby nebo budoucího provozu stavby a podpora takových námětů
- zápisy do stavebního deníku
- kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku
- kontrolní dny dle potřeby (minimálně jednou za 14 dní)
- příprava na kontrolní dny, řešení úkolů z kontrolních dnů
- kontrolu faktur v souvislosti s provedenými pracemi a v souladu s rozpočtem stavby
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo, upozorňování zhotovitele na plnění termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí
- spolupráce s pracovníky projektanta a zhotovitele při řešení závad v dokumentaci, systematické doplňování dokumentace, potvrzování doplňků a nutných změn dokumentace a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- zajištění fotodokumentace průběhu provádění stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí
- příprava a zajištění převímacího řízení dokončené stavby
- zajištění souhlasu s uvedením stavby do zkušební provozu

Koordinátor BOZP :

- Koordinátor aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje kontrolní dny atd.
- Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.
- Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.
- Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení.

- Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací.
- Viz další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany zadavatele stavby.

Objednatel se zároveň zavazuje k zaplacení ceny za provedené práce.

Zahájení prací : leden 2018
Ukončení prací : květen 2018

Činnost může být prodloužena na další období vzhledem k průběhu výstavby a dokončení prací a díla.

Cena za provedení prací je stanovena dohodou a činí po celou dobu výstavby :

Zajištění TDI na stavbě a činnosti koordinátora BOZP.....12.500,- Kč/měsíc

Fakturace proběhne v měsíčních intervalech ke konci měsíce za uplynulý měsíc.
Cena za provedené práce je splatná na základě vystavené faktury.

Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou faktury, bude zhotovitel objednateli účtovat penále z prodlení a to ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení do doby uhrazení faktury.

Objednatel

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Zhotovitel

Ing. Milan Štrup – STDI