

OBJEDNATEL:

**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 125

Fax:

E-mail: [sobeslav.dusek@chrudim-city.cz](mailto:sobeslav.dusek@chrudim-city.cz)

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

ICO: 00270211

DIČ: CZ00270211

**OBJEDNÁVKA číslo: 110/1/18/08**

ZHOTOVITEL: Ing. Zdeněk Šmejkal, Znalecká a realitní kancelář Pardubice, Škroupova 561,

530 03 Pardubice

IČ: 13228790

**Předmět plnění:** Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru investora na akci "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim". Příkazník bude zajišťovat pro příkazce jeho jménem zastupování při provádění, dozorování a při dílčích a konečných přejímkách služby v rozsahu: seznámení se s PD pro provedení stavby, s obsahem předložených smluv, odevzdání a převzetí staveniště GDS, účast na jednáních příkazce, projektanta a zhotovitele stavby, kontrola dodržování podmínek souhlasu s provedením stavby, vyjádření dotčených orgánů, kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů konstrukcí a prací, zajišťování dokladů a provádění těchto uvedených prací, zajištění provádění kontroly těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku. Průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech průběhu stavby, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných dokladů - soupisů prací pro vystavení faktur, sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho, účast na kontrolních dnech a pracovních výborech akce, kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu, dohled nad GDS při zaznamenání všech odchylek do PD skutečného provedení stavby, příprava podkladů pro odevzdávání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění přejímky díla a předání předávacího protokolu k podpisu příkazcovi, převzetí sjednaných dokladů od GDS, kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby a zajištění přejímacího řízení díla a kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. Termín realizace výše uvedené akce je od 2. 5. 2018 do 24. 8. 2018.

**Zadávací podklady:** cenová nabídka ze dne 10. 10. 2017, která je součástí této objednávky

**Cena včetně DPH:** maximální cena včetně DPH dle nabídky činí **239 822 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

**Termín plnění:** **do 24. 8. 2018**

**Smluvní pokuty a další ujednání:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatel zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatel v lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatel.

Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121

Evidenční číslo: **OIN 77/2018**

V Chrudimi dne 2.2.2018

V Pardubicích dne 5.2.2018

Za objednatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele: Ing. Zdeněk Šmejkal