Oprava stife$ni krytiny na objektu vyménikové stanice VS 30 v ulici Jesenského v Taboie

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 17/B/2016
¢islo smlouvy zhotovitele: £Fp /(__/Zp A

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi
(dale jen "obcansky zakonik™"),

I. Smluvni strany

I.1.  Objednatel:
BYTES Tabor s.r.o.

sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor — Klokoty

Zastoupena jednatelem spolec¢nosti Ing. Ondiejem Semerakem

spisova znacka: C 4796 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

telefon:
fax.
e-maill]

dale jen objednatel

1.2.  Zhotovitel:
STAVEKO — SERVIS s.r.o.
Zastoupeny Ing. Jaroslavem Sindelafem, jednatelem spole¢nosti
Sidlo: Kosova 2894, 390 02 Tabor
IC: 28157842
DIC: CZ28157842
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Spisova zn 2 vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 20911
Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Sindelar

tel: / fax:
e-mail:

dale jen zhotovitel

I.3. Pri fizeni stavebni zakéazky (realizaci dila), zejména projedndvani a potvrzovani technického fedeni, projednavani a
potvrzovani zmén dila, predkladani a projednavani dodatki na zakladé zmén dila, potvrzovani postupu praci,
potvrzovani soupisti provedenych praci a zjistovacich protokold, potvrzovani zapisii o piedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢asti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:
- zastupce pro véci smluvni: Ing. Jaroslav Sindelar, jednatel spoleénosti
- zastupce pro véci technické: p.

za objednatele:
- zéstupce pro véci smluvni: Ing. Ondiej Semerak — jednatel spole€nosti

- technicky dozor investora (TDI) — _

I1. Pfredmét plnéni

IL.1.  Predmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen dila) s nizvem
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,Oprava stiesni krytiny na objektu vyménikové stanice VS 30 v ulici Jesenského v Tabore*

uprav,

I1.2.
IL.3.

11.4.
ILS.

111.1.

I1L.2.

111.3.

111.4.

HI5.

V.1

v rozsahu dle ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a prohlidky v misté pozadovanych stavebnich
které budou tvofit:

- Lokalnich opravy a vyrovnani stavajici ziviéné krytiny, demontéze v3ech klempiiskych prvkd a hromosvodové
soustavy. Stavajici odvétrani ustici skrz plast ziistavaji a budou o¢istény a nové natfeny. Plocha stfechy bude
nasledné opatfena novou krytinou. Novéa krytina bude provedena z folie a systémovych klempifskych prvkl z
poplastovaného plechu. Také bude opravena stiesni atika. Dale budou na objekt vraceny demontované klempiiské
prvky a rozvod hromosvodu. Podrobny popis viz. technicky popis a piiloha ¢. 1 SOD.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij naklad a na své nebezpeéi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a
zaplatit smluvni cenu dila.

Kromé provedeni stavebnich praci je soucasti zhotoveni dila také piedani vsech dokladd, revizi, zkousek, atestli
pouzitych vyrobki a materiald.

Dilo bude provedeno v kvalit&, ktera je urcena k provedeni dila platnymi technickymi normami - rozumi se CSN.
Dilo bude provedeno podle rozpoctu praci, ktery je nedilnou soutdsti této smlouvy o dilo a prohlidky mista plnéni.
Dojde-li pti realizaci dila k jakymkoli zm&nam, doplikim, nebo roziiteni predmétu plnéni na zékladé pozadavku
objednatele nebo tak vyplyne z podminek pri provadéni dila. je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplitkd nebo rozsifeni, véetné ocenéni. Ocenéni bude provedeno dle jednotkovych cen, pouzitych pro navrh ceny
dila, a pokud to neni mozné, tak podle zhotovitelem navrhovanych cen z piislusnych katalogti URS, a.s., Praha event.
RTS a.s. Brno a piedloZit tento soupis objednateli, respektive stavebnimu dozoru k odsouhlaseni.

II1. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:

e predani staveniste: 17.10.2016
e dokonéeni stavby: 23.12.2016
e piedani a prevzeti dila: 23.12.2016
e vyklizeni staveniSte: do 5 dnfi po predéani a prevzeti dila

Podminkou zahajeni stavebnich praci je piedani véech podkladii specifikovanych v této smlouvé zhotoviteli, tj.
zejména protokolarné predané stavenisté nejpozdéji v terminu dle této smlouvy.

Zahajeni a ukongeni praci na dile je vazano na véasné pridéleni finan¢nich prostredki a zajisténi dalgich zdrojti pro
financovani dila, pfitemz objednatel ma moznost v priibéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodg se zhotovitelem
terminy realizace dila v zavislosti na vysi disponibilnich finanénich prostiedkii. Doba plnéni se prodluzuje take o
dobu nutného prerueni praci pfi plisobeni vy3si moci a odstrafiovani nasledki jejiho piisobeni. Prerudeni praci pro
piekazky na strang zhotovitele a pieruseni praci pro plisobeni vy3si moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku,
v piipadg, ze bude na akei veden. Pripadné prodlouZeni terminu dokonéeni dila bude teeno pisemnym dodatkem k
této smlouve.

Predmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a pfedano. O
piedani a prevzeti dila musi byt pofizen pisemny Zapis podepsany opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.
Smluvni strany se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich
ucelenych &asti. Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim fizeni, které
samy o sobé a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pracovni dobu, ktera je stanovena takto:

- v pracovni dny od 7:00 do 18:00 hod.,

- o vikendu a ve svatek — se neprovadi zadné stavebni prace.

IV. Cena dila -

Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku predmétneho vyberového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu a
nabidky zhotovitele, je cenou nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

nabidkova cena dila bez DPH 304 894,62 K¢

DPH bude aétovano dle platnych piedpisii



1v.2.

Iv.3.

Iv.4.

IV.5.

V.L

V.2.

V.3.
V4.

V.6.

V.7.

V.8.
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Cena dila je doloZzena polozkovym rozpoétem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu zhotovitele jsou pevné po
celou dobu provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfipo¢itat DPH v sazbé stanovené zdk. ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu (zakon o
dani z ptidané hodnoty).

Cena dila je deklarovana jako cena nejvyse pripustna obsahujici veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadné
realizaci dila dle pozadavk( objednatele a Ize ji ménit jen za podminek uvedenych v této smlouve.

Objednatelem budou nad ramec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, jejichz potieba vznikla v disledku
objektivné nepiedvidanych okolnosti v prabéhu provadéni dila a které jsou nezbytné pro provedeni dila. Potfeba
provedeni takovych praci a dodavek bude zhotovitelem oznamena objednateli, pFicemz jejich provedeni musi byt
objednatelem vyslovné a prokazatelné schvaleno. Zhotovitel ptipadné dodate¢né prace a dodavky oceni, pficemz se
zavazuje pii ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bude Fidit polozkovych rozpoétem, ktery je ptilohou této smlouvy
tj. dodate¢né stavebni prace budou dodrzet jednotkové ceny uvedené v rozpoctu dle piilohy této smlouvy, piicemz
pokud rozpocet takovéto stavebni prace (polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Uroveti, v niz
je poloZkovy rozpocet zpracovan (tj. napi. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustavé). V piipadé odsouhlaseni
provedeni dodatenych stavebnich praci objednatelem bude o tom uzavien dodatek ke smlouvé v&. soupisu
dodate¢nych stavebnich praci a jejich ocenéni.

V. Fakturace a plnéni

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mésiéniho diléiho
plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 90% smluvni ceny dila v&. DPH. Pravo fakturovat zbylych
10% vznikne zhotoviteli dnem odstranéni pripadnych vad a nedod€lkl vzeSlych z prejimaciho Fizeni zapsaném v
protokole o predani a prevzeti dila.
Diléi fakturu vystavi zhotovitel mesi¢né na zékladé soupisu provedenych praci. Objednatel nebude poskytovat
zalohy. Zhotovitel bude piedkladat jednou mésiéné faktury, které budou podloZené soupisem praci a dodavek
provedenych v uplynulém mésici, odsouhlasenych objednatelem nebo jim povéfenym zastupcem.
Splatnost viech faktur je 30 kalendafnich dnd ode dne doru¢eni faktury objednateli.
V piipadé, Zze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nileZitosti uvedené v této smlouvé nebo
stanovené piisluSnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k
doplnéni. V takovém ptipadé nova lhita splatnosti zaéne plynout dorucenim opravené ¢i opravnéné vystavené
faktury objednateli. Vystavena faktura musi obsahovat:
A Qdbératel:

BYTES Tabor s.r.o.

kpt. JaroSe 2418

Tabor — Klokoty

390 03

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

Predmét plnéni spadd do rezimu pieneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sbh. o dani z
piidané hodnoty v platném znéni. V rameci rezimu pfeneseni dafiové povinnosti je poskytovatel plnéni povinen
vystavit dafovy doklad podle §28 odstavce 2. véetné sazby dang, aviak bez vy$e dang. Na misto toho je povinen na
vystaveném dafiovém dokladu uvést sdéleni, ze vy3e dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni
uskute¢néno.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura — danovy doklad
zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vécech technickych
odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu odmitnout a pozadovat opravu fakturované éastky. Zhotovitel neni
opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici neodsouhlasené prace a dodavky uplatiiovat zadné majetkové
sankce. .

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky nebo jeji ¢asti del§im 30 kalenddinich dnii, mlze zhotovitel
prerusit prace. Pfitom je povinen prace znovu zahajit do 7 kalendarnich dni poté, kdy objednatel uhradil dluznou
¢astku. O dobu prerudeni praci se potom prodluzuje lhita pro dokonéeni dila. Kromé toho se objednatel zavazuje
uhradit prokazatelné naklady, které vzniknou prerusenim praci.

Smluvni strany se pro pifpad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnani
formou zapodtd, pricemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou odsouhlaseny co do divodtl a
vy$e pohledavky ob&€ma smluvnimi stranami.
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V1. Provadéni dila

Zhotovitel provede dilo na své néklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do
doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody
zpiisobené tfetim osobdm. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dbét, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tietich osob.
Objednatel pfeda zhotoviteli v terminu dle smlouvy prostor pro provadéni dila tj. stavenidté vyklizené tak, aby
zhotovitel mohl zahajit provadéni dila dle smlouvy. Objednatel se mohl zagit realizovat pfedmét plnéni v souladu
s podminkami smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat &istotu a pofadek na stavenisti a na jim svéfenych prostorach. Zhotovitel odstrani na
vlastni naklady odpady, kter¢ jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Objednatel je odpovédny za to, ze Fadny priibéh provadéni dila zhotovitelem nebude ruden zasahy tretich osob.
Objednatel dale zajist{ sou¢innost prislusnych pracovnikii a zajisti pro plnéni dila odborné zpiisobily pracovni tym
po&inaje dnem zahajeni praci na piedmétu plnéni. Bude-li objednatel v prodlenf se splnénim tohoto spoluplisobeni,
neni zhotovitel v prodleni s plnénim svych zdavazkd z této smlouvy; v takovém piipadé se termin dokonceni dila
prodluzuje o pocet dnfi, v nichz byl objednatel v prodleni se splnénim predmétné povinnosti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na
stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Veskeré Cinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét osobami, které¢ maji odpovidajici kvalifikaci ¢i
opravnéni.

O podstatnych zaleZitostech v priibéhu provédéni dila vede zhotovitel stavebni denik s dennimi zdznamy o postupu
provadénych praci a o pocasi. Stavebni denik musi byt pfistupny osobdm povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni
dila. Stavebni denik je zaveden a vede po dohodé se zdstupcem objednatelem TDI. Rozhodnuti o vedeni stavebniho
deniku je dle slozitosti zakdzky a uvazeni TDL.

Kromé zapisa podle predchoziho odstavce se do stavebniho deniku, zapisuji také zapisy z pfedani stavenité, zapisy
o zahdjeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o piipadnych technickych zménach feseni, zaménach materiald,
zapisy o kontrolach apod.

Stavebni denik, vede zhotovitel se dvéma oddé&litelnymi pripisy, jednim uréenym pro osobu povéienou objednatelem
kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za G¢elem archivace, na dobu nejméné deseti let od
predani stavby. Original deniku pred4 zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfi
predani dila.

K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebnich praci,
dale také k projednani pro splnéni zakazky potiebné spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni
pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskute¢ni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla tydné.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze udaje zapsané v deniku, v piipadg, Ze je veden, jsou rozhodujici pro posouzeni
okolnosti, jichZ se zdpis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zépisiim ve stavebnim deniku, v pfipadé, Ze je veden,
vyjadituji ve 1hiit¢ do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisti druhou stranou. Nevyjadii-li se v této lhiit¢ ma se za to,
Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti, jejich zabezpeeni po dobu realizace a jejich zpétné predani spravelm siti
zépisem ve stavebnim deniku, v piipadé, ze je veden, nebo jinou formou zajidt'uje zhotovitel.

Vyty&eni stavby dle soufadnic JTSK zajisti na své ndklady zhotovitel.

Zhotovitel provede pravidelny denni &isty klid viech dotéenych ploch, tzn. podlahy, vyklenky, parapety oken, niky,
rozvadéée apod., v piipadé bouracich praci bude tento tklid proveden 2krat denné (vSechny provadéné uklidy budou
mokré, viechny dotéené plochy budou nejen zameteny, ale i vytieny). Oddéleni prostor pracovité provizornimi
zésténami v chodbéch a zavéreény generalni tklid bude mokry a bude zahrnovat uklid nejen doteenych ploch, ale i
zasazenych ploch vyklenkd, parapetii oken, nik, rozvad&ti apod., tak aby bylo docileno co nejmensi zat€ze pro
ostatni najemniky domu.

-

VIIL. Predani a prevzeti dila

Dilo je dokon&eno protokoldrnim piedanim dila zhotovitelem a pfevzetim dila objednatelem. O piedani a pievzeti
dila musi byt potizen pisemny zapis podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pievzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v prejimacim Fizeni, které samy o sobé& a ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Objednatel neni povinen
dilo prevzit v ptipadé, Ze vady nebo nedodélky brani fadnému uZivani stavby nebo by takové vady a nedodélky
branily ptipadnému kolauda¢nimu souhlasu.
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VIL.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozd€ji do 3 dnii po podpisu ZApisu o piedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti vyklidit stavenisteé a viechny plochy dotéené realizaci dila uvést do pdvodniho stavu.

VI1l.4. Zhotovitel odevzda objednateli nejpozdéji k terminu piedani a pievzeti dila vedkeré doklady souvisejici s
provadénim dila, tj. zejména:
- atesty materialli a vyrobkd,
- zaruéni listy vyrobkd,
- protokoly o zkouskach a revizni zpravy,
- zjistovaci protokol v&etn& soupisu provedenych praci, piipadné dalsi dokumenty stanovené pfislusnymi pravnimi
piedpisy.

VIII. Zaruka na dilo

VIIL1. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v trvani 60 mésicd. Zaru¢ni lhita na dodavky strojii a technologického
zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjedndva v délce lhity poskytnuté
vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésici.

VIIL2. Zaruka pocind b&zet dnem pieddni a prevzeti dila. Po dobu zaruéni doby zhotovitel garantuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami, p¥ipadné
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v diisledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj.
zejména v disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vyluCujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen prokazat.

VIIL3. Zjistené vady odstrafiuje zhotovitel bezodkladng, vlastnim nakladem a tak, aby dilo udrZel v dobrém
provozuschopném stavu. V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad je objednatel opravnén zajistit odstranéni
vad na naklad zhotovitele.

VIIL4. Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporu¢enym dopisem nebo faxem nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem bez zbyteéné¢ho odkladu po jejich zajisténi. V oznameni vad musi byt vada popséana., Pro
ur¢eni dne oznameni vad zhotoviteli plati datum odeslani zpravy faxem nebo datovou schrankou, jejiz piijeti musi
byt potvrzeno zhotovitelem.

VIILS. O odstranéni vady bude sepsén protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a musi v
ném byt uvedeno:

- jméno zastupch smluvnich stran,

- ¢islo smlouvy o dilo,

- datum uplatnénf a ¢islo jednaci reklamace,

- popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni,

- datum zahdjeni a odstranéni vady,

- celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni,
- vyjadieni, zda vada branila Fadnému uzivani dila.

VIIL6. Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli zplisobena
vadnym pinénim zhotovitele.

VIIL7. O odevzdani nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni plati ustanoveni této
smlouvy, tykajici se mista a zptisobu plnéni a uplatiiovani prav z odpovédnosti za vady.

VIIL8. Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou zdvadu i v piipadg, Ze jim nebude uznana s tim, ze prokaze-
li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady v&etné ndkladd zhotovitele na
prokazani neopravnénosti reklamace.

VIIL9. S odstranénim vad a reklamaci bude zapocato okamzité po zjisténi zavady a oznameni zhotoviteli, nejpozdgji do 7
kalendafnich dnd, v pfipadé havarie do 24 hodin, nedohodnou-li se obé& smluvni strany jinak.

VIIL.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pribeézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a testy k prokazani
kvalitativnich parametr(i provadéného dila.

VIIL11. Smluvni strany se vyslovn& dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub budou
feSeny veskeré zaruky a sankce.

IX. Smluvni pokuty

IX.1. Smluvni strany touto smlouvou sjedndvaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad porudeni danych smluvnich
povinnosti. Opravnéna smluvni strana miZe pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda porusenim dané
povinnosti vznikla Skoda. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu zptsobené
Skody. Zaplacen{ smluvni pokuty rovnéz nezbavuje dotéenou smluvni stranu splnéni povinnosti smluvni pokutou
sankcionované.

IX.2. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu:
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IX.3.

IX.4.

IX.5.

IX.0.

X.1.

X.2.

X.3.

X.4.

X.6.

X.7.

Oprava stiedni krytiny na objektu vyménikové stanice VS 30 v ulici Jesenského v Tabofe

- za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila ve vysi 1% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den
prodleni,

- za nedodrzeni kone¢n€ho terminu odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o prevzeti a predani
predmétu plnéni ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kaZdy kalendatni den prodleni a vadu,

- za nedodrzeni terminu néstupu k odstranéni reklamovanych vad ve vy3i 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy
kalendaini den prodleni a vadu,

- zanedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- v pfipadé poruseni povinnosti BOZP. PO, OZP ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy Zjistény piipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni s terminem splatnosti

faktur ve vy8i 0,1% z dluZné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé& obsahuje i trok z

prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvIa3t Gidtovan.

Smluvni strany vyslovné sjednévaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu skody, na

které mu v disledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapogist do kterékoliv thrady, ktera p¥islusi

zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve Ihiité 30 kalendéafnich dnd po obdrZeni dafiového dokladu (faktury)

s vy€islenim smluvni pokuty.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy &i jejich celkovy souhrn

jakymkoli limitem, ani finanén{ ¢astkou, ani procentualnim ¢&i jinym vyjadienim.

X. Zmény a ukonceni smlouvy

Zmena této smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zdkladé dohody obou stran. Ujednani o
zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity dokonéeni praci, cena dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této
smlouvy s ¢iselnym oznagenim podle pofadového &isla piisluiné zmény smlouvy.

Tato smlouva zanika oboustranné¢ splnénim vsech zavazki v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v disledku

vy88i moci mozné, bude smlouva ukon¢ena dohodou. Pfi ukonéeni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné

vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila

a misto provedeni dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy: zanikem smlouvy rovnéz

nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednéno v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky zakonik.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek rusi od pocatku. Je-li jiz ¢aste¢n& plnéno, je mozné odstoupit pouze od

nesplnéneho zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porudujici smlouvu jiz pti uzavieni smlouvy védéla nebo

musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni ptedvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto piipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- piislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo nebo pouziva
nekvalitni materidly, a to v jakékoliv fazi jeho zhotovovéni nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl népravu tj.
neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila delsim nez 60 kalendainich dnti po terminu dokonéeni dila dle
smlouvy, pficemz zhotovitel byl objednatelem na prodleni s dokonéenim dila pisemné upozornén, nesjednal
napravu a neprokazal, Ze toto prodleni nezavinil,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek predmétného vybérového fizeni.

Smluvni strany si déle vyslovné sjednaly, Zze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto pripadech:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé,

- objednatel je v prodleni s tthradou faktur podle této smlouvy delsim nez 60 kalendafnich dnd, pii¢emz objednatel
byl zhotovitelem na prodleni thradou faktur pisemné upozornén, nesjednal napravu a neprokazal, Ze toto prodleni
nezavinil.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte&ného poté, co z chovani druhé smluvni strany nepochybné

vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany primérenou jistotu. Jakmile

strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strang, Ze od smlouvy odstupuje, nemiize volbu pro
predmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud nastanou dal3i diivody pro odstoupeni od smlouvy, je
opravnéna smluvni strana opét opravnéna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po

doruceni pisemného odstoupeni od smlouvy formou doporuéeného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v

¢l. I této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou

pisemnost obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnil ode dne odesldni, je uplynutim této Ihiity
povazovana za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnii od
odeslani.
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Oprava stiedni krytiny na objektu vyménikové stanice VS 30 v ulici Jesenského v Tabofe ; ‘

X.8. 'V pripadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyaétovani dosud provedenych praci na dile. ‘
Zhotovitel zaroveii do dvou pracovnich dnii od G¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila a |
protokolarné jej bez zavad preda objednateli. ‘

X.9. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na néhradu $kody. Vznikne-li
odstoupenim od smlouvy druhé strané 3koda, je tato opravnéna zadat nahradu §kody v&. uglého zisku.

XL Zavérecna ustanoveni

XLI. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi prisludnymi ustanovenimi obé&anského zékoniku,
piipadné dalsimi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni a&inném ke dni uzavieni smlouvy.

XL2. Smluvni strany prohladuji, Ze predem souhlasi s moznym zpfistupnénim, &i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim
plném znéni, jakoz i viech tkonii a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoliv v budoucnu
dojit.

XL.3. Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepiisobi neplatnost
smlouvy jako celku. Pokud by se v diisledku zmény pravni upravy nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s
¢eskym pravnim radem (déle jen "kolizni ustanoveni") a predmétny rozpor by piisobil neplatnosti smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzovéna, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v
této zalezitosti Fidit obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového
ustanoveni, jez by nahradilo kolizni ustanoveni.

XL4. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

XLS. Smiouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a c¢innosti dnem podpisu opravnénymi zistupci obou
smluvnich stran.

XL6. Smluvni strany prohlaSuji, Ze se s obsahem této smlouvy véemé jejich piiloh Fadné seznamily, s Jjejim obsahem
souhlasi, a ze smlouvu uzaviraji svobodng, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na dilkaz pEipojuji své
podpisy.

XL.7. Nedilnou soucasti a piilohou této smlouvy jsou:

- piiloha €. 1 - rozpocet zhotovitele.
V Téboie dne 14.10.2016 V Tabor dne 13.10.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:
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