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Smlouva o dílo

Oprava povrchu chodníku Tyršův Sad a Školní

Smlouva o dílo

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění

čislo smlouvy objednatele: 2016005229

číslo smlouvy zhotovitele: KM20161003

číslo veřejné zakázky: 16166

1. Smiuvnístrany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara i|.1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podhoiou, |. náměstkem primátora, na

základě plné moci č.j. KP-PO/384/2015/EPM/110 ze

dne 1.10.2015,

ve věcech technických: ing. Alenou Součkovou, referentem odděleni správy

komunikací odboru SVS Magistrátu města

kontakt: tel.: +420 386802509

ič: 002 44 732

DIČ: cz 00244732 (jsme plátce DPH)

1.2. Zhotovitel Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

sídlo: J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu KS v Č.Budějovicích, oddil C, vložka 1624

iČ: 466 79.375 _

DIČ: CZ46679375

zastoupen: Petrem Maříkem, jednatelem

kontaktní údaje: tel: 602 323 445

fax: 387 319 180

e-maíl: info©kmsro.cz

iD: 9ixq8m4

bankovní spojení: _

2. Všeobecně smiuvnípodmínky .

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkovy rozpočet zhotovitele, který tvoří Přílohu č.

1. ktěto smlouvě. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu se použije nejprve

znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele jako uchazeče ve veřejné zakázce č. 16166

(dále jen veřejná zakázka), nedohodnou-Ii se smluvní strany o některých věcech výslovně a

písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy, spolu s dokumenty, na

které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty. Zhotovitel je

vázán v plném rozsahu všemi Smluvními dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil sprojektovou dokumentací vyhotovenou pro stavbu

uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dáiejen PD).
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2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny Smluvními dokumenty

(včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České

republiky.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, za podmínek

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s označením PD OPRAVA

POVRCHU CHODNÍKU ul. TYRŠÚV SAD A ŠKOLNÍ, zhotovitele ATELIÉR DOPI s.r.o., se sídlem Jana

Čarka 1863/7, 370 07 České Budějovice, IČO 281 44 864, dle platných technických norem pro

výstavbu, zavazuje k provedení díla označeného objednatelem jako „Oprava povrchu chodníku .

Tyršův Sad a Školní" (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané

Dílo zaplatit dohodnutou cenu.

3.2. Součástí provedení Díiaje/jsou

3.2.1. pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení stavby a

případných přeložek inženýrských sítí, včetně prostorového vytýčení polohy stavby

před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně

oprávněným zeměměřickým inženýrem

3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro

řádné provedeni Díla pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje

výslovně objednatel,-

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukci, lešení,

bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dle bodu 10.10.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o

této likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem

odpadu ve smyslu ustanovení 5 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen

dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a

nakládání s_odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního

materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky,

případně je nechat zlikvidovat vsouladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a

poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno a na staveništi dle

požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto

smlouvou,-

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických

zařízení, budou—Ii taková zařizení součásti Díla. Veškeré doklady o provedení těchto

zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.101 a 10.103. této

smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba,

přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla

zapotřebí, provedeni veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek

příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných

kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy,

technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová
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dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu

harmonogramu jejich provedení, provedení veškerých potřebných geodetických praci

a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen předat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo

všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných

technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo

provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů

stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je

povinen dodržet závaznost technických norem iv případě, že se jedná o normu doporučující.

Dilo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle

podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením

konkrétních prací (či dodávek) předem jejich provedení konzultovat stechnickým dozorem

stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a

nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při

běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná

pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při

užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak,

aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních

nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů, jiných oprávněných osob). Zhotovitel je, při

provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do

vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty prováděnídíla

4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (místo na/v kterém se Dilo

provádí), které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla dle této smlouvy:

do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne

účinnosti Smlouvy

Kpředáni staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 3 (tři) pracovní dny

přede dnem zamýšleného předání staveniště. Objednatel je oprávněn vyzvat

zhotovitele dle podmínek tohoto bodu i prostřednictvím elektronické komunikace

(kontaktní el. adresa nebo ID uvedenou v bodu 1.2.).

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla: dnem předání a převzetí staveniště.

4.1.3. Zhotovitelje povinen ukončit stavebníčinnosti na Díle:

do 35 (třicetpět) kalendářních dní od předání

staveniště

4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli:

do 35 (třicetpět) kalendářních dní od předání

staveniště.

4.2. Záruční doba na Dilo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a

11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy.

Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo iv dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené

4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání

staveniště, které nespočívají na straně zhotovitele a které by mohly mít vliv na

provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o předání a převzetí
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staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta; stejně tak dojde

o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4, a to o stejný

počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z těchto důvodů, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2, 4.1.3. nastanou takové překážky vzahájení či pokračování plnění Díla,

které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních

klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost

musí být předem odsouhlasený technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí

oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný

počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující

lhůty plnění dle této smlouvy (tj. lhůta dle bodu 4.1.3., 4.14)

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle súčinností od dne doručení

tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušeníje účinné až do doby písemného pokynu

objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto

oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací,

ukončit veškeré prováděné práce na Díle a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na

dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na

životním prostředí. Tak0véto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu

přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktíži

objednatele, ledaže by nutnost přerušení praci způsobil svým zaviněnim zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací,

aktualizovaného podle skutečného dne převzetí staveniště, v souladu s podmínkami této

smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu

harmonogramu.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací,

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: 612.267,41,-Kč bez DPH

(slovy šestsetdvanácttisícdvěstěšedesátsedm 41/100 korun českých).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke

dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

vtéto smlouvě a vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách

v platném znění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou

dobu trvání smlouvy, není-Ii přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají

možnost či povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. Není-Ii

příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění

nebo není—Ii v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích

plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného.

Obdobně se posuzuje přiřazenítakových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:

5.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla

5.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla

5.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly vdobě uzavření smlouvy

známy, a zhotoviteije nezavinil, ani je nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,

5.4.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace

předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídajícígeologické údaje apod.).
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Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (změny) objednateli bez zbytečného

odkladu písemně oznámit. Tato změna ceny může být provedena pouze oboustranně

odsouhlaseným písemným dodatkem ktéto smlouvě. Taková změna ceny však může být

provedena vždy pouze v souladu se zákonem s dalšími souvisejícími právními předpisy.

5.5. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění za dodržení výše uvedených

podmínek ke změně rozsahu Díla oproti rozsahu předpokládanému ve smluvních

dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem

shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, neni-li pro některé případy dohodnut odlišný

postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu smluvními

dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních

postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého Díla, nezakládají

právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou

jinak.

5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijíjednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do

druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definuji. Specifikaci cen

použitého materiálu bude zhotovitel dokíadovat na základě dodacích listů a faktur od

dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny

ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před

tím, nežjim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě zhotovitelem

vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po řádném dokončení Díla a

jeho předánía převzetí objednatelem na základě Zápisu o předání a převzetí díla (předávacího

protokolu) dle podmínek této smlouvy, a to ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů od podpisu

zápisu o předání a převzetí díla (Předávaciho protokolu). Faktura musí obsahovat všechny

náležitosti předepsané pro daňový doklad.

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním

deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu. Nedílnou součástí dílčí faktury

musí být Předávací protokol a objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený

soupis provedených pracía dodávek.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných

náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce,

práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového

vadného daňového dokladu. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta

splatnosti vdélce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu

statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré

cenově údaje budou v této měně.

6.3. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-tl kalendářních dní, ode dne doručení

řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním řevodem na bankovní účet

zhotoviteleč—

6.4. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu

daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností

uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města

a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)

povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce (IZ-CPA v

rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesenídaňové povinnosti DPH.
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7. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako

například dopravní značení) je součástí ceny Díla (dle nabídky zhotovitele). Tomu odpovídající

náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně.

Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými

orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní

odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na

pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích — plochách zeleně, je

povinen si předem zajistí souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto

pozemků, související Správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady

zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá

objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu.

Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je vsouladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a

požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a

bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů) a je povinen odstraňovat odpady a

nečistoty, vzniklé jeho pracemi (stavební činnosti) v souladu s příslušnými Ustanoveními zákona

o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit vrámci zařízení staveniště podmínky pro

výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce

autorského dozoru, autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Nejpozději do 3 (třech) kalendářních dníode dne předání a převzetí Díla die Zápisu o předánía

převzetí Díla, (pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na

své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a

přilehlých plochách závěrečný úklid.

8. Podmínky provádění díla

Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen

respektovat smluvní dokumenty, všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a

správní akty vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Mařík, tel.: 602 323 445,

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Kulhánek Jan, tel.: 602 160 645.

Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavbě) Po dobu

nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentaci a rozhodnutími

správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a

technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.4. Použije-lí zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění Díla, plynoucími ze smluvních dokumentů. Přenesení jakýchkoli

závazků plynoucích z této smlouvy (smluvních dokumentů) na subdodavatelé je vůči

objednateli právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům

nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné

zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám

pokud možno předcházel. ie—Ii již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na

vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými

osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí

být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným

objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění |

autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do

Stavebního deníku ze smlouvy nebo na základě příslušného právního předpisu. Stavební deník '

s “E
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vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená

objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu

nejméně deseti let po kolaudaci stavby (Díla) archivovat. Originál Stavebního deníku předá

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení Díla (stavby). 00

Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím

pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo

příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-Ii zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo

jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že

s uvedeným zápisem souhlasí.

8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které

budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní následnou

kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemného sdělení na adresu objednatele

nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem provedení dotčených prací a

zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem

pokračování prací (částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo o nichž

další postup prací jinak znemožní kontrolu). Nedostaví-li se objednatel na tuto výzvu

zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty (tj. lhůty, kterou stanovil pro kontrolu

dle výše uvedeného textu) pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu

odkrytím příslušné části předmětu Díla, a to na svůj náklad.

8.7. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by písemně vyzval

objednatele dle podmínek uvedených v bodě 8.6. této smlouvy ke kontrole Díla před zakrytim,

nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu Díla. Nárok

na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě,

že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení této

předmětné části Díla.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý stavební materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních

pracích apod.

8.9. Ve lhůtě stanovené v této smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům (oprávněným uživatelům), a to na

základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s

oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném

předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek

díla.

9. Kontrola prováděnídíla, -

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále

jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru

stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména

nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za

objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí

výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu

skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a

vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro zhotovení Díla (stavbu) a

zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

9.4. Zjisti-ii technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až
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do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen na staveništi. Zhotovitel nemá

nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých zdůvodů

takovéto prodlevy.

9.5. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení

dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a

technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto

dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému

dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací

řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který

zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení

takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního

deníku provedeni prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se

skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své

obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně písemně

upozornit. Technický dozor-stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti

předat pouze objednateli, osobě vykonávající autorský dozor nebo orgánům státního

stavebního dohledu. )

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele

vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dilo

10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a převzato objednatelem. Dílo bude předáno na

místě samém. O této skutečnosti se zavazuji obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o

předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem

stavebníka objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických.

Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo

ve spojení sjinými, brání užívánístavby funkčně nebo esteticky.

VZápíse o předání a převzetidíla se uvede

10.1.1; soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky anijejí užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být

delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich

provedení

1015. cena Díla

10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.

10.1.7. den vyklizení staveniště

Nebudou-Ii vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 1013. (dle Zápisu o

předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí

osoby, a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány

za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle

této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody,

která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků

vznikla.

10.2. Je—li to vzhledem kDílu nezbytné, bude řádné provedení Díla dále prokázáno úspěšným

provedením všech předepsaných zkoušek, nutných křádnému provedení Díla. K účasti na

těchto zkouškách je zhotovitel povinen objednatele (nebo technický dozor stavebníka), včas

„ 8
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pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své

náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele (resp. technického dozoru

stavebníka).

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právnívady, které má Dílo v době předání.

10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejimacim řízeni. Zhotovitel nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízeníjiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s

neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci

opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení () předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o

předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou vnich stanoveny

povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla

(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10.2hotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy

mimo doklady uvedené vtéto smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení. Bez jejich

předložení objednateli není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady).

Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

10.101. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

10.102. zápisy o prověření pracía konstrukcí zakrytých v průběhu praci;

10.103. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách; '

10.10.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;

10.105. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

10.106. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytim sítí;

10.10.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,-

i0.10.8. dokumentací skutečného provedenístavby a geodetické zaměřeni díla;

10.103. originály stavebního deniku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dilo v době předání. Zhotovitel

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití

pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel

plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném

nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo je 60 měsíců. '
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11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a

nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla

(Předávací protokol) dle článku 10. této smlouvy).

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad

v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná

běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě vzáruční době) je

zhotovitel povinen do ? (sedmi) pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě

v záruční době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky,

která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-Ii se smluvní strany

písemně jinak. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný

postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro

odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou

oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel povinen zahájit práce na

odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 30 (třiceti) kalendářních dní vpřípadě

vážné závady (havárie, hrozící škody), jinak do 20 (dvaceti) kalendářních dní ode dne obdržení

tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, a to iv případě, že reklamaci

neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ive sporných případech až

do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen

uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a

uvedena v Zápísu o záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a

objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena

jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6.

delší, než-li 10 (deset) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě

na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dilo vplném rozsahu dle této smlouvy,

včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele

uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamací) musí být vady popsány nebo

uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.

Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném

odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedena smluvní

strana dříve.

12.2. Za podstatně porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

12.2.1. více, než—Ii 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to přísíušné právní předpisy dovoluji

12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednateie se rozumí více než 30—tí denní prodlení

objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.
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12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této

smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se

k prováděnému Díla.

12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud

objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z

povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může

dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila.

12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

700 000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní

vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu

uvedeném v předchozívětě a na požádání objednatele splněnítéto své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou vbodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této

smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla dle

bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), ato za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,—Kč (slovy:

pětset korun českých) za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,—Kč (slovy:

pětset korun českých), za každý započatý den prodlení.

13.4. Zaplacenim smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že

převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může

zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany

ujednávají na 0,02% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení. '

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů

ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.

14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré

odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky.

Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována
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dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou

jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného

vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav

předmětu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného provedení Díla předat objednateli nejpozději

do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve 1 (jednom) originálním

tištěným vyhotovení.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích

provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné předají zhotoviteli

zástupci těchto provozovatelů nejpozději do dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této

smlouvy, a to prostřednictvím technického dozoru stavebníka. Soulad zaměření s těmito

technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a

převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem

jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a

montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese

nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou

s nemovitosti pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 (pěti) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží 2 (dvě) vyhotovení, zhotovitel 3 (tři) vyhotovení.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran

16.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží

hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

16.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vznikající, se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní

příslušnosti soudu v souladu s ustanovením & 89a zákona č. 99/I963 Sb., občanský soudní řád

vplatném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ztéto

smlouvyje soud příslušný dle sídla objednatele

16.6. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma

„ zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků ktéto

Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému

jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím lD, doporučenými zásilkami,

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo

objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že

zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odesláni zásilky,

nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem

se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.
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16.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a

srozumitelně, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek. '

16.8. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají,

že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze

strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě

souhlasí rovněž stím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součásti

může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice

(www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatelej. Zhotovitel bere dále na vědomí, že

objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ni nebo zjejiho

naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá

zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchorzich vět smluvní

strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována.

16.9. V souladu s ustanovením š 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění, smluvní strany prohlašuji, že osoba vykonávající Technický dozor stavebníka není osoba

propojená s dodavatelem (ve smyslu 5 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

korporacích, v platném znění).

16.10.Nedílnou součástí této smlouvyje

Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele.

Za objednatele: Za zhotovitele:

v Českých Budějovicích, dne ....1.lr...—.ill: 2015 v Českých Budějovicích dne-

;“ “říší-b
.............. _J „af—\; ()\\ i_hz.rj\:t.J<.Ú ......

Mgr. Petr Podhola, ,i; ŽŠ ( ) Petr.-Merils, jedn

|. náměstek primátora zip—“já) , h“ Fuj-3 ,

statutárníměsto Ceské B dšjpvlddgův Číf/ (3me Ca

Nikl-»„ \“ __..r .,.,j'jzjlr DIČ Catanzara—zc

“einen-;r-r'"
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' Položkový rozpočet stavby Datum: 10,10.sz

Stavba: M151002 Chodník Tyršův Sad & Školní

Objednatel :
lČO :

DIC :

Zhotovitel :
lČO :

DIC :

Za zhotovitele :
Za objednatele :

Základ pro DPH 15 % ' 0,00

DPH 15 % o.oo
Základ pro DPH 21 % 612 267,41
DPH 21 % 128 576,16
Zaokrouhlenl m

CenaÉě-eřšřřcaýibálwf'í Langkawi?&““MÝWWĚWÉÉJMMŠQŠÚU

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů .

WW*swe—tata?t' radi.- i =“ - & 2“th“a cawři“- ? Wir rá. - - . i * - vari-% se - tž't-s' % .. .. ...,-.rt “veža
“ŠŠŠ'%Šz mém)%íyíyařfdde...-těmÉMM
101 101 Chodnik m 606 935,91 127 456,54 734 392,45 99,13

_mus 5331-50 1119-62 3451.12-
Gelkemúasfavbu“varnu—“M*Hvšv „61228741 12857616. “74084357 99.13


