Smlouva o dílo č. 2501/2018/MO
na realizaci stavby
„KOUPALIŠTĚ LITVÍNOV - OPRAVA TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY“
____________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)


Smluvní strany
1.1. Objednatel 		:  SPORTaS s.r.o.
Zastoupený		:  Ing. Miroslav Otcovský - jednatel 
Sídlo			:  Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ			:  250 05 430
DIČ	 		:  CZ 25005430  
Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov 
č.ú.         	          	:  
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel		:  Lacus Technology, s.r.o..
Zastoupený		:  Ing. Alexandr Malyrz, jednatel	  
Sídlo			:  Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice
IČ			:  056 17 791
DIČ			:  CZ 056 17 791
Bankovní spojení 	:  
č.ú. 			:  
datová schránka	:  
kontaktní telefon	:  
kontaktní e-mail	:  
(dále jen zhotovitel)

1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:       
Ing. Miroslav Otcovský - jednatel, Anna Egerová – vedoucí provozu
1.4. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:  
1.5. Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.


Výchozí podklady a údaje
1.6. Výchozí údaje
[bookmark: _Toc379228987][bookmark: _Toc391457165]Název stavby:		KOUPALIŠTĚ LITVÍNOV - OPRAVA TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY 
Investor: 		SPORTaS s.r.o.
Vlastník: 		SPORTaS s.r.o.
Provozovatel: 	SPORTaS s.r.o.
1.7. Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.	


Předmět plnění
1.8. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby: “ KOUPALIŠTĚ LITVÍNOV - OPRAVA TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY“ v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky tohoto díla a jejích příloh, nabídky zhotovitele a dle českých technických a uživatelských standardů. 
Místo stavby: koupaliště u Koldomu, Podkrušnohorská 100, 436 01 Litvínov
Podkladem pro realizaci je zadávací dokumentace a požadavky objednatele
Rozsah prací: Jedná se o výměnu čtyř stávajících oběhových čerpadel bazénové vody za nová, dodávku a instalaci automatického regulátoru kvality bazénové vody (řídící panel) a drobné práce ve strojovně koupaliště tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod strojovny. Nebude zasahováno do stávajícího systému, budou zachovány stejné parametry čerpadel, dimenze potrubí a podobně.
1.9. Konkrétní rozsah prací a dodávek:
· Výměna stávajících 4 čerpadel za nová o cca stejných výkonových parametrech včetně demontáže stávajících, podmínkou jsou čerpadla pro bazénovou chlorovanou vodu. 
· Nová čerpadla osadit na betonové patky cca 10 cm výšky 
· Napojení čerpadel na stávající potrubní rozvod včetně osazení nových uzavíracích armatur a zpětných klapek před a za čerpadly – nové potrubí cca v rozsahu 1,5 metru před a za čerpadly. Pro každé čerpadlo minimálně dvě uzavírací armatury a jedna zpětná klapka. Dimenze sacího a výtlačného potrubí:
· Oběhová čerpadla DN 200
· Sací čerpadla DN 125 
· U čerpadel pro dětské bazény nově provést potrubní spojku mezi sacím potrubím ze dna dětských bazénů a z akumulační jímky dětských bazénů. Tuto propojku osadit uzavírací armaturou. Dimenze této propojky DN 125, délka cca 3 metry. 
· Parametry čerpadel dle nabídky zhotovitele
· Instalaci nového regulátoru kvality bazénové vody (řídící panelu) pro sledování kvality vody a dávkování plynného chlóru, úpravy pH a vločkovače tak, aby byla dodržena požadovaná kvalita vody. Urychlovací čerpadla chloru budou použita stávající.
· Automatický regulátor kvality vody bude minimálně s těmito parametry:
· měření, zobrazení a regulace hodnoty pH, chlóru a dávkování vločkovače 
· měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu
· regulátor s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm)
· 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA
· digitální zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l
· možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika
· možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty.
· Nutné rozvody pro dávkování chemie včetně nutných armatur – napojení nového řídícího panelu na stávající rozvody, a to včetně případné regulace či ovládání
· Úprava a případně nové rozvody elektro nutné pro zprovoznění nových dodávek. V případě úprav elektro zadavatel požaduje novou revizní zprávu elektro.
· Další vyvolané úpravy dle návrhu a podmínek dodavatele
· zapojení, zprovoznění a odzkoušení zařízení
· Samostatná dodávka ručního mířícího přístroje – fotometru pro měření parametrů bazénové vody, konkrétně pak – volný a celkový chlór, pH
· Samostatná dodávka ručního mířícího přístroje – měřič redox potenciálu, teploty 
1.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
1.11. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména a případně: 
· Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu
· Zabezpečení objektu, ve kterém budou prováděny práce
· Provozní zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy
· Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci
· Dokumentaci skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
· Vyčištění a úklid okolí stavby
· apod.
1.12. Objednatel se zavazuje ukončený předmět smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.


Doba plnění
1.13. Doba plnění díla v rozsahu článku 3.:
Termín provedení stavby:	do 15. dubna 2018
Do této doby budou provedeny veškeré montážní práce a dodávky, zařízení bude připraveno k provozu                                                                      
Termín funkčních zkoušek:	do 14 dnů od napuštění bazénů
Koupaliště se začíná napouštět koncem dubna každého roku a je připravováno na letní sezonu Funkční zkoušky budou provedeny po napuštění bazénů, aby byla prověřena funkčnost nově dodaných zařízení. Bazény budou napuštěny nejpozději do 30. 4. 2018.  
1.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.  
Objednatel rovněž nepřevezme dílo, pokud by úhrn vad a nedodělků mohl přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. 
1.15. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.


Cena
1.16. Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 501 205,- Kč bez DPH. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.)
Specifikace celkové ceny díla:
	
	Cena za kus bez DPH
	Počet kusů
	Celková cena bez DPH

	Oběhové čerpadlo  - typ Saci pumps CF 2-1500
	69 900,- Kč
	2
	139 800,- Kč

	Sací čerpadlo – typ Saci pumps Magnus 1000 – 400V
	40 200,- Kč
	2
	80 400,- Kč

	Armatury, fitinky, potrubní rozvody a další vybavení nutné pro zapojení a zprovoznění čerpadel
	40 400,- Kč
	1
	40 400,- Kč

	Automatický regulátor kvality vody včetně rozvodů –  DULCOPOOL Professional P32, typ DXC BT4B RPCC F WEB
	143 705,- Kč
	1
	143 705,- Kč

	Demontáž stávajících čerpadel
	10 000,- Kč
	1
	10 000,- Kč

	Doprava a montáž včetně funkčních zkoušek
	50 000,- Kč
	1
	50 000,- Kč

	Úprava elektroinstalace
	9 500,- Kč
	1
	9 500,- Kč

	Dodávka fotometru – typ Photometr systém MD 200
	19 900,- Kč
	1
	19 900,- Kč

	Dodávka měřiče redox potenciálu – typ SB 52
	7 500,- Kč
	1
	7 500,- Kč



1.17. Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.
1.18. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla. 
1.19. Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
1.20. Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec odsouhlasených prací musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 


Platební podmínky
1.21. Provedené práce budou fakturovány po ukončení stavby včetně dodávek na základě vzájemně odsouhlaseného protokolu o předání díla. Fakturace bude provedena ve dvou částech, a to:
· Po ukončení veškerých prací a dodávek bude fakturováno 70% z celkové ceny díla
· Po úspěšném provedení funkčních zkoušek zbývajících 30 % ceny
1.22. Podkladem pro placení je faktura. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
1.23. Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.


Záruční doba
1.24. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 24 měsíců. 
1.25. Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to včetně provedených funkčních zkoušek.
1.26. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
1.27. Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 
1.28. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
1.29. V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
1.30. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.


Dodací a kvalitativní podmínky
1.31. Dnem podpisu této smlouvy zhotovitel zahájí plnění předmětu díla. Vstup do místa plnění bude zhotoviteli umožněn dle jeho požadavků. 
1.32. Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla, a zároveň se zavazuje konzultovat s objednatelem postup prací.
1.33. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a zadávací dokumentace. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
1.34. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
1.35. Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 
Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 
1.36. Materiály či předměty z demontáží či demolic budou majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky objednatele. 
1.37. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
1.38. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
1.39. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
1.40. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.


Smluvní pokuty
1.41. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
1.42. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ.
1.43. Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 
1.44. Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení. 
1.45. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
1.46. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. 9. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
1.47. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s  na hodnotu škody ve výši Kč a tato je doložena při podpisu smlouvy o dílo zadavateli a je platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. 


Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1.48. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
1.49. Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
1.50. Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
1.51. Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
1.52. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
· ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
· ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
· ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
· ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
· ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce 
· ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
1.53. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
1.54. Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.6, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.


Předání a převzetí
1.55. O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem stavby (technickým dozorem investora).
1.56. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně: 
a) protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 
b) protokoly o proškolení obsluhy 
c) stavební deníky
d) zkušební, záruční listy a dodací listy
e) prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. 
f) doklad o uložení odpadu
1.57. Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2 kdykoli v průběhu stavby. Objednatel si předložením těchto dokladů si může vymínit proplacení faktur.

čl. 2 
Ostatní ujednání
2.1. Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
2.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
2.3. Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
2.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu v zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
2.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2.6. Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.


Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla
2.8. Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží   nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva  financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného  finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.   
2.9. Zhotovitel  je  povinen  archivovat  originální  vyhotovení  smlouvy  včetně  jejích  dodatků,               originály  účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je  zhotovitel  povinen  umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  projektů  provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  
2.10. Zhotovitel se zavazuje  k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Objednatel poskytne zhotoviteli neprodleně kopii rozhodnutí o přidělení dotace.


Závěrečná ujednání
2.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
2.12. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
2.13. V případě odstoupení od smlouvy končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení. 
2.14. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
2.15. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2.17. Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
2.18. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.



V Litvínově dne: 24. 1. 2018


	

                Za objednatele:				                          Za zhotovitele:

........................................................              	              .............................................................
[bookmark: _GoBack]   Ing. Miroslav Otcovský - jednatel           			 Ing. Alexandr Malyrz, jednatel
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