

**MOBA studio s.r.o.**  
Turkmenská 1420/2  
101 00 Praha 10 – Vršovice

V Praze dne 11. ledna 2017

**Věc: Odmítnutí nabídky a návrh na uzavření smlouvy**

Vážení,

v návaznosti na Vaši nabídku ze dne 20.12.2017, číslo nabídky 2017024, uvádíme, že Váš návrh v předmětné podobě neakceptujeme a níže zasíláme návrh na uzavření smlouvy z naší strany.

**Poskytovatel plnění:** společnost MOBA studio s.r.o., IČO: 61459712, se sídlem: Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 28202.

**Příjemce plnění:** společnost Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249, se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3275.

**Předmět plnění:** zajištění a organizace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a ve lhůtách stanovených v příloze tohoto návrhu (Seznam úkonů Předmětu plnění).

**Odměna:** [REDAKCE], sazba DPH bude připočtena v rozsahu dle příslušných právních předpisů.

**Fakturace:** Do 10 dnů od řádného ukončení Předmětu plnění a předání veškeré dokumentace.

**Splatnost odměny:** Do 14 dnů od doručení faktury.

**Smluvní pokuta:** V případě prodlení z důvodů na straně Poskytovatele plnění s jakýmkoliv úkonem Předmětu plnění smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení nejvýše však 10% z celkové částky. Prodlení s jakýmkoliv úkonem Předmětu plnění nijak neovlivňuje lhůtu k provedení následných úkonů Předmětu plnění. Smluvní pokuta se nedotýká jakéhokoliv nároku Příjemce plnění na náhradu škody.

**Kontaktní osoby:** Za Příjemce plnění [REDAKCE]

.....  
Kongresové centrum Praha, a.s.

.....  
MOBA studio s.r.o.

## Seznam úkonů Předmětu plnění

- 1) Zpracování výzvy k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění („JŘBU“) 18. 1. 2017
- 2) Zpracování zadávací dokumentace k JŘBU 19. 1. 2018  
Zpracování technických požadavků KCP na projektovou dokumentaci do zadání a Smlouvy o dílo
- 3) Zpracování smlouvy o dílo v česko-anglické jazykové verzi 26. 1. 2018  
Zpracování milníku harmonogramu odevzdání dílčích projektových stupňů do Smlouvy o dílo s možností případné penalizace za nesplnění termínu
- 4) Odsouhlasení návrhu smlouvy o dílo představenstvem Kongresového centra Praha, a.s. („KCP“) a projektovým manažerem, jmenování komise KCP 29. 1. 2018
- 5) Odeslání 1. výzvy k jednání v rámci JŘBU všem oceněným návrhům 30. 1. 2018
- 6) Organizace a uskutečnění 1. jednání v rámci JŘBU v sídle KCP, projednání spolupráce s lokálním architektem 15. 2. 2018
- 7) Doplnění a úpravy smlouvy 20. 2. 2018
- 8) Organizace a uskutečnění 2. jednání v rámci JŘBU v sídle KCP 27. 2. 2018
- 9) Doplnění a úprava výzvy k podání nabídek 27. 2. 2018
- 10) Otvírání nabídek, kontrola, případná příprava výzev k doplnění nabídek – za účasti zástupce KCP 5. 3. 2018
- 11) Výzvy k doplnění nabídek 6. 3. 2018
- 12) Jednání komise KCP, vyhodnocení nabídek 16. 3. 2018
- 13) Odsouhlasení výsledku JŘBU představenstvem KCP 26. 3. 2018
- 14) Odeslání oznámení o výběru 27. 3. 2018
- 15) Podpis smlouvy v sídle KCP 27. 3. 2018