

Forsing projekt s.r.o., Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
Telefon: 596 786 700, 728 943 724 E-mail: brezina.josef@iol.cz

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
oddělení provozu a údržby majetku, Odbor majetkový
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát,

V Ostravě dne 21.9.2016

Věc :

**Cenová nabídka projektových prací
na akci**

"STAVEBNÍ ÚPRAVY OBYTNÉHO DOMU NA KLUB SENIORŮ"

Předmět nabídky :

Předmětem nabídky jsou stavební úpravy části přízemí obytného domu č.p.871 v Karviné Ráji. Rozsah je dán půdorysem přiloženým k poptávce zadavatele. Dále je předmětem přístupový chodník od venkovního schodiště k parkovacím místům. Rozsah je vyznačen ve fotodokumentaci přiložené k poptávce zadavatele.

Rozsah zpracování :

1. - zabezpečení vstupních podkladů a dokumentace současného stavu

Vnitřní úpravy :

Bude provedeno zaměření a vypracována dokumentace současného stavu v rozsahu dotčených stavebních konstrukcí a ploch.

Přístupový chodník :

Bude provedeno zaměření a výškopis dotčené plochy záměrem.

2. - zabezpečení projektové přípravy stavby pro společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Vnitřní úpravy :

- Projektová dokumentace dle vyhlášky č.499, příloha č.5 (*projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení*)

- Dokladová část obsahující vyjádření dotčených orgánů (jako jsou koordinované stanovisko, KHS, HZS MSK), vyjádření správců sítí ke stavbě.

Přístupový chodník :

- Projektová dokumentace dle vyhlášky č.499, příloha č.4 (*dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení*) Objednatel zajistí součinnost s dodavatelem ocelové

- Dokladová část obsahující vyjádření dotčených orgánů (jako jsou koordinované stanovisko, KHS, HZS MSK), vyjádření správců sítí ke stavbě.

3. - dopracování projektu pro provádění stavby

Vnitřní úpravy :

- Projektová dokumentace dle vyhlášky č.499, příloha č.6 (*projektová dokumentace pro provádění stavby*)

- rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhl.č.169/2016 Sb. (*pro výběr zhotovitele*)

Přístupový chodník :

- Projektová dokumentace dle vyhlášky č.499, příloha č.6 (*projektová dokumentace pro provádění stavby*)

- rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhl.č.169/2016 Sb. (*pro výběr zhotovitele*)

Cena za zpracování dokumentace :

Nabídková cena byla stanovena z odhadnutého investičního nákladu s využitím sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací UNIKA.

ad 1. - zabezpečení vstupních podkladů a PD současného stavu :	
Vnitřní úpravy :	10 000,- Kč bez DPH
Přístupový chodník :	8 000,- Kč bez DPH
ad 2. - zabezpečení projektové přípravy stavby pro povolení stavby :	
Vnitřní úpravy :	42 000,- Kč bez DPH
Přístupový chodník :	28 000,- Kč bez DPH
ad 3.- dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby :	
Vnitřní úpravy :	31 000,- Kč bez DPH
Přístupový chodník :	18 000,- Kč bez DPH
nabídková cena celkem za projektové práce :	
Vnitřní úpravy :	83 000,- Kč bez DPH
Přístupový chodník :	54 000,- Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou platné pouze při komplexním objednání !

ad 4. - Předpokládané náklady na správní poplatky, poplatky za vynětí ze ZPF, poplatky za vydání stanovisek nebo vypracování posudků požadovaných stavebním úřadem, které nejsou výše zmíněny :	
Vnitřní úpravy :	10 000,- Kč bez DPH
Přístupový chodník :	20 000,- Kč bez DPH

K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem. Předpokládá se předání dokumentace v tištěné podobě v rozsahu 6 vyhotovení a také v elektronické podobě ve formátu PDF.

Termín předání dokumentace: Dle dohody s objednatelem.

ad 1. - zabezpečení vstupních podkladů a RD současného stavu	
Vnitřní úpravy :	2 týdny od objednání
Přístupový chodník :	2 týdny od objednání
ad 2. - zabezpečení projektové přípravy stavby pro povolení stavby (podání žádosti o povolení)	
Vnitřní úpravy :	10 týdnů od objednání
Přístupový chodník :	8 týdnů od objednání
ad 3. - dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměř	
Vnitřní úpravy :	6 týdnů od vydání st.povolení
Přístupový chodník :	4 týdnů od vydání st.povolení

V Ostravě 21.9.2016


Ing. Josef Březina – jednatel

