Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
(dale jen smlouva)
na projekeni prace akce vedené pod nazvem
,Kryty plavecky bazén - rekonstrukce*
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale také jen ,0Z") mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 32 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky — starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )
Zastoupeny ve vécech technickych a prevzeti dila

Ing. Jaromir Andrle — vedouci odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: jaromir.andrle@vysoke-myto.cz)
Ing. Pavel Kube$ — referent odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bofivoj Pitra — referent odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovni spojeni:  Komercni banka a.s, Vysoké Myto

Cislo uctu: 1327611/0100
IC:. 00279773
DIC: CZ00279773

dale jen ,objednatel”
a

Zhotovitel: CODE spol. s.r.o.

Sidlo spoleCnosti: Na Vrtalné 84, 530 03 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Viktor Meduna — jednatel firmy
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Viktor Meduna

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., Pardubice

C)vislo uctu: 24408561/0100
IC: 492 86 960
DIC: CZ49286960

Spolecnost je zapsana v OR vedeném u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil C,
vloZka 4238 dale jen ,zhotovitel”

Preambule

Tato smlouva se uzavira na zakladé vysledku vefejné zakazky. Objednatel jako
zadavatel vefejné zakazky vybral nabidku zhotovitele, ktera byla vyhodnocena jako
nejvyhodnéjsi.

Realizace projekénich praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, jsou vymezeny
smlouvou, podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci, pokyny objednatele
a nabidkou zhotovitele, jsou pro plnéni této smlouvy zavaznymi.

Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstfiku, resp. pfislusSnymi zivhostenskymi opravnénimi
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Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

doklada, Ze je zpusobily uskute€nit pfedmét plnéni v poZadovaném rozsahu podle této
smlouvy a prohlaSuje, Ze je vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi
a organizacnimi prostfedky k jeho realizaci.

Clanek 1
Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo — Zzhotoveni projektové
dokumentace stavby ,Kryty plavecky bazén - rekonstrukce® (dale jen ,dilo“ nebo
»akce®), které obsahuje:
- Vypracovani zakladnich variant navrhu architektonického feSeni stavebnich uprav.
V ramci architektonického feSeni budou zpracovany zakladni variantni koncepty
dispozi¢niho feSeni s pudorysy vSech podlazi, bude zpracovano zakladni architektonicko
- objemové feSeni s podélnymi a pficnymi fezy objektem, pohledy na objekt
a s vizualizaci objektu, pfedbézné budou stanoveny nutné prace a upravy souvisejici
s rekonstrukci objektu, bude stanoveno ekonomické zhodnoceni jednotlivych variant.
Zhotovitel projedna zamér s pfislusnym stavebnim ufadem ve vazbé& na uzemni plan,
pfedbézné stanovi fizeni pro povoleni stavby a jejich podminky, stanovi DOSS, které
bude nutné poradat o stanovisko. Zhotovitel provéfi existenci inzenyrskych siti
a pozadavky na napojeni.
- vypracovani jednostupnové projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale také
,DSP*) a projektové dokumentace pro provedeni stavby (dale také ,DPS*).
- Provedeni doméfeni dispozic stavajiciho stavu, vytvofeni chybégjici vykresové
dokumentace (pudorysy, fezy, pohledy), kontrolu stavajiciho stavu konstrukci.
- Soucasti dila je vypracovani vytvarné architektonického navrhu feSeni interiéru,
vypracovani vytvarné-technického navrhu ploch v prostoru dotéeném rekonstrukci,
vypracovani navrhu typovych a atypickych prvkid a FeSenych ploch. Projektova
dokumentace (PD) interiéru ve stupni pro provadéni stavby bude obsahovat barevné
feSeni, materialové a konstrukéni feseni.
- Dilo bude zahrnovat stavebné architektonické FeSeni, stavebné konstrukéni feseni,
pozarné bezpecnostni feSeni a ostatni dotéené profese jako napf.:

- navrh Uuprav bazénové vany a zvedaciho dna;

- rozvody slabo a silnoproudé elektroinstalace, hromosvod, uzemnéni;

- rozvody zdravotechniky;

- technologie vodniho bazénového hospodarstvi;

- rozvody vzduchotechniky;

- vytapéni;

- méfeni a regulace;

- navrh identifikacniho a informaéniho systému pro navstévniky;

- tepelnétechnické posouzeni a vypocty;

- plan organizace vystavby atd.
- Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splfiovat nalezitosti zakona
183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
o dokumentaci staveb, zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjSich predpisu, provadéci vyhlasky €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
- Soucasti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude
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proveden v podrobnostech odpovidajicim vyhlasce €. 230/2012 Sb. Vykaz vymér véetné
podrobného vypoCtu mérnych jednotek a ocenény vykaz vymér bude vyhotoven
v posledni znamé cenové urovni. Prelozky a objekty, které budou uvedeny jednou
polozkou, budou mit podrobny rozpocet v pfilozeném souboru EXCEL. Vykaz vymér
bude Uuplny s podrobnym a jednoznaénym technickym popisem vSech materialt
a vyrobku, jakoz i s pfesnou specifikaci vSech praci a dodavek. Vykaz vymér bude
vychazet z podrobnosti projektové dokumentace pro provedeni stavby, aby dilo mohlo
byt realizovano bez vicepraci, které by vyplyvaly z neuplnosti projektové dokumentace
nebo vykazu vymér. Zhotovitel odpovida za to, ze vykaz vymér bude zcela v souladu
s vykresovou dokumentaci. V pfipadé, Zze se prokaze nesoulad nebo chyba ve vykazu
vymeér, zhotovitel neprodlené na svij naklad doda novou bezvadnou projektovou
dokumentaci a plné ponese naklady spojené s vadou dokumentace.

- Soucasti zakazky je projednani zaméru se vSemi uCastniky fizeni a dot€enymi organy
statni spravy (dale také ,DOSS*) a institucemi (HZS, KHS, ZP, CAA atd.) a dal$imi
zainteresovanymi subjekty v€etné zajisténi jejich pisemného vyjadieni Soudasti DSP
budou v8echna vyjadfeni a doklady pozadované stavebnim ufadem k ziskani stavebniho
povoleni a vSechny nalezitosti potfebné pro zadani verejné zakazky na realizaci stavby
dle zakona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich predpisu.

Podkladem pro zpracovani dila jsou podklady a pokyny objednatele.

Rozsah dila

- DPS+DPS bude vypracovana a predana v 6 vyhotovenich v tisténé podobé a v
elektronické podobé na CD, které bude soucasti kazdého z vyhotovenych paré.

CD budou obsahovat kompletni DSP+DPS, vcetné vyjadfeni (naskenovana) a budou
vlepena na vnitfni stranu hlavnich desek.

Originaly vyjadfeni budou v paré €. 1.

Pare €. 1 az 6 budou autorizovana v€etné vSech jejich pfiloh.

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude soucasti
pouze paré €. 1 a 2. V ostatnich paré bude doloZen pouze neocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Béhem zpracovani projektové dokumentace budou dle potfeby probihat kontrolni dny
k projektu (dale také ,KD®) v sidle objednatele, za ucasti objednatele, zhotovitele a
dalSich osob pozvanych ucastniky smlouvy, min. vSak 2x pro dokumentaci ve fazi
zakladniho navrhu architektonického feSeni a 4x pro dokumentaci ve fazi DSP, DPS a to
pro rozhodnuti koncepce feSeni a pred definitivnim zpracovanim dokumentace, vykazu
vymeér arozpoctu. Pfipominky z téchto kontrolnich dnl budou do dokumentace
zapracovany, zapisy ztéchto jednani bude pofizovat zhotovitel. Dokladova c&ast
dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani uskuteénénych mezi
objednatelem a zhotovitelem v prabé&hu pInéni dila. Clenéni do stavebnich objekt( bude
upfesnéno v prubéhu zpracovani dokumentace.

Minimalné 1 tyden prfed pfedanim projektové dokumentace objednateli, pfeda zhotovitel
objednateli jedno kompletni paré projektové dokumentace k jeho odsouhlaseni pfed
finalnim tiskem vSech paré.

Projektovou dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli formou pfedavaciho protokolu.
Uzaviena forma digitalni dokumentace — formaty *.PDF, *.PLT...

Oteviena forma digitalni dokumentace — formaty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Ocenény vykaz vymér bude pfedan na samostatném CD ve formatu *.XLS.
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- Pfedmétem této smlouvy je dale vykon autorského dozoru projektanta (dale také AD)
dle pozadavku objednatele na stavbé v celkové délce max. 100 hodin.

Pokud je v ramci AD uveden zhotovitel, mysli se tim zhotovitel DPS, pokud je uveden
dodavatel, mysli se tim dodavatel stavby.

Autorsky dozor bude spocivat v:

a)
b)

c)
d)

e)

k)

1)

Ugasti na pfejimacich Fizenich dilgich &asti stavby a kolaudace stavby.
Sledovani dodrzovani projektu stavby s ohledem na podminky stavebniho
povoleni.

Vyjadfeni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci oproti
projektové dokumentaci.

Ugasti na kontrolnich dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem
vyzvan.

Kontrola dodrzovani parametrd dokumentace pro provedeni stavby
s pfihlédnutim na podminky urené stavebnim povolenim a poskytovani
vysvétleni, potfebnych Kk vypracovani dodavatelské dokumentace a pro
plynulost vystavby.

Posuzovani navrhG dodavatele stavby na zmény a odchylky v ¢astich
dokumentace zpracovanych dodavatelem stavby.

Poskytovani vyjadfeni k pozadavkim na zménu mnozstvi vyrobkd a vykonu
oproti projednané dokumentaci.

Oznamovani chyb &i nedostatkli objednateli zjisténych béhem dozoru k dilu.
Projednavani, upfesnovani a schvalovani projektovych zmén formou zapisu do
stavebniho deniku s event. malou obrazovou pfilohou (popf. jinym zplsobem
dohodnutym s uc€astniky vystavby), pokud nemaiji dopad na zvysSeni ceny dila
a zhorSeni technickych parametr( stavby.

PInéni dalSich povinnosti vyZzadanych objednatelem, které souviseji s
autorskym dozorem.

Autorsky dozor bude provadén na zakladé vySe uvedené DPS, a dle
pozadavku zastupcl objednatele ve vécech technickych v rozsahu této
smiouvy.

Zhotovitel bude mit pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat
dokumentaci zakazky schvalené objednatelem.

m) Zhotovitel bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské

vykresy, technicka data vyrobkUl, vzorky, odpovidaji-li dilu, jak je pfedepsano
v dokumentaci zakazky. Kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat pfijeti
souboru, jehoz je prvek soucasti.

Zhotovitel bude pro objednatele pfipravovat ke schvaleni a podpisu pisemné
pokyny ke zménam a doplfikim oproti dokumentaci zakazky.

Zhotovitel provede o kazdém vykonu AD na stavbé, jeho vysledcich
a u€inénych rozhodnutich zapis do stavebniho deniku. Kopie tohoto zapisu je
dokladem zhotovitele.

Zhotovitel bude sledovat postup vystavby z odborného hlediska.

Zhotovitel se zavazuje k ucasti na projednavani reklamaci vad dila (projektu)
a aktivné spolupracovat s objednatelem.

V ramci plnéni pfedmétu smlouvy zajisti zhotovitel pro objednatele pfipadné
pozadované viceprace (prepracovani nebo doplnky projektu, zmény objektové
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skladby, apod.), souvisejici s realizaci stavby v pozadovanych realnych
terminech.

s) Odstrafiovani pfipadnych vad projektové dokumentace zahaji zhotovitel
okamzité po uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstrani nejpozdéji do
14 dn0. Odstranovani vad projektové dokumentace neni soucasti vykonu
autorského dozoru.

AD bude probihat v terminech v souladu s postupem praci, tj. zahajeni pfedanim
stavenisté a ukoncCeni pfedanim a prevzetim stavby a vydanim kolauda¢niho souhlasu.
Provadéni AD pfedpokladano v terminech 05/2017 — 11/2017.

Déale se zhotovitel zavazuje k ucastni na projednavani reklamaci vad dila (projektu)
a aktivné spolupracovat s objednatelem.

1.2.

—
B w

1.5.

1.6.

2.1.

3.1.

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvofeného pfedmétu dila bez podstatnych vad
a nedodélku a zaplaceni ceny za dilo uvedené v ¢l. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle zadavaci dokumentace zadavatele.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady
pfedanymi mu objednatelem do uzavieni smlouvy, a vedle platnych pravnich
pfedpisu, rovnéz v souladu s Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji
k pInéni zhotovitele, byt nejsou obecné zavazné. PInéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich pfedpist donucujici povahy a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek
nebo jinych opatfeni organt vefejné moci, ma v pfipadé rozporu s ostatnimi
povinnostmi zhotovitele podle predchozi véty vzdy prednost. PInéni ostatnich
povinnosti zhotovitele ma vzdy prednost v pfipadé rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi z Ceskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.
Vlastnikem objednatelem pfedanych podklad( zustava objednatel. Zhotovitel je
opravnén je pouzit jen za uCelem provadeéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti predmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo
provést, zanikne-li jinak nez splnénim.

Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem ma, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci v8ak v
zadném pfipadé nezvysSuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Clanek 2
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody
Vlastnikem zhotovované véci je objednatel po uplném zaplaceni dila.

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo je dohodnuta ve vysi

Navrh architektonického resSeni 150.000,- K&
Projektova dokumentace interiéru 200.000,- K&
Projektova dokumentace ve stupni DSP+DPS 1.890.000,- K&

Celkova cena bez DPH 2.240.000,- Ké
DPH 21 % 470.400,- K&
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Cena celkem v¢. 21 % DPH 2.710.400,- K¢

Kcené zadilo zhotovitel uctuje DPH podle pravnich pFedpist platnych v dobé
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Cena za vykon AD, v€. cestovného cini:

Celkova cena za vykon AD bez DPH 50.000,- K&
DPH 21 % 10.500,- K&
Cena celkem za vykon AD vé. 21% DPH 60.500,- K¢
Cena dila celkem v¢. 21% DPH 2.770.900,- Ké

Vykon autorského dozoru bude provadén na zakladé pozadavku objednatele a bude
fakturovan podle skutecné ¢asové naro€nosti v hodinoveé sazbé ve vysi:

cena bez DPH 490,- K&/hod
cestovné 6,- K&/km

Tato cena za vykon AD je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a neprekrocitelna
a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s vykonem c¢innosti dle ¢l. 1.1. VySe
uvedena cena je cenou pevnou s tim, Ze zahrnuje veskeré naklady jako napf. telefonni
poplatky, technické a programové vybaveni, provoz dopravniho prostfedku, tuzemskeé
sluzebni cesty, cestovné, cestovni nahrady a Cas straveny na cesté.

Autorsky dozor bude fakturovan na zakladé skute¢né odvedenych praci v maximalni vysi
100 hodin, pficemz smluvni strany povazuji tento rozsah za dostacujici po celou dobu
pfipadného provadéni projektovych praci.

3.2. Tyto ceny jsou schvaleny objednatelem i zhotovitelem a zménu Ize provést jen
formou Cislovaného dodatku k této smlouvé. Polozkové ceny uvedené v nabidce
zhotovitele v ramci souvisejiciho zadavaciho fizeni zlistanou zachovany.

3.3. Zaloha nebude poskytnuta.

3.4. Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu €i rozsah dila, v€etné zmén vyvolanych jinymi
podklady predlozenymi po uzavieni této smlouvy) €i jinak zménit i zrusit smlouvu
mohou strany vyhradné prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této
smlouvy. Zména smlouvy podléha pfedchozimu schvaleni Radou mésta Vysokého
Myta a nesmi byt u€inéna v takovém rozsahu, ktery by v plvodnim souvisejicim
zadavacim fizeni mohl rozsifit nebo zuzit okruh moznych dodavatell. Kontaktni
osoby ve vécech smluvnich ani urCeni zastupci pfi provadéni dila nejsou
opravnéni za smluvni strany ménit ¢i rusit smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji
zmeény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaiji vliv na cenu, lhatu pInéni ani
vlastnosti dila, vS8ak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele pfi
provadéni dila. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvést v zapisu
z kontrolniho dne projektu a provést je bez zbytecného odkladu

3.5. Pfi pozadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyény navrhovatel zavazuje
predlozit druhé strané pfislusny pisemny zménovy poZadavek. Zhotovitel se
zavazuje do 5 pracovnich dnu poté pisemné predlozit:
pevnou cenu dodate¢nych nakladd, které predstavuji pInéni dle tohoto pozadavku;
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3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

4.1.
4.2

4.3.
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IhGtu, ve které je zhotovitel schopen plnéni provést;

pfipadné pozadavky na doplnujici informace ohledné rozsahu plnéni.

Do doby uzavfeni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit
smlouvu ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto
plnéni vyzadovat. Jestlize strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou
pisemny dodatek ke smlouvé do 10 pracovnich dnu od pfedlozeni nabidky
zhotovitelem, obé strany pokracuji v plnéni smlouvy v pdvodnim, nezménéném
rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyzaduje-li dohodnuta zména dila
povoleni zmény stavby pfed jejim dokonCenim, nastava ucinnost takové dohody
nejdfive dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o povoleni zmény stavby.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné cislovanych
dodatkl podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Po prfedani a prevzeti predmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit konecnou
fakturu na cenu za dilo. Pfilohou konec¢né faktury je protokol o predani a prevzeti
pfedmétu dila. Autorsky dozor bude fakturovan za provedené prace po ukonceni
vykonu AD. Pfilohou faktury bude seznam odpracovanych hodin, ze kterého bude
zfejmé datum, Cas a Cinnost souvisejici s vykonem autorského dozoru.

Faktura je splatna ve Ih(té 30 dnl od doruceni do sidla objednatele.

Jestlize faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené pro danové doklady
definované zejména v § 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, a zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni
nebo bude mit jiné vady, v€etné vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takové
vady nebude moci fakturu provéfit, je objednatel opravnén ji ve |hité splatnosti
vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém pfipadé se prerusi lhata splatnosti
a potne bézet znovu ve stejné délce doruCenim opravené faktury do sidla
objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitavat své splatné nebo nesplatné pohledavky vidi
zhotoviteli, a to i pfed jeji splatnosti.

Objednatel prohlasuje, Ze na projekéni prace k akci ,Kryty plavecky bazén -
rekonstrukce” nebude aplikovan rezim pfenesené darové povinnosti podle § 92a
zakona o DPH.

Clanek 4
Lhita k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdgjit provadéni dila ihned po podpisu smlouvy o dilo.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluplsobeni
objednatele provést dilo v terminech:
odevzdani navrhu architektonického reseni do 21 kalendarnich dnu
od podpisu SOD

odevzdani DSP a DPS v¢. PD interiéru,
stanovisek DOSS a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymeér a rozpoctem do 175 kalendainich dnu
od podpisu SOD
predpokladany termin plnéni AD: 05/2017 — 11/2017

Zhotovitel je opravnén ukoncené dilo predat objednateli dfive, nez ve sjednaném
terminu a objednatel je povinen dilo na zakladé vySe specifikované vyzvy
v fadném Ci v pfedCasném terminu prevzit.
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Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o poc¢et dnu, po které
nemohl dilo prokazatelné provadét v dusledku:

prekazek na strané objednatele,

v pfipadech kdy dle § 2913 zak. ¢. 89/2012 Sb. by doslo ke zprosténi povinnosti
k nahradé skody,

Clanek 5
Autorské pravo

Zhotovitel timto poskytuje objednateli svlij neodvolatelny a bezpodmineény
souhlas avyhradni licenci k uziti projektové dokumentace (tj. projektové
dokumentace v rozsahu obsahu dila) a poskytuje objednateli opravnéni k vykonu
prava jakkoliv v maximalni mife dovolené pravnimi pfedpisy, avSak s teritorialnim
omezenim na katastralnim uzemi realizace dila, uzivat projektovou dokumentaci
k pofizeni dalSich stupiu projektové dokumentace, k vystavbé dila podle této
projektové dokumentace, pofizovani kopii, provadéni zmén, doplnkl a/nebo uprav
projektové dokumentace (Ci jakékoliv jejich €asti), v€etné jejich rozmnozenin, pro
jakékoliv ucely, vCetné provadéni zmén a uprav pro ucely jakychkoliv fizeni
vedenych ohledné vystavby dila.

Objednatel je jakozto nabyvatel Licence opravnén upravovat ¢i ménit v rozsahu
Licence projektovou dokumentaci bez pfedchoziho svoleni zhotovitele jakozto
poskytovatele Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je
opravnén poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci tfeti osobé Ci
prfevést prava z poskytnuté Licence na tfeti osobu, s €imz projektant jakoZzto
poskytovatel Licence timto vyslovuje svlj souhlas. Licence bude poskytnuta na
dobu trvani majetkovych prav zhotovitele, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1
zak. ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

Clanek 6
Kontrola provadeéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych
osob.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen pribézné jej informovat o stavu
rozpracovanéeho dila, predkladat mu dilCi vysledky a rozpracovanou dokumentaci
s nim konzultovat.

Clanek 7
Ukonéeni smlouvy

Smlouva muze byt ukoncena:

Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.

Okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana
podstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouve, pfipadné obecné
zavazné pravni predpisy a je na tuto skute¢nost stranou opravnénou upozornéna
prokazatelnou formou (doporu¢ena korespondence, datova zprava). Smluvni
strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé ma zhotovitel narok na uhradu ucelné
vynalozenych nakladl prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladl spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany dale
vyslovné ujednaly, Ze v takovém pfipadé objednateli vznika narok k zhotoviteli na
Uhradu vicenakladl vynalozenych na dokonc&eni dila a na nahradu ztrat vzniklych
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prodlouzenim terminu provedeni dila.

K okamzitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pfipadé, Ze se
prokaze, ze udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je
pfedmétem Cinnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdive.

UkoncCeni smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyteCného
odkladu poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni Ihutu, vznika ji pravo ukoncit
smlouvu po marném uplynuti této lhaty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni,
pisemné prohlasi, Zze svlj zavazek nesplni, muze opravnéna strana ukoncit
smlouvu pfed uplynutim Ihity dodatecného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned
poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

UkonCenim smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
UkoncCeni smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi stranami, narokl na smluvni pokuty, béhu
zaruéni Ihaty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonc€eni resp. zaniku smlouvy nebo fadném dokonceni
dila.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim navrhu architektonického
feSeni dle sjednaného terminu €ini 10.000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni.
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim fadného a bezvadného pinéni
dle sjednaného terminu Cini 10.000,- K& za kazdy kalendafni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélki ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.
V pfipadé dodate¢ného zjisténi vad dila (napf. technickych chyb v projektu, atd.),
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou
vadu (chybu). Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na zakladé
jeho vyzvy k uhradé.
V pfipadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysSi
10.000,- za kazdy den prodleni.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstranovanim vad ve sjednaném
terminu, na které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 2.000,- KE za vadu ¢&i skupinu vad za kazdy kalendarni den
prodleni s odstranénim.
Veskeré pokuty, sankce Ci nahrady Skod uloZené objednateli v souvislosti
s porusenim povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli.
Objednatel ke kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.
Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zplUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vySi pfesahujici smluvni
pokutu.
Smluvni strany mohou pro jednotliva ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny
rezim.

Clanek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely pfedmét plnéni zaru¢ni dobu 60 mésict od
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protokolarniho predani kompletniho dokon&eného dila bez vad a nedodélka.
Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat
u zhotovitele ve |hité do tficeti kalendarnich dnli po jejich zjisténi. Reklamace
odeslana objednatelem v posledni den béhu doby zaruéni doby se povazuje za
vCas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnd po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit, zda reklamaci uznava €i neuznava. Neucini-li tak, ma se za to,
Ze reklamaci zhotovitel uznava.

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendafnich dna poté, co obdrzel od objednatele
pisemné (postovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o
akceptaci zpravy) reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélku
dohodnuta jina lhata, zapocne s odstranovanim vad Setfenim pFicin na misté popfr.
jinym zplsobem a dohodne s objednatelem zplisob a termin jejich odstranéni, s
odstranovanim vady zapocne vSak nejpozdéji do péti kalendarnich dnl od jejiho
nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZzujici bezpecnost osob Ci provozu nebo hrozici
zpusobit Skodu objednateli, je zhotovitel povinen zapocit s jejim odstranovanim
dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna, vCetné pisemného
predani nejpozdéji do Cd&trnacti kalendarnich dnl od jejiho prokazatelného
nahlaseni zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou lhatu.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vySe uvedené Ihuté nebo oznami
pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mize u zhotovitele uplatnit
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé,
pficemz v tom pfipadé je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady
vynaloZzené objednatelem na cenu téchto oprav. Narok objednatele uctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu Skody nebo na
smluvni pokutu.

Clanek 10
Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen pfedlozit pfi
podpisu smlouvy seznam subdodavatelli, ktefi se budou podilet na plnéni
zakazky, v€. identifikaCnich a kontaktnich udaju a vySe jejich podilu na dile. Dale
je zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu objednatele predloZit objednateli kdykoli
v prubéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych subdodavatelt. Zhotovitel
neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho €asti jinou osobu, nez uved| v
nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji
provedl sam. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych subdodavatell, ktefi
spliiuji pozadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze
praci provadénych témito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci
subdodavatelt a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé Casti dila byly
provedeny radné a vCas. Zhotovitel se timto zaruCuje, Ze uhradi objednateli Ci treti
osobé Skodu zplUsobenou subdodavatelem v pfipadé, ZzZe tak neudini
subdodavatel.
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Clanek 11
Zavérecéna ustanoveni

11.1.  Zhotovitel v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach a v souladu se zakonem
€.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu, souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel) uvefejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku vcetné vSech jejich zmén,
dodatkl a pfiloh.

11.2.  Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma stranami.

11.3.  SplInénim dila je uplné dokonceni dila bez vad a nedodélkl a podepsani zapisu
o pfedani a prevzeti dila.

11.4. Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZz objednatel i
zhotovitel obdrzi po jejim podepsani dvé vyhotoveni.

11.5.  Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Vysokého Myta
dne 13.07.2016, usnesenim ¢. 851/16

11.6. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od
Smlouvy) se dorucuji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.

11.7. 'V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.

11.8. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek jeji
celkovou neplatnost.

11.9.  Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe prebiraji nebezpeli zmény okolnosti dle
§ 1765 odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

11.10. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.
11.11.  Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a schvalenymi pfedem
Radou mésta Vysokého Myta.
Priloha:

Tydenni harmonogram projek¢nich praci s navrhem terminu KD.

Ve Vysokém Myté dne 26.07.2016 Ve Vysokém Myté dne 26.07.2016
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. FrantiSek Jirasky, starosta mésta Ing. Viktor Meduna, jednatel firmy
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