



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2016/0769/OI_Oddl/MT

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Ing. Miloslav Kvasnička
Ulice Doubravčice 123
Město Doubravčice
PSČ 28201
Vyřizuje
Telefon
IČ 64905110
DIČ

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Markéta Tomášová
00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednááme výkon technického dozoru investora po celou dobu výstavby na akci „Park Pilská – 2 .etapa – Novostavba komunitního centra“

Cena bez DPH 164.000,00 Kč
DPH 21 % 34.440,00 Kč
Cena vč. DPH 198.440,00 Kč

Rozsah prací: viz příloha

Splatnost faktury je 14 dnů

Podrobnosti platby

3429-6121-0205-0014522001251

30.11.2016

Schválení

Ing. Martina Me
vedoucí odboru

tum 11.08.2016
ráva
prava

SOUHLAS:

12-08-2016

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 198440,00 Kč

Rozsah prací technického dozoru investora:

- kontrola stavby 3x týdně, dále kontrola zakrývaných konstrukcí na vyžádání stavby a namátkové kontroly kvality prováděných prací;
- kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací;
- kontrola souladu s veřejným zájmem;
- kontrola prováděných prací z hlediska kvality prováděné práce, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola dodržování technologických postupů, kontrola jakosti dodaných materiálů a výrobků;
- kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou další činnostmi zakryty;
- kontrola a dohled na postup provádění výstavby podle uzavřené smlouvy;
- řešení případných změn stavby v součinnosti s projektantem stavby;
- zajištění konání a vedení kontrolních dnů stavby 1x týdně;
- organizování (závěrečného) předání a převzetí stavby, atd.
- technická pomoc podle požadavku investora.

Tomášová Markéta

Od: Brych Petr
Odesláno: 17. května 2016 13:48
Komu: Tomášová Markéta
Předmět: FW: Podklady

From: Miloslav Kvasnička [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 17, 2016 1:47 PM
To: Brych Petr
Subject: Re: Podklady

Dobrý den,

akce je sice finančně menší, ale náročnost a časový rozsah je prakticky stejný.
Vychází to proto podobně, jako u již dokončené I. Etapy.

zasílám Vám nabídku služeb technického dozoru investora na akci "Revitalizace zámeckého parku - Pilská, etala II. - novostavba komunitního centra"

Předmět nabídky

- pravidelný technický dozor investora na stavbě:

Kontrola stavby 3x týdně, dále kontrola zakrývaných konstrukcí na vyžádání stavby a namátkové kontroly kvality prováděných prací.

Kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací.

Kontrola souladu s veřejným zájmem.

Kontrola prováděných stavebních prací z hlediska kvality provedené práce, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola dodržování technologických postupů, kontrola jakosti dodaných materiálů a výrobků.

Kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou další činností zakryty.

Kontrola a dohled na postup provádění výstavby podle uzavřené smlouvy.

Řešení případných změn stavby v součinnosti s projektantem stavby.

Zajištění konání a vedení kontrolních dnů stavby jednou týdně.

Organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby,

atd

- technickou pomoc podle požadavků investora

Cena nabízených prací na celou dobu provádění akce: 164 000,- Kč bez DPH.

Ing. Miloslav Kvasnička, CAD – PROJECT
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
člen komory autorizovaných inženýrů a techniků.
ČKAIT: 0007567

Ateliér: Račiněveská 2444, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČO: 649 05 110

e-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

S pozdravem,

M. Kvasnička

[REDACTED]

