

**Smlouva o financování projektu
Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin**

uzavřená v souladu s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

MedChemBio

zájmové sdružení právnických osob

se sídlem: Šlechtitelů 813/21, 783 71 Olomouc-Holice

IČ: 72023970

ředitel: Ing. Jiří Herínek

(dále jen „MedChemBio“)

a

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČ: 61989592

rektor: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

(dále jen „člen sdružení A“)

a

(dále jen „člen sdružení B“)

a

(dále jen „člen sdružení C“)

(dále každý též jako „člen sdružení“ nebo všichni jako „členové sdružení“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o financování projektu s názvem:
Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin (dále jen „smlouva“);

**Článek 1
Úvodní ujednání**

1. MedChemBio jako zájmové sdružení právnických osob se tímto zavazuje požádat o poskytnutí dotace z OPPI (dále jen „dotace“) a následně realizovat projekt vymezený v této smlouvě. Členové sdružení se tímto zavazují poskytnout finanční prostředky na předfinancování projektu vymezeného v této smlouvě a podílet se na realizaci tohoto projektu ve všech jeho etapách.
2. V souladu se zakladatelskou smlouvou a stanovami sdružení MedChemBio jsou smluvní strany, s výjimkou MedChemBio, zakladateli tohoto sdružení. Členové sdružení rozhodují o jednotlivých

projektech a jejich nákladech v souladu se stanovami sdružení prostřednictvím správní rady sdružení.

Článek 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je upravit systém financování dílčího projektu podaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen „OPPI“), programu Spolupráce – Klustry spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím MedChemBio.

Článek 3 Financování projektu

1. Tato smlouva upravuje financování projektu s názvem: **Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin** (dále jen „Projekt“). Anotace Projektu včetně určení jeho etap a rozpočtu Projektu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Projekt sdružení bude spolufinancován z prostředků, které budou poskytnuty MedChemBio formou dotace z OPPI na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. MedChemBio je povinno v souladu s pravidly OPPI zajistit prvotní financování každého projektu před obdržением dotace (dále jen „předfinancování“). Předfinancování je nutně zajistit v rozsahu výše nákladů na realizaci Projektu, a to včetně nákladů na administraci Projektu ze strany MedChemBio (dále jen „náklady na administraci“) a DPH, přičemž náklady na administraci nebudou předmětem dlouhodobé půjčky podle odst. 5 tohoto článku smlouvy, ale budou členům sdružení fakturovány samostatně. Náklady na administraci zahrnují zejména náklady MedChemBio spojené s řízením Projektu a správou dotace.
4. Podíly členů sdružení na předfinancování Projektu byly mezi členy sdružení dohodnuty takto:
 - člen sdružení A 71,48 %,
 - člen sdružení B [REDACTED]
 - člen sdružení C [REDACTED]
5. Pro účely předfinancování Projektu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku se členové sdružení zavazují poskytnout MedChemBio dlouhodobou bezúročnou půjčku odpovídající jejich podílu na předfinancování Projektu s úrokem ve výši 0,5 % p.a. v níže stanoveném celkovém objemu:
 - člen sdružení A 9.596.550 Kč,
 - člen sdružení B [REDACTED]
 - člen sdružení C [REDACTED]
6. Pro účely předfinancování Projektu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku se členové sdružení zavazují uhradit MedChemBio na základě vystavených daňových dokladů náklady na administraci Projektu odpovídající jejich podílu na předfinancování Projektu v níže stanoveném celkovém objemu bez DPH:
 - člen sdružení A 855.250 Kč,
 - člen sdružení B [REDACTED]
 - člen sdružení C [REDACTED]

Daňové doklady uvedené v předchozí větě budou uhrazeny v termínech stanovených v platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Daňové doklady doručí MedChemBio členům sdružení nejpozději 14 dní před termínem stanoveným v platebním kalendáři. V případě prodloužení s úhradou fakturovaných nákladů na administraci se člen sdružení zavazuje uhradit úrok z prodloužení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodloužení a poplatku z prodloužení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7. MedChemBio půjčky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy přijímá a zavazuje se je splatit včetně sjednaného úroku za podmínek dále uvedených. MedChemBio se zavazuje použít finanční prostředky z půjček pouze k úhradě nákladů na realizaci Projektu v souladu s rozpočtem Projektu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou v něm specifikovány jednotlivé nákladové položky.
8. Půjčky poskytnuté členy sdružení podle odst. 5 tohoto článku smlouvy se zavazují členové sdružení převést na bankovní účet sdružení č. [REDACTED] v termínech stanovených v platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Den připsání finančních prostředků na tento účet je považován za datum poskytnutí půjčky. V případě prodlení s úhradou půjčky se člen sdružení zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení závazku člena sdružení poskytnout půjčku podle odst. 5 tohoto článku smlouvy nebo porušení závazku člena sdružení uhradit náklady na administraci Projektu podle odst. 6 tohoto článku smlouvy bude mít za následek nemožnost realizace Projektu. Členové sdružení, kteří výše uvedené závazky poruší, odpovídají MedChemBio za škodu tím způsobenou.
10. Člen sdružení je oprávněn se dohodnout s jiným členem sdružení na převzetí jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Tato dohoda musí mít formu dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými osobami všech smluvních stran.
11. MedChemBio se zavazuje půjčky členů sdružení poskytnuté v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy včetně sjednaného úroku splatit nejpozději do 6 a půl roku od data připsání finančních prostředků poskytnutých jednotlivými členy sdružení na účet MedChemBio vymezený v odst. 8 tohoto článku smlouvy, a to způsobem dále stanoveným v této smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Půjčky včetně úroků poskytnuté v souladu s touto smlouvou se MedChemBio zavazuje splatit především z prostředků dotace poskytnuté pro realizaci Projektu z OPPI. MedChemBio se zavazuje do 3 měsíců od připsání finančních prostředků poskytnutých z dotace na bankovní účet MedChemBio splatit z těchto prostředků členům sdružení poskytnutou půjčku v podílech odpovídajících podílům členů na předfinancování Projektu stanovených v odst. 4 tohoto článku smlouvy. MedChemBio se zavazuje použít ke splacení půjček poskytnutých v souladu s touto smlouvou veškeré finanční prostředky z dotace, které budou pro realizaci Projektu poskytnuty. V případě prodlení se splácením půjčky dle tohoto odstavce se MedChemBio zavazuje uhradit členům sdružení úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zůstatek půjček včetně úroků poskytnutých v souladu s touto smlouvou po jejich částečném splacení z prostředků dotace podle odst. 12 tohoto článku se MedChemBio zavazuje splatit z finančních prostředků, které MedChemBio získá formou poskytování služeb ve prospěch členů sdružení nebo třetích osob, a to na základě smluv o poskytnutí služeb uzavřených s jednotlivými členy sdružení nebo třetími osobami.
14. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud člen sdružení, který se podílí na realizaci a předfinancování Projektu vystoupí ze sdružení MedChemBio během realizace Projektu, zanikne závazek MedChemBio splatit poskytnutou půjčku včetně úroků nebo zůstatek poskytnuté půjčky včetně úroků tomuto členovi sdružení.
15. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud člen sdružení, který se podílí na realizaci a předfinancování Projektu nebude využívat služeb MedChemBio vymezených v odst. 13 tohoto článku smlouvy, zanikne ke konci doby splatnosti půjčky stanovené v odst. 11 tohoto článku smlouvy závazek MedChemBio splatit poskytnutou půjčku včetně úroků nebo zůstatek poskytnuté půjčky včetně úroků tomuto členovi sdružení.

Článek 4 Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato doba končí uplynutím 6 a půl roku ode dne, kdy bude MedChemBio poskytnuta poslední půjčka od člena sdružení v souladu s ust. odst. 5 a odst. 8 článku 3 této smlouvy.
2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran.

Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s povahou originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
2. Tato smlouva a přílohy k ní mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemnými vzestupně po sobě číselnými dodatky k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.


V Olomouci, dne 16. září 2009

Za MedChemBio




Ing. Jiří Hejnek
ředitel sdružení

Za




Za Univerzitu Palackého v Olomouci:



prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor

Za



Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:															
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin														
Partneři projektu:	<table border="1"> <tr> <td>Název partnera</td> <td>podíl na projektu</td> </tr> <tr> <td>Univerzita Palackého v Olomouci</td> <td>71,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem partnerů (díů)</td> <td>100</td> </tr> </table>	Název partnera	podíl na projektu	Univerzita Palackého v Olomouci	71,48									Celkem partnerů (díů)	100
Název partnera	podíl na projektu														
Univerzita Palackého v Olomouci	71,48														
Celkem partnerů (díů)	100														
Termín realizace:															
Popis projektu a jednotlivých způsobilých výdajů:	Projekt bude zaměřen na výzkum nových syntetických postupů pro přípravu a izolaci komerčně zajímavých chemických sloučenin a postupů umožňujících převod laboratorní syntézy do polopřemyslného měřítka, dále se bude zabývat nabízením služeb týkajících se předkvalifikací látek a návrhem struktur vhodných pro požadované aplikace. V oblasti syntézy se bude jednat o laboratorní přípravu nových produktů, které v sobě skrývají komerční potenciál, tak o látky, které na trhu již existují, ale jejich současný způsob přípravy je komplikovaný nebo z pohledu ekonomického či na základě regulačních nařízení sítě omezený. Dále bude projekt zahrnovat nabídku syntézy organických sloučenin ve švýcarském měřítku, čímž bude vytvořena možnost dostupnosti rozličných intermediátů pro nejrůznější aplikace.														
Popis přínosů projektu pro klaster	K dispozici bude rovněž softwarově vybavení pro separaci látek z nejrůznějších směsí, jejich izolaci, identifikaci a stanovení zastoupení jednotlivých složek. To mohou členové Klastru využít k analýze materiálů, se kterými pracují v oblasti výzkumné či obchodní. Členové Klastru mohou rovněž využívat znalosti členů projektu ke konzultacím o perspektivě vývoje či zavádění nových chemických výrobků na trh, což by mělo zefektivnit jejich činnost a lépe začlenit na portfolio svých produktů a aktivit.														

Krycí list rozpočtu projektu - součet dílčích podprojektů

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	80	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	80	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	80	0
1.4	4	Nákup staveb	0	80	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	80	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	80	0
1.7	7	Novostavby	0	80	0
2.1	8	Stroje a zařízení	6775000	60	3465000
2.2	9	Hardware a sítě	350000	80	210000
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	6125000		0
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	1450000	80	870000
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	1450000		0
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	7575000		0
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Síťové neskladovatelivé dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojistění	0	70	0
5.2	24	Cestovné	125000	70	87500
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	20000	50	35000
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	20000	70	14000
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	178500	60	107100
8.2	23	Mzdy a pojistné odborným pracovníkům	3624000	70	2536800
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	120000	50	60000
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	200000	50	100000
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	4337500		0
		Celkem neinvestiční výdaje do minima (suma 4.1 až 7.3)	215000		0
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	11912500		0
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		0
		Náklady projektu celkem	11912500		0
		DPH 18 %	1517150		0
		Náklady projektu celkem včetně DPH	13429650		0
		Náklady klastru na administraci projektu	1191250		0
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	1462090		0
		Přijatá dotace	7485400		7485400
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	5618350		0
		Počet účastníků (díů) projektu	100		100
		Předfinancování na 1 účastníka (díů) projektu	146209		146209
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díů) projektu	56184		0

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Císlo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Vytvoření laboratoře pro syntézu a izolaci chemických látek
Termín realizace:	1.1.2010 - 31.03.2010

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

aAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstanění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	2700000	60	1620000
2.2	9	Hardware a sítě	100000	60	60000
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	2800000		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	960000	60	576000
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	960000		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	3750000		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Síťové neskladovatelné dotázky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění	0	70	0
5.2	24	Čestovné	12500	70	8750
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	0	50	0
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	0	70	0
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22000	60	13200
8.2	23	Mzdy a pojištění odborným pracovníkům	450000	70	315000
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	50000	50	25000
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	537500		
		Celkem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	12500		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	4287500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	4287500		
		DPH 19 %	722000		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	5009500		
		Náklady klastru na administraci projektu	428750		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	5438250		
		Přijaté dotace	2614050		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	2102200		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	54383		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	21022		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Laboratoř pro čtvrtprovozní výrobu
Termín realizace:	1.4.2010 - 30.6.2010

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobitelných výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

sAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	1825000	60	1095000
2.2	9	Hardware a sítě	0	60	0
		Způsobitelné investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	1825000		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	0	60	0
		Způsobitelné investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	0		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	1825000		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Sítové nekladovatelé dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění	0	70	0
5.2	24	Cestovná	32500	70	22750
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	0	50	0
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	5000	70	3500
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22000	60	13200
8.2	23	Mzdy a pojištění odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	120000	50	60000
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	0	50	0
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	632500		
		Celkem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	37500		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	2457500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	2457500		
		DPH 19 %	370600		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	2828100		
		Náklady klastru na administraci projektu	245750		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	3073750		
		Přijaté dotace	1511550		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	1191700		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	30738		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	11917		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Vytvoření poradensko-informačního centra pro komercializaci chemických produktů
Termín realizace:	1.7.2010 - 30.09.2010

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
---	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	80	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	0	60	0
2.2	9	Hardware a sítě	200000	60	120000
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	200000		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	500000	60	300000
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	500000		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	700000		
4.1	16	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Síťové neskladovatelé dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojistění	0	70	0
5.2	24	Cestovné	15000	70	10500
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	10000	50	5000
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	5000	70	3500
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22000	60	13200
8.2	23	Mzdy a pojistné odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	50000	50	25000
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	559000		
		Celkem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	30000		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	1255000		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	1255000		
		DPH 19 %	145350		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	1400350		
		Náklady klastru na administraci projektu	125500		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	1525850		
		Přijátá dotace	794300		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	586200		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	15259		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	5862		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Císlo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Laboratoř pro syntézu oligonukleotidů
Termín realizace:	1.10.2010 - 31.12.2010

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	0	60	0
2.2	9	Hardware a sítě	50000	60	30000
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	50000		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	0	60	0
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	0		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	50000		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Sítové nieskladovatelé dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění	0	70	0
5.2	24	Cestovné	15000	70	10500
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	10000	50	5000
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	0	70	0
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22500	60	13500
8.2	23	Mzdy a pojištění odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	0	50	0
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	500500		
		Celkem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	25000		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	550500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	550500		
		DPH 19 %	11400		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	561900		
		Náklady klastru na administraci projektu	55050		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	616950		
		Přijaté dotace	376100		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	229450		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	6170		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	2295		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Laboratoř pro syntézu oligonukleotidů
Termín realizace:	1.1.2011 - 31.03.2011

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

Account	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstanění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	1250000	60	750000
2.2	9	Hardware a sítě		60	0
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	1250000		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	0	60	0
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	0		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	1250000		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Síťové noskladovatelné dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění		70	0
5.2	24	Cestovné	10000	70	7000
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)		50	0
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy		70	0
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22500	60	13500
8.2	23	Mzdy a pojištění odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	50000	50	25000
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	535500		
		Celkem neinvestiční výdaje dle minimis (suma 4.1 až 7.3)	10000		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	1785500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	1785500		
		DPH 10 %	247000		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	2032500		
		Náklady klastru na administraci projektu	178650		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	2211050		
		Přijaté dotace	1112600		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	851450		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	22111		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	8515		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Laboratoř pro syntézu oligonukleotidů
Termín realizace:	1.4.2011 - 30.6.2011

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	0	60	0
2.2	9	Hardware a sítě	0	60	0
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	0		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	0	60	0
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	0		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	0		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Sítové neskladovatelné dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění	0	70	0
5.2	24	Cestovné	15000	70	10500
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	25000	50	12500
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	18	Semináře, workshopy	5000	70	3500
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22500	60	13500
8.2	23	Mzdy a pojištění odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	0	50	0
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	520500		
		Celkem neinvestiční výdaje do minimis (suma 4.1 až 7.3)	45000		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	520500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	520500		
		DPH 19 %	5700		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	526200		
		Náklady klastru na administraci projektu	52050		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	578250		
		Přijaté dotace	357100		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	215450		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	5783		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	2155		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Císlo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Laboratoř pro syntézu oligonukleotidů
Termín realizace:	1.7.2011 – 30.9.2011

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	60	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	60	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	60	0
1.4	4	Nákup staveb	0	60	0
1.5	5	Odstranění staveb	0	60	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	60	0
1.7	7	Novostavby	0	60	0
2.1	8	Stroje a zařízení	0	60	0
2.2	9	Hardware a sítě	0	60	0
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	0		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	60	0
3.2	11	Software a data	0	60	0
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	0		
		Čekem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	0		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Síťové meskladovatelné dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění	0	70	0
5.2	24	Cestovné	15000	70	10500
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	15000	50	7500
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	16	Semináře, workshopy	5000	70	3500
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22300	60	13380
8.2	23	Mzdy a pojistné odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	50000	50	25000
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Čekem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	560500		
		Čekem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	35000		
		Čekem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	560500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	0		
		Náklady projektu celkem	560500		
		DPH 19 %	13300		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	573800		
		Náklady klastru na administraci projektu	56050		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	629850		
		Přijátá dotace	377100		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	239450		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	6299		
		Skutečné náklady na 1 účastníka (díl) projektu	2396		

Společný projekt členů klastru MedChemBio

Číslo projektu:	
Název projektu:	Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin
Název dílčí etapy:	Laboratoř pro syntézu oligonukleotidů
Termín realizace:	1.10.2011 - 31.12.2011

Popis dílčí etapy a jednotlivých způsobilých výdajů:	
--	--

Rozpočtu dílčího podprojektu

eAccount	Příručka	Název	Cena bez DPH	% dotace	dotace
1.1	1	Nákup pozemků	0	80	0
1.2	2	Úpravy pozemků	0	80	0
1.3	3	Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám	0	80	0
1.4	4	Nákup staveb	0	80	0
1.5	5	Odstraňování staveb	0	80	0
1.6	6	Technické zhodnocení staveb	0	80	0
1.7	7	Novostavby	0	80	0
2.1	8	Stroje a zařízení	0	80	0
2.2	9	Hardware a sítě	0	80	0
		Způsobilé investiční výdaje hmotný majetek (suma 1.1 až 2.2)	0		
3.1	10	Práva duševního vlastnictví	0	80	0
3.2	11	Software a data	0	80	0
		Způsobilé investiční výdaje - nehmotný majetek (suma 3.1 až 3.2)	0		
		Celkem investiční výdaje (suma 1.1 až 3.2)	0		
4.1	18	Oprava, údržba	0	70	0
4.2	25	Materiál	0	70	0
4.3	26	Sítové neskladovatelné dodávky	0	70	0
5.1	22	Mzdy a pojištění	0	70	0
5.2	24	Cestovné	10000	70	7000
6.1	14	Účast na veletrzích a výstavách (opakovaná účast)	10000	50	5000
6.2	19	Marketing a propagace	0	70	0
6.3	20	Tvorba webových stránek	0	70	0
7.1	15	Semináře, workshopy	0	70	0
7.2	17	Přístup k informacím a databázím	0	70	0
7.3	21	Povinná publicita	0	70	0
8.1	15	Nájem	22500	80	13500
8.2	23	Mzdy a pojistné odborným pracovníkům	453000	70	317100
8.3	14	Náklady na veletrhy a výstavy (první účast)	0	50	0
8.4	12	Služby poradců, expertů a studie	0	50	0
8.5	13	Školení, rekvalifikace (do 10 % celkových ZV projektu)	0	45	0
		Celkem neinvestiční výdaje (suma 4.1 až 8.5)	495500		
		Celkem neinvestiční výdaje de minimis (suma 4.1 až 7.3)	20000		
		Celkem způsobilé výdaje (suma 1.1 až 8.5)	495500		
		Náklady projektu, na které nebude poskytnuta dotace	8		
		Náklady projektu celkem	495500		
		DPH 19 %	1900		
		Náklady projektu celkem včetně DPH	497400		
		Náklady klastru na administraci projektu	49550		
		Náklady projektu klastru za realizaci projektu včetně nákladů na administraci a DPH	546950		
		Přijetí dotace	342800		
		Náklady projektu klastru včetně nákladů na administraci po odpočtu dotace (bez DPH)	204150		
		Počet účastníků (dílů) projektu	100		
		Předfinancování na 1 účastníka (díl) projektu	5470		
		Skutečně náklady na 1 účastníka (díl) projektu	2025		

Příloha č. 2

Platební kalendář - Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin

Člen sdružení		termín poskytnutí půjčky	částka v Kč	úhrada nákladů na administraci	částka v Kč bez DPH
Univerzita Palackého v Olomouci	podprojekt 1	5.1.2010	2 822 000	5.1.2010	243 250
	podprojekt 2	30.3.2010	2 560 200	30.3.2010	221 250
	podprojekt 3	30.6.2010	688 450	30.6.2010	64 000
	podprojekt 4	30.9.2010	385 500	30.9.2010	38 550
	podprojekt 5	5.1.2011	1 927 500	5.1.2011	168 050
	podprojekt 6	30.3.2011	386 450	30.3.2011	38 550
	podprojekt 7	30.6.2011	445 950	30.6.2011	43 550
	podprojekt 8	30.9.2011	380 500	30.9.2011	38 050
[redacted]	podprojekt 1	5.1.2010	[redacted]	5.1.2010	[redacted]
	podprojekt 2	30.3.2010	[redacted]	30.3.2010	[redacted]
	podprojekt 3	30.6.2010	[redacted]	30.6.2010	[redacted]
	podprojekt 4	30.9.2010	[redacted]	30.9.2010	[redacted]
	podprojekt 5	5.1.2011	[redacted]	5.1.2011	[redacted]
	podprojekt 6	30.3.2011	[redacted]	30.3.2011	[redacted]
	podprojekt 7	30.6.2011	[redacted]	30.6.2011	[redacted]
	podprojekt 8	30.9.2011	[redacted]	30.9.2011	[redacted]
[redacted]	podprojekt 1	5.1.2010	[redacted]	5.1.2010	[redacted]
	podprojekt 2	30.3.2010	[redacted]	30.3.2010	[redacted]
	podprojekt 3	30.6.2010	[redacted]	30.6.2010	[redacted]
	podprojekt 4	30.9.2010	[redacted]	30.9.2010	[redacted]
	podprojekt 5	5.1.2011	[redacted]	5.1.2011	[redacted]
	podprojekt 6	30.3.2011	[redacted]	30.3.2011	[redacted]
	podprojekt 7	30.6.2011	[redacted]	30.6.2011	[redacted]
	podprojekt 8	30.9.2011	[redacted]	30.9.2011	[redacted]

kontrolní součet:

13 429 650

1 191 250