

S M L O U V A O D Í L O
Číslo objednatele: CES 1993/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 11//2017

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Janem Zurkem, ředitelem odboru správy majetku
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

PENTAQ JBC s.r.o.

se sídlem : Podhorská 850/46, 466 01 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 35539
zastoupená : Ing. Karlem Dlouhým
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 03963667
DIČ : CZ03963667
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **VVDJ 04002 Jablonec nN Bártlův Vrch (historický)– odstranění stavby**
Místo stavby : Jablonec n/N, k.ú. Jablonec n/N
Okres : Jablonec n/N
Generální projektant: Jindřich Nešněra, Janov 181, 473 01 Nový Bor
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo – odstranění stavby vodojemu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Jindřichem Nešněrou, Janov 181, 473 01 Nový Bor,
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 30.8.2017.

2.4 Předmětem díla je:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

- a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou Jindřich Nešněra, Janov 181, 473 01 Nový Bor a požadavků této dokumentace.

Stručný technický popis:

- **VVDJ 04002 Jablonec nN Bártilův Vrch (historický)– odstranění stavby**
- Stavební úprava VCST – ubourání nadzemní části, kryt ŽBT deskou, překrytí ornici
- Demontáž zbývajícího technologického vybavení a trubního vstrojení
- Demolice objektu (-1bm pod úroveň terénu)
- Zásyp podzemních prostor inertním materiálem
- Finálně upravený terén bude zhutněn a překryt zeminou
- Upravený terén bude zatravněn (plocha objektu a prostor manipulace stavebních strojů)
- Oprava přístupové komunikace

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaným Jindřichem Nešněrou, Janov 181, 473 01 Nový Bor a dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 15.2.2017, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dále povinnosti zhotovitele uvedené v PD.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby

: [redacted]

3.2 Dokončení stavby do

[redacted]

3.3

3.4

3.5

IV. Cena za dílo

4.1 O

4.2

4.3

[Redacted text block]

5.5

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

6.1. [Redacted text block]
6.2. [Redacted text block]
6.3. [Redacted text block]

VII. Projektová dokumentace

7.1 [Redacted text block]

VIII. Staveniště

8.1 [Redacted text block]
8.2 [Redacted text block]
8.3 [Redacted text block]
8.4 Z [Redacted text block]
8.5 [Redacted text block]
8.6 [Redacted text block]
8.7 [Redacted text block]
8.8 [Redacted text block]
8.9 [Redacted text block]

IX. Podmínky pro provedení díla

9.1 P [Redacted text block]

- 9.9 [redacted]
- 9.10 [redacted]
- 9.11 [redacted]
- 9.12 [redacted]
- 9.13 [redacted]
- 9.14 [redacted]
- 9.15 [redacted]
- 9.16 [redacted]
- 9.17 [redacted]

X. Předání a převzetí díla.

- 10.1 [redacted] tí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.
- 10.2 [redacted]

- 12.7. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 12.8. [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.9. [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.10. [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.11 [REDACTED]
[REDACTED]

XIII. Stavební deník

- 13.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.2 [REDACTED]
[REDACTED]
- 13.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.5 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.6 [REDACTED]

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

- 14.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 14.2 [REDACTED]
- 14.3 [REDACTED]
[REDACTED]

XV. Registr smluv

- 15.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že prodávající zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Kupující může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím,

zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XIV. Závěrečná ustanovení

15.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

15.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

15.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

15.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.

15.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

15.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

15.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Příloha 1 je ke smlouvě připojena. Položka 2 je ve stejném znění uložena u obou smluvních stran, obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V Teplicích dne :.....1.5...-09- 2017

V Jablonci nad Nisou dne:

O b j e d n a t e l :

Z h o t o v i t e l :

Ing. Jan Zurek,
Ředitel odboru správy majetku
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel Dlouhý,
jednatel
PENTAQ JBC s.r.o.
PENTAQ JBC s.r.o.