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 Číslo smlouvy objednatele: 44/2018                                                     Číslo smlouvy zhotovitele    

SMLOUVA  O  PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ   
I I I / 4 9 9 1 8  k ř i ž o v a t k a  s  I / 7 1 -  K u ž e l o v   D S P ,  I Č ,  S P

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55650

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A  ÚČEL  SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení,
soupisu  prací  včetně  souvisejících  průzkumů pro  stavbu  rekonstrukce  silnice  III/49918  v délce  2,961  km
od křižovatky se silnicí I/71 po začátek obce Kuželov včetně rekonstrukce šesti propustků. Součástí zakázky
je inženýrská  činnost  (IČ)  nutná  k zajištění  vyjádření,  stanovisek  a  podkladů  nutných  k podání  žádosti
o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. 

2. Předmětem této smlouvy jsou:

i. průzkumy;
ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení;

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení;
iv. soupis prací.

3. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o stavební povolení a dále podkladem pro podání žádosti
o poskytnutí dotace z programu INTERREG V-A SK-CZ.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. §15 odst. 2 a §96b zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
iv. písemnými pokyny objednatele;
v. aktuálně  účinnou  směrnicí  a  vyhláškou  Ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci  staveb  pozemních

komunikací;
vi. aktuálně  účinnými  Technickými  kvalitativními  podmínkami  ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vii. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  řádně.  Dílo  je  provedeno  řádně,  je-li  úplně  a  bezvadně  ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé 
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

6. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: INTERREG V-A SK-CZ. Veškerá
pravidla programu jsou zveřejněna na adrese http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=315. Zhotovitel prohlašuje,
že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=315
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II . DOKUMENTACE  PRO  VYDÁNÍ  STAVEBNÍHO  POVOLENÍ  (  DSP) 

1. DSP  bude  vyhotovena  pro  účely  vydání  stavebního
povolení.

2. DSP  bude  dělena  na  stavební  objekty,  mj.  i  dle
předpokládaných budoucích vlastníků. 

3. Dokumentace  DSP  bude  rozdělena  na  dílčí  části,  dle
majetkoprávních vztahů.

4. V rámci DSP budou předány i související dokumenty:
i. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. odst. 1.);

ii. zásady organizace výstavby;
iii. záborový elaborát.

5. Zhotovitel  je  povinen  v DSP  jednoznačně  vymezit
předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

6. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou
část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením
minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO),
celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je
pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i
číslo  stavebního  objektu  dle  DSP.  Grafická  část  musí  být  v měřítku  alespoň 1:500,  bude  v ní  vyznačena
barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem –
fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a
průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

7. DSP  bude  předána  ve  dvou  stadiích:  koncept  DSP  a
konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v  konečné DSP jsou
zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti. 

8. Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  o
výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků
vzniklých  z inženýrské  činnosti;  objednatel  se  k návrhu  vyjádří  a  případně  udělí  písemné  pokyny  jak
požadavky zapracovat.

9. Koncept  DSP  bude  objednateli  předán  1  x  v listinné
podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept
DSP  zapsán  ve  formátu  *.pdf  a  zároveň  i  v obecně  rozšířeném  přepisovatelném  formátu.  V případě,  že
koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem
k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DSP není dokončen, tudíž část díla
koncept DSP není provedena.

10. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 10
dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

11. Konečná  DSP  bude  objednateli  předána  7  x  v tištěné
podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly  standardní  práci  ve  smyslu  obecných  zvyklostí,  tj.  zejména  rozvržení  do  hladin,  používání
samostatných  hladin  pro  kóty,  texty  a  šrafy  apod.  Barvy  musí  odpovídat  tištěnému  výstupu.  Pokud  se
zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná
(pospojované délky,  obvody ploch)  a  uložená  do  jedné hladiny pod názvem např.  VÝMĚRY. Jednotlivé
plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená
resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.    

12. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi
konečné DSP byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček.
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13. Před předáním konečné DSP (dále jen „dokumentace“)
bude  na  pracovišti  objednatele  –  u  vedoucího  investičního  úseku  oblasti  Jih,  Brněnská  3254,  Hodonín,
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

14. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána
úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a
jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih a o této skutečnosti bude sepsán záznam
v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

15. Zbývající  vyhotovení  dokumentace  budou  spolu
s protokolem  o  kontrole  úplnosti  dokumentace  předány  
na  pracovišti  objednatele  ředitelství,  úsek  investičního  náměstka  ředitele,  Ořechovská  35,  Brno;
při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DSP provedena.

III . PRŮZKUMY

1.   Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí.

(dále jen „průzkumy“)

2. Zhotovitel  je  povinen  vytvářet  či  zajistit  vytvoření
průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel  je povinen
vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednateli  předat  originály
dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na CD. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol.
Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně s konceptem DSP.

4. Zhotovitel  je  povinen  zařadit  kopie  dokumentů  o
průzkumech  do  dokladové  části  ve  všech  paré  projektové  dokumentace  tištěné  verze.  Zhotovitel  je  dále
povinen  zařadit  obrazy  dokumentů  o  průzkumech  na elektronický  nosič  dat,  na  kterém  bude  předávána
konečná DSP.

IV. SOUPIS  PRACÍ  (SP)

1. Zhotovitel je povinen v soupisu prací  stanovit  v přímé
návaznosti na DSP podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků
objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací,  dodávek materiálů  a  služeb  nezbytných  pro  zhotovení  stavebního  objektu,  inženýrského  objektu  a
provozního souboru. 

2. Pro  sestavení  soupisu  prací  v požadovaných
podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis
prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou
soustavu.

3. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací.

4. Položka  soupisu  musí  obsahovat  alespoň:  a)  pořadové
číslo  položky,  b)  číselné  zatřídění  položky,  pokud je možné  danou  položku  zatřídit,  s  označením cenové
soustavy,  pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo
služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku,
e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

5. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem
výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s
uvedením  postupu  výpočtu  celkového  množství  položek  soupisu  prací.  Zhotovitel  uvede  v soupisu  prací
postup  výpočtu  celkové  výměry  s  popisem  odkazujícím  na  příslušnou  grafickou  nebo  textovou  část
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dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací
s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

6. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová
úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného soupisu prací.

7. Součástí  soupisu  prací  budou  i  veškeré  nezbytné,  a
objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. 

8. Soupis  prací  (oceněný)  pro  DSP  bude  předán
k připomínkám při  předání  konceptu  DSP a to  1 x v tištěné  podobě a  2 x elektronicky na CD či  DVD.
Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i
ve formátu *.xls. Datová základna ASPE 9 OTSKP - SPK v učeném znění. 

V. INŽENÝRSKÁ  ČINNOST  (IČ)

1. Inženýrská  činnost  spočívá  v zajištění  veškerých
podkladů pro přípravu žádosti o a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých
žádostí.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů
k vydání stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
ii. veškerých  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,  stanovisek  nebo  jiných  dokladů  vyžadovaných

právními předpisy; zejména dle §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení stavby.

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno
objednatele.

4. Výsledky  inženýrské  činnosti  budou  předány  1x
v originále a 7 x v kopii pro každé paré dokumentace a 2 x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do
*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat
dokladovou část  projektové dokumentace.  Tímto předáním je část  díla   -  IČ provedena.  Předání  bude na
základě písemného protokolu.

VI. LHŮTY  PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP, průzkumy, SP                do 28. 2. 2018

Konečná DSP, SP, IČ do 31. 3. 2018

Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty  plnění  dle  odst.  1.  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností  je okolnost,  o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět.  Za  nepředvídatelnou  okolnost  se  považuje  i  skutečnost,  že  činnost  orgánů  státní  správy,  správců,
či vlastníků dotčených pozemků trvá déle,  než je  obvyklé.  Zhotovitel  je  povinen  do 15 kalendářních  dnů
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

VII. CENA

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 145 750 Kč
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2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena  bude  hrazena  na  základě  jedné  faktury  s náležitostmi  daňového  dokladu.  Lhůta  splatnosti  faktury
je 30 dní  ode  dne  doručení  objednateli.   Přílohou  faktury  bude  kopie  protokolu  o  kontrole  úplnosti
dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  sídlo  objednatele  a  doručit  elektronicky  na  adresu

3. Objednatel  je do data  splatnosti  oprávněn vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,  zejména  za  dodržení  §  159  tohoto  zákona,  tj.  odpovídá  za  správnost,  celistvost  a  úplnost
a bezpečnost  stavby  provedené  podle  jím zpracované  projektové  dokumentace  a  za  proveditelnost  stavby
podle této  dokumentace,  jakož  i  za  technickou  a  ekonomickou  úroveň  projektu  technologického  zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých  osob.  Je-li  pro  zpracování  DSP  na  určitý  objekt  požadována  jiná  odborná  způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména vedoucího investičního úseku) a další relevantní subjekty
na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy a bude
se konat v sídle ředitelství objednatele. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu
prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti.  Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním
konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblast Jih s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele.  Z výrobních  výborů  budou  vyhotoveny  zápisy.  Veškeré  zápisy  si  strany  předají  po  jejich
vyhotovení;  kopie  všech  zápisů  budou zároveň objednateli  předány spolu  s výsledky inženýrské  činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
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za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu či studie apod.

7. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací  vůči  kontrolní  ceně  stanovené  na  základě  sazebníku  UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li  zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

8. Zhotovitele  je  povinen  být  přítomen  a  poskytnout  součinnost  při  projednávání  výsledku  plnění  dle  této
smlouvy v řízení o stavebním povolení. 

X. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY  SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  investiční  náměstek,  vedoucí  investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblast Jih.

2. Statutární  zástupce  objednatele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP, SP, IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů

5. Vedoucí investičního úseku oblast Jih,

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP, průzkumy a SP;                    
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární  zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

8. Odpovědným  projektantem  je odpovědný  projektant  je  oprávněn  účastnit
se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

XI. L ICENČNÍ  UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a  požívajících  autorskoprávní  ochranu  zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.
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3. K veškerým  podkladům  pro  plnění  smlouvy,  které  požívají  autorskoprávní  ochrany,  uděluje  objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XII.  ZÁVAZKY  Z  VAD  A  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVA ZK Ů

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod.  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  činnost  poddodavatelů  považuje  za  činnost  zhotovitele.  Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k  využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní  strany  se  dohodly,  že  délka  promlčecí  doby  pro  uplatnění  nároků  objednatele  z práv  z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady  písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady  odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

4. Smluvní pokuty 

4.1Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

nedodržení termínů plnění 500,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění vady 500,- Kč denně

za jednotlivou vadu DSP, díky které nebude možné získat 
stavební povolení (např. chybějící stavební objekt)

2.000,- Kč 

za jednotlivou vadu záborového elaborátu, soupisu prací nebo 
jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou dokumentací

2.000,- Kč

výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 2.000,- Kč

4.2Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuty  jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

4.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

XIII. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
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2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění,  pokud ji  zhotovitel  po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2. bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIV. PLNÁ  MOC

1. Objednatel  zplnomocňuje  zhotovitele  k veškerému  právnímu  jednání,  které  je  nezbytné  pro  plnění  této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má za to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemně,  formou  oboustranně  podepsaného  dodatku  k této  smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato  smlouva je  uzavřena  dnem podpisu  druhou smluvní  stranou.  Smlouva nabývá účinnost  zveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
o registru  smluv.  Zveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená  data
za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
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13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.
2. Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne ………………. V Brně, dne 25.01.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

                               Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH 145 750,-

V Brně dne

jednatel, Linio Plan, s.r.o.
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
__________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje 

ZMOCNĚNCE

Linio Plan, s.r.o.
sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55650

k jednání s  fyzickými i  právnickými osobami,  orgány státní  správy a samosprávy za účelem získání  podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání  stavebního povolení na stavbu:

„I I I / 4 9 9 1 8  k ř i žo v a t k a  s  I / 7 1 -  K u že l o v “
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne …………….…..…

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám 

                           Linio Plan s.r.o.
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