
Smlouva o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany:

Ústav teorie informatiky a automatizace AV ČR, v. v. i.
se sídlem Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8
zastoupená Doc. RNDr. Jiřinou Vejnarovou, CSc., ředitelkou
IČ067985556
DIČ CZ67985556
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 131003527/0300
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

(dále jen .objednatel")

a

BIOTEC a. s.
se sídlem Náměstí 47,51724 Borohrádek
zastoupená Ing. Václavem Štefanem, Petrem Hojkou - členy představenstva
IČO 47452455
DIČ CZ47452455
bankovní spojení ČSOB a. s., expozitura Holice v Čechách
číslo účtu: 190340582/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn.: B 812
plátce DPH
tel./fax: 494 381 105
email: biotec@biotec.cz

(dále jen .zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen "OZ"), tuto smlouvu o dílo (dále
jen "SoD"):

Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že

Ústav teorie informatiky a automatizace AV ČR, v. v. i. je vlastníkem budovy č. p. 1143,
která je součástí pozemku p. č. 1334/4, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 843
pro k. ú. Libeň, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, která se nachází v památkově chráněném území a
je veřejným zadavatelem ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů, který zahájil zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem "Odstranění atmosférických nečistot a nesoudržné vrstvy
práškové barvy z hliníkových opláštění objektu Pod vodárenskou věží 1143/4,Praha 8
a nanesení ochranného antigraffiti nátěru na vyčištěných plochách"



a

BIOTEC a. s. je dodavatel, který je účastníkem zadávacího řízení a podal nabídku ze dne
9.1.2018, která podle hodnotících kritérií nejlépe splnila požadavky zadavatele / objednatele,
a proto se smluvní strany dohodly na uzavření této SoD.

Čt 1
Účel a předmět smlouvy

1.1 Účelem je odstranění atmosférických nečistot a nesoudržné vrstvy práškové barvy z
hliníkových opláštění objektu Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha 8 a nanesení
ochranného antigraffiti nátěru na vyčištěných plochách a zabránění dalšímu znečištění.

1.2 Předmětem plnění této SoD je závazek zhotovitele za podmínek této SoD provést na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem "Odstranění atmosférických
nečistot a nesoudržné vrstvy práškové barvy z hliníkových opláštění objektu Pod
vodárenskou věží 1143/4, Praha 8 a nanesení ochranného antigraffiti nátěru na
vyčištěných plochách", spočívající ve vyčištění a nátěru povrchu komaxitovaných
povrchů fasády (dále jen .dllo").

1.3 Vlastní čištění bude spočívat v nanesení roztoku pro čištění barevných a probarvených
povrchů, v mechanickém uvolňování nečistot a v oplachu studenou tlakovou vodou.
Čistící roztok bude aplikován z vysokozdvižné plošiny zdola nahoru a po mechanickém
rozvolnění nečistot bude fasáda shora dolů omyta vodou. Na suchý vyčištěný podklad
bude nanesen ochranný antigraffiti nátěr.

1.4 Ochranný antigraffiti nátěr musí splňovat:
• 100% účinnost ochrany nátěru proti graffiti dosažená jen několik hodin po jeho aplikaci
• vysoká paropropustnost
• životnost ochranného nátěru až 100 cyklů odstranění graffiti
• mimo graffiti nesmí k nátěru přilnout plakáty, nálepky a samolepky
• šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při praci - při

odstraňování následných graffiti není třeba používat specializované odstraňovače
graffiti na bázi rozpouštědel, kyselin, aj. nebezpečných látek; např. graffiti lze odstranit
pouze pomocí čisté vody nebo vody s přídavkem přípravku na mytí nádobí

1.5 Zadavatel klade velký důraz na nutnost nejvyšší jakosti prováděných prací a dodavatel
musí při výkonu prací dbát důrazu na nepoškození umístěných vnějších zařízení na
fasádě (např. klimatizační jednotky). Jestliže by provádění díla bránily předměty na
fasádě, jež lze přechodně bez problémů odstranit (antény, teploměry apod.), musí
zhotovitel takové odstranění vyžádat v přiměřeném předstihu.

1.6 Po vyschnutí antigraffiti nátěru budou dodavatelem omyty skleněné výplně oken
z vnější strany.

1.7 Bližší specifikace prováděných prací je uvedena ve výkazu výměr, který je uveden
v příloze č. 1 této SoD.

1.8 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
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1.9 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a
pracovních postupů odpovídajících použitým materiálům. Zhotovitel je povinen
dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu
díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál
a výrobky, které jsou certifikovány. Na vyžádání objednatele a/nebo příslušných orgánů
je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem doložit splnění povinností daných tímto
čI. 1.9 smlouvy.

1.10 Objednatel je oprávněn požadovat změny díla s tím, že tyto změny budou
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se
zavazují postupovat v souladu s touto SoD a s právními předpisy upravujícími
zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

1.11 Jakékoliv změny díla podle odst. 2.10 tohoto článku nebudou započaty ani prováděny
bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-Ii k němu takovýto
písemný pokyn předem vydán a nebude-Ii současně tato změna SoD sjednána
dodatkem dle čI. 14 odst. 14.3. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s touto
smlouvou a s obecně závaznými předpisy včetně ZZVZ.

1.12 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této SoD,
spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich
provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.

1.13 Zhotovitel provede dílo v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní
správy.

1.14 Tato smlouva musí být plněna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími
předpisy v platném znění a v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění a jeho prováděcími předpisy v platném znění.

1.15 Zhotovitel zpracoval harmonogram provádění díla dle čI. 2 odst. 2.3 této smlouvy.
Harmonogram provádění díla tvoří přílohu č ... 2 této SoD.

1.16 Stavební práce budou probíhat za plného provozu v budově.

1.17 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v tomto článku převzít a
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.
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ČI.2
Místo a doba plnění

2.1 Místem plnění je budova č. p. 1143, která je součástí pozemku p. č. 1334/4 v k. ú.
Libeň, obec Praha, na adrese: Ústav teorie informatiky a automatizace AV ČR, v. v. i.
Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8.

2.2 Dílo specifikované v článku 2 této SoD se zhotovitel zavazuje provést v těchto
termínech:

Zahájení díla: na jaře 2018 na základě výzvy objednatele k předání
staveniště.

Termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této smlouvy dnem podpisu protokolu
o předání staveniště.

Dokončení a předání díla: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště

2.3 Postup zhotovování díla je uveden v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem ke dni
podpisu této smlouvy. Harmonogram provádění díla bude kontrolován objednatelem.

2.4 Termín dokončení díla dle odst. 3.2 je stanoven za podmínky včasného předání
staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele
v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy.

2.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem,
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

2.6 Pokud klimatické podmínky prokazatelně neumožní technologicky řádné provádění
díla a nebude tak možno stavební práce z důvodu nevyhovujících klimatických
podmínek provádět, jsou smluvní strany oprávněny vzájemnou dohodou a dodatkem
k této smlouvě termín dokončení plnění posunout. Doba plnění se pak prodlužuje o
dobu shodnou s prodlením z důvodu klimaticky nevyhovujících podmínek.

ČI.3
Cena díla

3.1 Celková cena díla činí:

Cena bez DPH 1.438.080,- Kč
DPH 21% 301.997,- Kč
Cena včetně DPH 1.740.077,- Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se
skládá z ceny podrobně specifikované v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č.
1. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých
ale ze své povahy není možné dílo provést.

3.2 Cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této SoD. Jedná se zejména o náklady na nákup stavebních materiálů a hmot, dopravu,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, montáž, provozování a demontáž
staveniště, výrobní režii, a dále náklady na provozní a komplexní zkoušky, náklady na
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likvidaci případného vybouraného materiálu a jeho úklidu, odstranění reklamovaných
vad a další veškeré náklady na splnění všech závazků stanovených ostatními články
SoD a veškeré nutné náklady na realizaci díla. Případné změny cen stavebních prací,
materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv.

3.3 Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na:
• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce a koordinační činnost,
• odvoz, likvidace a uložení odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
• zajištění technologických postupů pro použití materiálů a všech nezbytných

zkoušek
• ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení.

3.4 Nastane-Ii podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem ke
smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

3.5 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v této SoD. Položkový rozpočet
slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací.

ČI.4
Platební podmínky

4.1 Cena za dílo bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla Objednatelem, na
základě daňového dokladu / faktury vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli.

4.2 Podkladem k vystavení daňového dokladu/faktury (dále jen "faktury") bude protokol o
předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.3 Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle
v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo faktury,
• den splatnosti faktury,
• označení díla, v souladu s ustanovením čI. 1. této SoD.

V příloze faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran nebo doklad dle odst. 4. 10 a 4.11 tohoto článku. Objednatel
je plátcem DPH.

4.4 Bude-Ii faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené
v odstavcích 4.3 tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit
zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností
uvedenou v odst. 4.7 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-Ii objednatel před úhradou
faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění
vady nebo zanikla-li zhotoviteli odpovědnost za vadu z jiného důvodu, předloží
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 tohoto článku.
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4.5 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší
v rozporu s touto SoD práce, práce provádí v rozporu s touto SoD, pokud je v prodlení
s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

4.6 Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů
ode dne jejího doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví SoD.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura za zhotovení díla dle čI. 1 této SoD
bude Objednatelem uhrazena do výše 90 % ceny díla dle či. 3 odst. 3.1 této SoD.

4.8 Zbývajících 10% z fakturované ceny díla tvoří pozastávku za řádné provedení díla a
splnění dalších závazků zhotovitele dle této SoD. Splatnost této částky nastane za
splnění podmínek uvedených v odst. 4.10 a 4.11 tohoto článku.

4.9 Splatnost poza stávky odpovídající 5 % z fakturované ceny díla bude do 14 dnů od
doručení písemné výzvy Zhotovitele na adresu pro doručování Objednatele po převzetí
bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele, po podpisu protokolu o
odstranění vad a nedodělků zjištění při předání a převzetí díla dle čI. 10 této SoD.

4.10 Splatnost poza stávky odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované ceny díla, která slouží
k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruky, bude do 10/14 dnů
od doručení písemné výzvy Zhotovitele na adresu do 14 dnů od doručení písemné
výzvy Zhotovitele na adresu pro doručování objednatele po uplynutí záruční doby dle
čI. 11 této SoD a prokazatelném splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících
z poskytnuté záruky za jakost.

4.11 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo
v případě, kdy faktura nemá požadované náležitosti, neboť mu na zaplacení ceny
nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na
uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo
v budoucnu vznikne nárok.

4.12 Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. zákon o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti,
kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto
režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění
v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani
cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písmoc) .Daň
odvede zákazník". Daňový doklad bude mít náležitosti §29 odst. 1 písmoa) až I)zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI.5
Povinnosti objednatele

5.1 Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli ke dni zahájení stavebních
prací. K tomuto dni budou předána i napojovací místa pro samostatné odběry energií,
které budou vyúčtovány zhotoviteli způsobem dohodnutým při předání staveniště. Při
předání staveniště budou objednatelem předány veškeré potřebné podklady, pokud
nebude dohodnuto v den předání staveniště jinak. Součástí zařízení staveniště bude
také prostor pro uskladnění materiálu, sociální zařízení. Staveniště bude předáno
zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby. O určení místa staveniště jakož i
krátkodobé skládky materiálu a zařízení bude pořízen zápis do stavebního deníku. O
předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
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5.2 Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby (dále jen .TDS")
nebo řádně zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění.

5.3 TDS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této SoD. TDS
má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování
technologických postupů a této SoD. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese
zhotovitel ze svého, pokud:
• jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této SoD nebo

vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,
• se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo

pokud je prováděno v rozporu s touto SoD, technickými normami nebo právními
předpisy.

5.4 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen
neoprávněnými zásahy třetích osob.

5.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele
připojovat své stanovisko - souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.

ČI. 6
Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SoD provést dílo na svůj náklad a nebezpečí
v rozsahu dle čI. 1 této SoD, závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a
platných technických norem a právních předpisů. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 3
této smlouvy.

6.2 Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům dotčených orgánů státní správy kontrolu díla
(stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím
pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na
kontrolních dnech. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby,
požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní dokumentace a pořizovat si kopie této
dokumentace. Za tímto účelem je zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám
jimi pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště.

6.3 Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné SoD a ostatní doklady týkající se předmětu
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu
stanovenou v tomto zákoně.

6.4 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškerou součinnost, tedy zejména
poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré
dokumentaci související s předmětem SoD, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci
a záznamům souvisejícím s předmětem SoD, umožnit fyzický přístup ke všem movitým
a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem SoD, umožnit přístup do prostor
realizace stavby, popř. dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem
veškeré operace související s předmětem SoD, účastnit se na výzvu objednatele
případných jednání a řízení.

6.5 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných
objednatelem případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu,
rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění objednatele informovat.

6.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným
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rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a třetím osobám, a to po celou
dobu provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří
pro něj dílo provádějí, stejně jako za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při
zhotovování díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

6.7 Výše pojistné částky je objednatele požadována v minimální výši 500.000 Kč.
Zhotovitel je povinen doklady o pojištění (pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát)
předložit v ověřené kopii objednateli při podpisu SoD a platnost pojištění udržovat
minimálně po dobu do předání díla bez vad a nedodělků a tuto skutečnost kdykoliv na
žádost objednatele, nejpozději do 7 kalendářních dnů, prokázat.

6.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy s
parametry odpovídajícími technologickým postupům/nebo odpovídající ČSN a účelu,
ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorek
barevnosti fasády a normou předepsané atesty materiálů (prohlášení o shodě), které
hodlá použít do stavby.

6.9 Skryje-Ii nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením,
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla zpřístupnit
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám,
nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do
původního řádného stavu.

6.10 Zhotovitel se zavazuje respektovat případné požadavky a připomínky dotčených
orgánů státní správy v průběhu provádění díla.

6.11 Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly
podle § 2 písmo e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je
povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů.

6.12 Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu
vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní.

6.13 V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, v
době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části
objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

6.14 Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého
díla.

6.15 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Povinnost vést stavební
deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). Následně je
zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.

6.16 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní
normy upravující ochranu životního prostředí.
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6.17 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností
nenarušoval provoz v objektu.

6.18 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

6.19 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Lešení bude po skončení denních prací
zhotovitele zabezpečeno proti vpádu cizích osob.

6.20 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů
a dále zejména (nikoliv však pouze):
• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory

areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v
příčinné souvislosti s prováděním díla,

• vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda
vznikne působením zhotovitele.

6.21 Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel
v protokolu o předání staveniště či zápisem do stavebního deníku.

6.22 Zhotovitel se zavazuje předložit vzorky barevnosti fasády objednateli ke schválení.

6.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost při
kolaudaci stavby, zejména dodat veškeré požadované doklady, účastnit se
kolaudačního řízení a na žádost objednatele přizvat též své poddodavatele.

6.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zapracování případných
připomínek stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy při kolaudaci stavby
dle předmětu této smlouvy. Pakliže se bude jednat o připomínky nad rámec díla
specifikovaného v této SoD, bude postupováno dle čI. 2 odst. 2.9 a 2.10 a čI. 5 odst.
5.6.

6.25 Vzhledem k tomu, že se stavební práce provádějí za plného provozu objektu,
zhotovitel umožní přístup do stanovených prostor budovy.

ČI.7
Staveniště

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení
stavebních prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
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7.2 O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu
bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele k předání a převzetí
staveniště a soupis organizačních požadavků objednatele.

7.3 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle
až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další
odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru, pokud se
s objednatelem nedohodnou jinak.

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po
celou dobu realizace díla. Zhotovitel po skončení pracovní doby zajistí prostor tak, aby
na staveniště nemohli vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm
se rozumí prostor určený projektem pro stavbu a zařízení staveniště.

7.5 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět
řádný denní úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat
se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nikoho
neohrožovaly. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními
zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TOS
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při zhotovování díla.

7.6 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a vyčistit
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny
provedení) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci
technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli
udržovat v aktuálním stavu.

ČI.8
Stavební deník

8.1 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku (dále jen ,,50") v souladu s ustanovením
§ 157 zák. Č. 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy Č. 9 k vyhlášce Č. 499/2006 Sb.
50 zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. 50 bude
kdykoli přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel zapisuje do 50
všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této
500, zejména časový postup prací, odchylky od technologického postupu nebo od
podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel bude
sledovat obsah deníku a vyjadřovat k zápisům zhotovitele své stanovisko.

8.2 Je zakázáno zápisy ve 50 přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé
listy.

8.3 V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo
na stavbě, jako jsou smlouvy o dílo, výkresy dokumentující odchylky apod.
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8.4 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci
dle SoD v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Všechny
listy SD musí být očíslovány. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné
záznamy pracovníci uvedení v této SoD a dotčené orgány státní správy, popřípadě jiné
pověřené orgány.

8.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele či dotčených
orgánů státní správy je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

8.6 Objednatel či zástupce objednatele ve věcech technických a TDS jsou oprávněni
kontrolovat obsah SD zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým
podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-Iizhotovitel se zápisem v SD,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
Zápisem do SD nelze měnit obsah této SoD a ani nezakládá právo na takovou změnu.

8.7 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní
týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, a
koordinátora BOZP. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového
harmonogramu při plnění díla.

8.8 Případný zápis v SD, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen
sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude
považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze
řešit pouze na podkladě vzájemné dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou
písemného dodatku k SoD nebo uzavřením SoD nové.
Lhůty pro vyjádření námitek v SD pozbývají platnosti, pokud zhotovitel jakýmkoliv
způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD.

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty,
písemně v SD min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru
na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem a e-mailem. V případě, že se
zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel
předmětné práce zakrýt, nezakryje-Iizhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto
prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatňování změny dohodnutého
času plnění.

8.10 Účast objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za
neúčasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani
odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění.

8.11 Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo
pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým
rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být proveden písemně, zápisem do SD a
vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem
dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních
dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce,
je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
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Čt 9
Provádění díla a přerušení prací

9.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující
na možné porušování smluvních povinností.

9.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

9.3 Zhotovitel bude zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užité
technologie a materiál a zejména za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých
technologických postupů.

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a
třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen .poddodavatelé") se budou podílet na provedení
díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem.

9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních
i případných poddodavatelů.

9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele či jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

9.8 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. V případě, že
na vyžádání objednatele tyto doklady nepředloží, má oprávněná osoba objednatele ve
věci provádění díla právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

9.9 Zhotovitel oznámí TDS a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek
a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně
díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich
opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele,
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

9.10 Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub
zhotovitele.
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Či. 10
Provedení a předání díla

10.1 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude
řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě
tohoto oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení.

10.2 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli
nejpozději ke dni zahájení přejímky.

10.3 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
• stavební deník,
• atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
• zápisy o prověření prací,
• doklady o likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

• telefonní čísla a kontaktní místa osob/y, na které je možno nahlásit reklamované
vady.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat:
• označení díla,
• označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SoD,
• zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
• prohlášení objednatele o převzetí díla,
• datum a místo sepsání protokolu,
• jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a

převzít,
• seznam předané dokumentace,
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
• termín vyklizení staveniště,
• datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v

případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby),
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a

nedodělků zjištěných při přejímce.

10.5 Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a je-Ii v souladu s ust. § 2605 odst. 1 OZ předvedena
jeho způsobilost sloužit svému účelu specifikovanému v čI. 1 této SoD a protokolárně
předáno objednateli.

10.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící
v užívání díla.

10.7 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.8 Pokud dokončené dílo neodpovídá SoD a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady,
vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady:
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10.8.1 je-Ii vadné plnění nepodstatným porušením SoD, má objednatel právo na
odstranění vady nebo na slevu z ceny díla,

10.8.2 je-Ii vadné plnění podstatným porušením SoD, tj. takovým, o němž strana
porušující smlouvu již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel
právo na:
a) odstranění vady opravou díla,
b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo
c) odstoupení od SoD. Má-Ii dílo vady, které podstatným způsobem
porušují smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli jaké právo z odpovědnosti za
vady si zvolí, a to při oznámení vady popř. bez zbytečného odkladu po jejím
oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez
souhlasu zhotovitele změnit.

10.9 Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co
je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti let od převzetí díla.

10.10 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran
s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné
vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 12.8 tohoto
článku a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu
o předání a převzetí díla.

10.11 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této SoD, je od počátku objednatel. Po
předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této SoD nese zhotovitel
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částích
a na částích součástích díla, které jsou na staveništi uskladněny, stejně jako za škodu
způsobenou jeho provozem, a to až do doby protokolárního předání a převzetí
díla/stavby objednatelem.

10.12 Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem zhotovitel je povinen mít
nejpozději v den předcházející dni podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v
souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném
díle. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD do uplynutí sjednané
záruky za jakost díla bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a kdykoliv na požádání
oprávněného zástupce objednatele tuto skutečnost prokázat.

10.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v den
termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu
odpovídajícímu smlouvě.

10.14 Kolaudaci zajišťuje objednatel dle podmínek stavebního úřadu. Termín kolaudace je
plánován ke dni dokončení díla.

Čt 11
Záruka za jakost díla

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli minimální záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců od
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje, že dílo
bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN),
které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla,
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dále stanovené touto SoD a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo
zhotoveno.

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů.

11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady
zjištěné v záruční době.

11.4 Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí bez vad a
nedodělků oběma smluvními stranami.

11.5 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
písemnou formou i formou e-mailu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání.
V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně z titulu odpovědnosti za vady, a to
v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.6 Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit případné vady předmětu
plnění takto:
• pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové

reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace
zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně.
Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady.

11.7 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do tčti dnů po
uplynutí lhůty (viz odst. 13.6), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného
dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

ČI. 12
Smluvní pokuta

12.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čI. 2 této
SoD zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení a to až
do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čI. 10. této SoD.

12.2 Zhotovitel je povinen v případě neodstranění nedodělků či vad uvedených v zápise o
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a to za každý i započatý den prodlení.

12.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu
záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započaty den prodlení
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad.

12.4 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním staveniště zaplatit smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného protokolárního
předání.

12.5 Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s
uzavřenou smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní
straně smluvní pokutu.
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12.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní
pokutou utvrzený.

12.8 Škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této SoD, ke kterým se
vztahuje ujednání o smluvní pokutě, má objednatel právo na náhradu škody vzniklé
porušením této povinnosti ve výši, která převyšuje vyúčtovanou a uhrazeno smluvní
pokutu.

ČI.13
Ukončení smluvního vztahu

13.1 Závazky smluvních stran ze SoD zanikají především jejich splněním. Tímto ujednáním
není dotčeno ust. § 2628 občanského zákoníku.

13.2 Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i SoD jako celek, mohou rovněž zaniknout,
dohodnou-Ii se na tom smluvní strany.

13.3 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě porušení SoD
podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného
zbytku plnění.

13.4 Podstatným porušením SoD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující
smlouvu již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních
povinností se pro účely této SoD považuje:

• prodlení s dokončením díla dle této SoD o více než 30 dnů z důvodů na straně
zhotovitele;

• prodlení s nezahájením stavebních prací o více než 14 dnů z důvodů na straně
zhotovitele;

• zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší předpisy o bezpečnosti práce
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí;

• prodlení s úhradou faktury dle článku 6 této SoD přesahující 1 měsíc nebo
• v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SoD a objednatel si zvolil

právo odstoupení od SoD.

13.5 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny zhotovitelem
provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše úhrady za tyto části
staveb, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v příloze
č. 1 této SoD.

13.6 Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SoD nemá ta strana,
která se podstatného porušení dopustila.

13.7 Pro případ ukončení SoD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.

13.8 V případě odstoupení od SoD má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat
staveniště objednateli.
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13.9 Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu
škody, ani dalších ujednání SoD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od SoD/ukončení platnosti SoD.

ČI. 14
Závěrečná ustanovení

14.1 Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc., otahal@utia.cas.cz, 266 052 408
Odpovědná osoba za zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Václav Štefan, biotec@biotec.cz, 603243428

14.2 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SoD a v ní zvlášť neupravené
se řídí ustanoveními občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb., v platném znění.

14.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

14.4 Tato SoD bude zveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv,
v platném znění (zákon o registru smluv). Objednatel se tímto zavazuje tuto SoD
uveřejnit a neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele.

14.3 Veškeré změny a doplňky této SoD lze činit pouze písemně.

14.4 Smluvní strany po přečtení této SoD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých
údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.

14.5 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha Č. 1: Oceněný výkaz výměr - specifikace ceny
příloha Č. 2: Harmonogram provádění prací

14.6 Při podpisu SoD budou předloženy tyto dokumenty:
• Doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele
• Kopie ověřeného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
• Soupis materiálových a technických specifikací

V Praze dne V Borohrádku dne

Objednatel Zhotovitel

Ústav teorie informatiky a automatizace AV ČR, v. v. i.

I
~ '''--.......... '!J. .

~ '! teorie informace
c. ,::' ízace AVČR, v.v.i.
• '."..'~irenskou věží 4

[82 08 Praha 8
Q)

BIOTEC a. s.

/'~"/?•• ....r '

7· I'
"i~'g:'vá'~i~~'~ť~f~~',Petr Hojka

Členové představenstva

Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka

BIOTEC a.s.
Náměstí 6.7, 511 24 Borohrádek
IČ 4745Z4C5 O,Č CZ47452455
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příloha Č. 1: Oceněný výkaz výměr - specifikace ceny

Specifikace ceny je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.
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Položkový rozpočet

Odstranění atmosférických nečistot a nesoudržné vrstvy práškové barvy z hliníkových opláštění objektu objednatele

Pod Vodárenskou věží 1143/4, Praha 8, a nanesení ochranného antigraffiti nátěru na vyčištěných plochách

Název položky CENA CELKEM (KČ)Kč/MJ
m2 2078,0 22 45716 Kč

m2 2996,0 66 197736 Kč

m2 2996,0 24 71 904 Kč

m2 2996,0 22 65912 Kč

m2 2996,0 240 719040 Kč

m2 2078,0 31 64418 Kč

23354 Kč

ks 1,0 250000 250000 Kč

1 438080 Kč

301 997 Kč

1 740077 Kč

1 Zakrývání výplní vnějších otvorů

2 Nanesení roztoku pro čištění barvených a probarvených povrchů

3 Mechanickéuvolnění nečistot

4 Oplach studenou tlakovou vodou

5 Nátěr stěn antigraffiti

6 Omytí oken

7 Úklid kolem budovy

8 Vysokozdvižnáplošina určená pro práce do výšky 23 metrů.

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI (BEZ DPH)

DPH 21 %:

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI VČETNĚ 21 % DPH :

Stránka I



příloha Č. 2 - Harmonogram provádění díla

2.5.2018
2.5. - 8.5.2018

9.5. -15.5.2018

16.5. - 22.5.2018

23.5. - 29.5.2018

30.5. - 6.6.2018

7.6. -12.6.2018
13.6. - 20.6.2018

21.6.2018

- předání staveniště, zahájení prací na východní stěně budovy A
- čištění východní stěny a západní stěny vpředu budovy A
- nanášení ochranného nátěru na východní stěně budovy A
- čištění severní stěny budovy B a stěn budovy C
- nanášení ochranného nátěru na západní stěně budovy A vpředu a na

severní stěně budovy B
- čištění jižní stěny budovy B, stěn budovy O a západní stěny vzadu
budovy A
- nanášení ochranného nátěru na východní stěně budovy C vpředu a
na západní stěně budovy C
- nanášení ochranného nátěru na východní stěně budovy C vzadu a na
jižní stěně budovy B a na stěnách budovy O
- dokončení nátěru na západní stěně vzadu budovy A
- mytí oken východní stěny a západní stěny budovy A a severní stěny
budovy B
- mytí oken stěn budovy C a jižní stěny budovy B
- dokončení mytí oken na stěnách budovy O a západní stěně vzadu
budovy A
- úklid staveniště
- předání staveniště



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný: Petr Hojka, r. č. 710204/3344, bytem Koudelka čp. 9, 53401 Holice

- člen představenstva BIOTEC a. s.

tímto zplnomocňuji: Ing. Václava Štefana, r. č. 650709/1756,
bytem Borohrádek, Nádražní čp. 523, PSČ 517 24

- člena představenstva BIOTEC a. s.

ke všem úkonům, které souvisejí s podpisem smlouvy o dílo na realizaci akce "Odstranění
atmosférických nečistot a nesoudržné vrstvy práškové barvy z hliníkových opláštění objektu Pod
vodárenskou věží 1143/4, Praha 8 a nanesení ochranného antigraffiti nátěru na vyčištěných
plochách".

Zmocněný je v této souvislosti oprávněn k podpisu smlouvy o dílo, podávat příslušné návrhy, žádosti,
vyjádření, opravné prostředky, uzavírat dohody a smíry, přijímat plnění a doručované písemnosti.

V Borohrádku dne 05.02.2018

/jt;·Lv
.................. ':":/.. .

Petr Hojka

Plnou moc=»:....
Ing. Václav Štefan


