
Statutární město Zlín
náměstí Míru 12 • 76140 Zlín

OBJEDNÁVKA 0340180009

ze dne: 06.02.2018

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

761 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje: Hloušek Petr Ing.

Tet./Mail: 577630680 / petrhlousek@ziin.eu

S00JP012JY2U
S00JP012JY2W

Dodavatel:

Skamba, s.r.o.

U Zimního stadionu 2088

760 01 Zlín

IČO:

DIČ:

28308522

CZ28308522

1. Předmět plnění

V rámci akce „Kanalizace Veltková“ u Vás objednáváme výkon činnosti koordinátora BOZP na
staveništi vč. zpracování plánu BOZP. Práce budou prováděny v rozsahu dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 87 038 Kč (včetně DPH)

PH

03-10/2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

K faktuře bude doložen rozpis hodin prováděných činnosti odsouhlasený objednatelem.

Doložka dle §41 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a Číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Bédnafl

přprthěžná řídící kontrola dle zákona £, 320/2001 Slv----------- _

iunkfe příjmení podpis datum

prik5ipe_
operaťti

g. Bčdnarík l
i - 6 -02- 20 iS

správce

rozpočtu
Kolenčíkov^

v - 6 -02- 20^

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

telefon 577 630 111, tax 577 432 911
bankovní spojení; 3049002/0800 • IČ 00283924 • DIČ CZ002S3924

S00JP012JY2W

373
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SKarriBa
Nabídka na kompletní služby koordinátora 0OZP na staveništi

Skamba, s.r,o., U Zimního stadionu 2088,76001 Zlín, IČ: 28308522

Název stavby Kanalizace VelBcová

2»lavatei^vby Statutární město Sin, náměstí Míru 12,760 01 Zlkt, ič: 0283924

<M)|ednstel ííniKSti koo BoeP ^atitt^í město Zlín, námě^ Míru 12,76001 Zim, IČ: 0283924

Zhotovitel staiAy COMMODUM,spol s r o, Valašská Bystřice 225,756 27Valaši Bystřice, iČ: 46577238

Rozpoíet stavby 35 468 244 K£ Kí bez DPH (cca)

Term&iy re^^ce a doba re^izace stavby Poznámka

Termín zahájení 13.2018 Termín ukonCenf 31.10 2018

Dnů realizace celkem 244

tj. týdnů 35 měskú 8

Předpokládaný poíet návštěv stavby 35

Výpo&t ceny sestavení oznámení o zahájení prad Pok^a 5ad)a Ceíkem Poznámka

Získáni podkladů zadánístavby, kontakty, PO atd.

Sestavení formuláře sestavení formuláře, pokyny k odeslání

Celkové za sestavení oznámeni o zahájení prací

Výpoíetceny iqiiTacovánf plánu BOZP Položka Sazba Celkem Poznámka

Prohlídka místa stavby prohlídka místa stavby, fotodokumentace

Příprava pro zpracování převzetí PD, studium PD a jiných podidadů

Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby Zlín - Veltková /cesta zpět neúčtována

Cestovně - prohlídka místa stavby Zlín - Velíková /cesta zpět neúčtována

Tiskové náklady 6x výtisk vč. >mzby atd.

Vypracování plánu BOZP pro stavbu středního rozsahu

Seznámení zadavatele s plánem BOZP

Celkově za zpracování plánu BOZP dodání 6x výtisk, Ix pdf

Rozsah a výpoěet cenyJednotlivé náidběvysudty Pokďka Sazba Celkem Poznámka

Čas strávený ná^^těvou stavby prohlídka stavby, koordinace prad, kontrola dokumentace

Čas strávený přípravou na návštěvu zpracování zápisu, korespondence

čas strávený na cestě Zlín - Velíková / cesta zpět neúčtována

Cestovné Zlín - Velíková / cesta zpět neúčtována

Celkově za lednotlivou ná\^těvu stavl^

Celková cena za finiu^ fcooftBndtorá BOZP Polo&a Cena Celkem

Sestavení tanámení o zahájení prad

Zpracování plánu BOZP bude fakturováno po zpracování a dodání

činnost koordlnátom BOUCř

Celková cena za kMiipiatníSnnost koordinátora BOZP

Dne: 5.2 2018

Nabídku zpracovat:


