



S00JP012JY2W

S00JP012JY2W

**OBJEDNÁVKA**      **O340180009**

ze dne:                      06.02.2018

**Objednatel:**

statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
761 01      Zlín

IČO:    00283924  
DIČ:    CZ00283924

Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

Skamba, s.r.o.  
  
U Zimního stadionu 2088  
760 01      Zlín

IČO:    28308522  
DIČ:    CZ28308522

**1. Předmět plnění**

V rámci akce „**Kanalizace Velřková**“ u Vás objednáváme výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi vč. zpracování plánu BOZP. Práce budou prováděny v rozsahu dle předložené nabídky.

**2. Cena plnění 87 038 Kč (včetně DPH)**

Plán BOZP – 10 917 Kč bez DPH  
Ostatní činnosti – 61 015 Kč bez DPH

**3. Termín plnění**

03 – 10/2018

**4. Ostatní**                      (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

K faktuře bude doložen rozpis hodin prováděných činností odsouhlasený objednatelem.

*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*

*Schváleno orgánem obce:*

*datum a číslo usnesení:*

*Rada města Zlína*

*04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014*

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací			- 6 -02- 2018
správce rozpočtu			- 6 -02- 2018

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

<b>Název stavby</b>	Kanalizace Veliková
<b>Zadavatel stavby</b>	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 0283924
<b>Objednatel činnosti koo BOZP</b>	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 0283924
<b>Zhotovitel stavby</b>	COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 46577238
<b>Rozpočet stavby</b>	35 468 244 Kč , - Kč bez DPH (cca)

Termíny realizace a doba realizace stavby				Poznámka
Termín zahájení	1.3.2018	Termín ukončení	31.10.2018	
Dnů realizace celkem	244			
tj. týdnů	35	měsíců	8	
Předpokládaný počet návštěv stavby	35			

Výpočet ceny sestavení oznámení o zahájení prací	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Získání podkladů				zadání stavby, kontakty, PD atd.
Sestavení formuláře				sestavení formuláře, pokyny k odeslání
<b>Celkově za sestavení oznámení o zahájení prací</b>				

Výpočet ceny zpracování plánu BOZP	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Prohlídka místa stavby				prohlídka místa stavby, fotodokumentace
Příprava pro zpracování				převzetí PD, studium PD a jiných podkladů
Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby				Zlín - Veliková / cesta zpět neúčtována
Cestovné - prohlídka místa stavby				Zlín - Veliková / cesta zpět neúčtována
Tiskové náklady				6x výtisk vč. vazby atd.
Vypracování plánu BOZP pro stavbu středního rozsahu				
Seznámení zadavatele s plánem BOZP				
<b>Celkově za zpracování plánu BOZP</b>				dobání 6x výtisk, 1x pdf

Rozsah a výpočet ceny jednotlivé návštěvy stavby	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka
Čas strávený návštěvou stavby				prohlídka stavby, koordinace prací, kontrola dokumentace
Čas strávený přípravou na návštěvu				zpracování zápisu, korespondence
Čas strávený na cestě				Zlín - Veliková / cesta zpět neúčtována
Cestovné				Zlín - Veliková / cesta zpět neúčtována
<b>Celkově za jednotlivou návštěvu stavby</b>				

Celková cena za činnost koordinátora BOZP	Položka	Cena	Celkem	Poznámka
Sestavení oznámení o zahájení prací				
Zpracování plánu BOZP				
Činnost koordinátora BOZP				bude fakturováno po zpracování a dodání

**Celková cena za kompletní činnost koordinátora BOZP** XXXXXXXXXX

Dne: 5.2.2018 XXXXXXXXXX

Nabídku zpracoval: XXXXXXXXXX