Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Odb. Berounka (mimo)
zémér projektu, dopinéni a aktualizace pripravné dokumentace stavby véetné Oznameni EIA

Smlouva o dilo
na zhotoveni zameéru projektu, doplnéni a aktualizaci pripravné
dokumentace stavby véetné oznameni EIA

Cislo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH
dislo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209
ISPROFOND: 327 330 4901

Ndazev zakazky:
,Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Odb. Berounka (mimo)*“

Smluvni strany:

Sprdva Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem HrubeSem, reditelem Stavebni spravy zapad

na zakladé Povéreni ¢. 1761 ze dne 16.09.2016

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00
(dale jen , Objednatel”)
a
SUDOP PRAHA a.s.
se sidlem: Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80
ICO: 25793349; DIC: CZ25793349
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088
bank. spojeni: x0000xxxx, €. UCtU: XXO00XXXXX
zastoupena: Ing. Tomasem Slavickem, predsedou predstavenstva
Ing. Ivanem Pomykackem, mistopredsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopredsedou predstavenstva
Korespondenéni adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Zizkov, Olsanska 2643/1a, PSC 130 80
(dale jen ,Zhotovitel”)

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,, ob&ansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zdvazkii v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNI USTANOVENI

11

1.2

13

14

15

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona & 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisi, splriuje veskeré podminky a
poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splnuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zadkona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho Fe$eni (insolven¢ni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim upadku, popr. o prohlaseni tpadku
jeho spolecCnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci

své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy rfadné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany vtéto Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverejnénim oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni na profilu
zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ dne 09.11.2017 pod evidenénim Cislem
22065/2017 svij umysl zadat v otevieném fizeni vefejnou zakazku s nazvem
»Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Odb. Berounka (mimo)“ (dale jen ,Vefejnd
zakazka“). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky
vybrana jako ekonomicky nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen Nabidka).

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vsech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy poufZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Zameéru projektu a Pripravné dokumentace stavby dle specifikace
uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za radné zhotovené Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila ve
vysi dle Prilohy ¢. 4 této Smlouvy, pricemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 7 933 500,- K¢
slovy: sedm miliontli devét set tficet tri tisic pét set korun ¢eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo
bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych uctll, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financ¢niho
plnéni uhradit DPH primo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni“).

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfriloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZije zvlastni uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vic¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepoufZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vCas a Objednatelem prevzato sjednanym zplGsobem.

Mistem plnéni Dila je: Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

ZARUKY ZHOTOVITELE

4.1

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 793 350,-K¢.

ZAVERECNA USTANOVENI

51

5.2

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Strana 3 (celkem 5)



Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Odb. Berounka (mimo)
zémér projektu, dopinéni a aktualizace pripravné dokumentace stavby véetné Oznameni EIA

53

54

55

5.6

5.7

5.8

59

5.10

511

5.12

Tuto Smlouvu je mozZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk(l této Smlouvy, podepsanych za kaZzdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pri pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihliZi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaiji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obdanského zakoniku dohodly, Ze
promlcéeni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodnich podminek
trva patnact let. Tato lhita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprveé.

Zadné ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obc¢anského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom
musi byt dodrien § 222 odst. 10 zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek. Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava & povinnosti nebo
jejich Cast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku tcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplathym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost
neplsobi neplathost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisl jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve sedmi (7) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi
pét (5) vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi dvé (2) vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona €. 340/2015 Sb. (zékon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverfejnénim udajl o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.
Objednatel zasle spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich priloh a
metadata vy7adovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dni od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy =zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi
s pfipadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich
podminek) na internetovych strankach Objednatele
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5.13  Soudast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikace Dila
Pfiloha &. 2: Obchodni podminky — OP/ZP-PD/08/17
Priloha ¢. 3: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky- pripravna
dokumentace stavby — VTP/PD/06/17

c) Zvlastni technické podminky

Priloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Priloha ¢. 5: Harmonogram plnéni

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Priloha ¢. 8: Seznam poddodavateli

Priloha ¢. 9: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfrecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pfipojuji svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Praze dne 31.1.2018 V Praze dne 24.1.2018
Ing. Lubor Hrube$ Ing. Tomas Slavicek
feditel pfedseda predstavenstva
Stavebni sprava zapad SUDOP PRAHA a.s.

Ing. lvan Pomykdcek
mistopredseda predstavenstva
SUDOP PRAHA a.s.
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Piiloha ¢. 1
Specifikace Dila

1. Piedmétem dila je:

Predmétem zadani je zpracovani zaméru projektu (dale jen ZP), aktualizace a doplnéni
stavajici rozpracované a neprojednané pripravné dokumentace (dale jen APD) do rozsahu pro
schvaleni ZP a PD, a oznameni EIA (dale jen Oznameni). Zaroven zhotovitel poskytne
podklady a nezbytnou soucinnost pro zpracovani navazujicich investi¢nich akci. Problematika
EIA bude touto zakazkou resena pouze do drovné podani Oznameni. Nasledna dokumentace
EIA neni soucasti zadani.

2. Poiadavky na rozsah a zpracovani pripravnych dokumentaci staveb souboru staveb jsou
definovany Vieobecnymi technickymi podminkami — pfilohy . 3b)

3. Upiesiujici podminky pro zpracovani pfipravnych dokumentaci staveb souboru staveb jsou
uvedeny ve Zvlastnich technickych podminkach — pfiloha €. 3c)
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Pfiloha €. 2

Obchodni podminky
OP/ZP-PD/ 08/17

— samostatna priloha
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Pfiloha ¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

PriloZeny v elektronické formé na CD. Soudasné jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz

b) Vseobecné technické podminky - pfipravna dokumentace stavby - VTP/PD/06/17

tvori samostatnou prilohu smlouvy

¢) 2Zvlastni technické podminky

tvori samostatnou prilohu smlouvy
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Piiloha ¢. 4

Rozpis Ceny Dila

= Cena za zpracovani zdaméru projektu a pfipravné dokumentace podle ¢lenéni na zakladni a
dodatecné sluzby:

1. Zakladni sluzby

Polozka

Popis

Mérna
jednotka

Mnoist
vi”

Jednotkova
cena”

Cena celkem ™

Zamér projektu (v rozsahu Smérnice ¢. V —
2/2012 v platném znéni a dle poZadavku
VTP a ZTP)

hod

Pripravna dokumentace

2.1 | Zpracovani pripravné dokumentace
stavby vyjma priloh G, H a |, véetné
vsech dil¢ich odevzdani, dle
Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

v platném znéni dle VTP a ZPT

hod

2.2 | Zpracovani pripravné dokumentace
- ptiloha G v rozsahu stanoveni
nakladl stavby a rozpoct
jednotlivych SO a PS dle smérnice
GR SZDC ¢&. 11/2006 v platném
znéni a dle pozadavku VTP a ZTP

hod

2.3 | Zpracovani pripravné dokumentace
- ptiloha H v rozsahu dokladové
&asti dle smérnice GR SZDC &,
11/2006 v platném znén a dle
pozadavku VTP a ZTP véetné
inZenyrské cinnosti

hod

2.4 | Zpracovani pripravné dokumentace
— priloha | v rozsahu geodetické
&asti dle smérnice GR SZDC &,
11/2006 v platném znéni a dle
pozadavku VTP a ZTP) véetné
inZenyrské cinnosti

hod

Definitivni odevzdani zaméru projektu a
pfipravné dokumentace, dle SOD v listinné
formé (dle pozadavku VTP a ZTP)

ks

Definitivni odevzdani zaméru projektu a
pfipravné dokumentace, dle SOD

v elektronické formé (dle pozadavku VTP a
ZTP)

ks

Celkem za zakladni sluZby:

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
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2. Dodatecné sluzby

Poloika Popis Mérna MnoiZstvi® | Jednotkova Cena
jednotka cena” celkem
5 Zajisténi mapovych podkladu km
6 Geodetické prace km
7 Geotechnicky prazkum pro Zelezniéni km
spodek
8 Geotechnicky a stavebné technicky prazkum | hod
staveb
9 InZenyrska ¢innost zajistujici komplexni hod
vefejnopravni projednani a zajisténi vsech
potifebnych podklada a certifikatl nutnych k
vydani izemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu
10 Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi hod

Celkem za dodatecné sluiby:

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

=  (Cena Dila:
Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
7 933 500,-K¢ 1666 035,-K¢ 9 599 535,-K¢
Z toho

Zameér projektu

418 000,- K& 87 780,-K¢ 505 780,-K¢
Pripravna dokumentace
7 515 500,- Ké 1578 255,- K¢ 9 093 755,-K¢

= Rozpis jednotlivych poloZek Ceny Dila podle clenéni na Diléi etapy zpracovani dila
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Specifikace poloZky Cena polozky (bez DPH) Cena polozky (s DPH)
Termin zahdajeni pinéni: ihned po nabyti ucinnosti SOD
1. Dilci etapa 1 190 025,-K¢ (15 % cena dila) 1439 930,-K¢
2. Diléi etapa 1 586 700,-K< (20 % cena dila) 1919 907,-K¢
3. Dilcietapa 1 586 700,-K¢ (20% cena dila) 1919 907,-K¢
4. Dilci etapa 1983 375,-KE (25 % cena dila) 2 399 884,-K¢
Dokonceni dila 1 586 700,-K¢€ (20 % cena dila) 1919 907,-K¢
Celkem: 7 933 500,- K¢ 9 599 535,- K¢
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Piiloha €. 5

Harmonogram plnéni

Podminky dokonéeni Dilci

Cdst Dila

Termin pinéni
(nejzazsi termin pro
predani pfislusné casti
Dila)

7 s we

Popis cinnosti

provddénych v Dilci etapé

etapy

Datum zahdjeni praci

ihned po nabyti udinnosti
SOD

1. Dilci etapa

do 5 mésict od nabyti
ucinnosti SOD

Doplnéni a aktualizace
technického feseni k
projednani, rdmcovy
propocet CIN, navrh EH

Protokol o provedeni dila,
digitalni forma konceptu
navrhu technického reseni k
projednani véetné propoctu
CIN a navrhu EH

2. Dilci etapa

do 8 mésich od nabyti
ucinnosti SOD

Projednané doplnéni a
aktualizace technického
feseni se zapracovanymi
pfipominkami,
PredlozZeni Cistopisu Zaméru
projektu ke schvaleni v CK
MD vcetné povinnych pftiloh
a podrobné kalkulace CIN,
Zpracovani a odevzdani
kompletniho a tiplného
Oznameni EIA

Protokol o provedeni dila,
Zamér projektu v listinné i
digitalni formé

Original Oznameni EIA v
listinné i digitalni formé

3. Dilci etapa

ZP vCK MD

do 2 mésicl od schvaleni

Odevzdani kompletni
projednané PD

Protokol o provedeni dila,

4. Dilci etapa

ucinnosti SOD

do 16 mésicu od nabyti

rozhodnuti

Podéni Zadosti o Uzemni

Protokol o provedeni dila,
Zadost o Uzemni rozhodnuti
potvrzena mistné pfislusSnym
stavebnim uradem

Dokonceni dila

7adosti o UR

do 4 mésica od podani

Nabyti pravni moci

umisténi stavby.

vydaného rozhodnuti o

Protokol o provedeni dila,
uzemni rozhodnuti
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Pfiloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich (mimo podpis této smlouvy a jejich dodatkd):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech pripravy stavby a ve vécech obchodnich:
- Naméstek reditele stavebni spravy pro techniku, Oblast Plzen

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

®  (fedné opravnény zemémeéricky inZenyr:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich {(mimo podpis této smlouvy a jejich dodatki):

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon
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ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

vedouci tymu:

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na Zeleznicni svrsek a spodek: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na mostni a inZenyrské konstrukce: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na pozemni stavby: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na zabezpecovaci zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon
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specialista na sdélovaci zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na trak¢ni vedeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na silnoproudou technologii: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na elektrotechnicka zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

specialista na Zivotni prostredi: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

uredné opravnény zemémeéricky inZenyr: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon
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= geotechnik: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést

s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 7

Seznam poZadovanych pojisténi

¢ Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTEN{ MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI
Pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou 10 000 000,- K¢

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

spolecnost SUDOP PRAHA a.s. je pojisténa do vyse 200 000 000,- K¢
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Pfiloha €. 8

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
Z CENY za zpracovani

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1ICO)

CELKEM % 0%

---NETYKA SE---

Zhotovitel bude provadeét dilo vlastnimi kapacitami.
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Pfiloha €. 9

Souvisejici dokumenty

~

Ndazev Dokumentu C.j. Datum vydani

Pripravna dokumentace ,Optimalizace trati

% " Y , 2013
Cernosice (vcetné) — Beroun (mimo)
Geotechnicky a stavebnétechnicky priizkum 2004
Geodetické zaméreni trati 2017
Podklady pro vydani stanoviska EIA 2016
Podklady pro zpracovani &asti dokumentace Zivotni
Y 2016
prostredi

Technicka studie ,Prelozka silnice 11/115¢ 2016
Predkategorizace 2012

Vyse uvedené Souvisejici dokumenty obdrzel Zhotovitel jako soucdst zaddvaci dokumentace a k
této smlouvé o dilo se tak v listinné formé jiz nepfipojuji.
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