
Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části
cyklokoridoru Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti

na cyklistickou stezku Brno-Vídeň

kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného
dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech
technických:
telefon:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Název/jméno/obch. firma: Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem
MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008
sídlo: Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika
IČO: 64313743
DIČ: CZ5705302526
bankovní spojení:
zastoupený:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel smlouvy

I.1. Účelem této smlouvy je uspokojit potřebu objednatele spočívající v získání:

a) podkladu nutného pro vydání územního rozhodnutí – projektové dokumentace
pro územní řízení (DUR), rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba
vyplyne z technických řešení realizace koridorů zpracovaných zhotovitelem
v rámci plnění této smlouvy;

b) územního rozhodnutí na stavbu části cyklokoridoru Cyklistická stezka Rebešovice-
Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň;



c) součásti zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a vydání stavebního povolení; 

d) výhradní licence k užití projektové dokumentace dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejích výsledků 
a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného 
zachycení objednateli. 

II.1.1. Tvůrčí činnost zhotovitele bude směřovat ke zpracování dokumentace pro územní řízení 
(DUR) a vydání územního rozhodnutí na stavbu části cyklistického koridoru Cyklistická 
stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň. 

II.1.2. Hmotným zachycením výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele se rozumí: 

a) zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), vydání územního 
rozhodnutí a vydání všech případných dalších rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 
(např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických řešení 
zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy ve 3 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči, 
přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word (dále jen „PD“), hrubý 
rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel; DUR bude zpracována 
v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami; 

b) pro zpracování DUR zajistí dodavatel podklady a subdodávky: ověření reálnosti 
trasy, zaměření území, geologický průzkum, statický posudek;  

c) bude-li po ověření reálnosti vedení trasy nutná změna ve vedení úseků trasy 
ve vztahu k poskytnutému situačnímu podkladu, budou dané úseky řešeny 
v souladu s předmětem smlouvy 

Členění projektu DÚR: 
A - Průvodní zpráva 
B - STZ 
C - Situační výkresy 
D - Výkresová dokumentace 
SO 1-000 - příprava území, bourání konstrukcí, kácení stromů 
SO 1-100 - komunikace a zpevněné plochy, cyklostezka 
SO 1-200 - mostní objekty a zdi, lávka dřevěná 
SO 1-300 - vodohospodářské objekty 
SO 1-400 - elektro a sdělovací sítě 
SO 1-500 - trubní vedení, přeložky 
SO 1-600 - objekty podzemních staveb, podjezd 
SO 1-700 - mobiliář 
SO 1-800 - vegetační úpravy, náhradní výsadby 
SO 1-900 - provozní náklady, omezení provozu na silnici 



ZOV 
E - Dokladová část 
F - Podklady 
G – ZE (dokumentace pro vynětí z ZPF, LPF, souhlasy, rozhodnutí) 
H - Odhad nákladů 
 
Inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí 
 - zajištění správních rozhodnutí, vč. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) 
 - kompletace žádosti o územní rozhodnutí 
 - součinnost při vydání územního rozhodnutí 
Majetkoprávní vypořádání 
ÚR poplatek 
Planopráce, kompletace 
 

d) pro zpracování DUR zajistí dodavatel podklady a subdodávky: 
 Katastr nemovitostí - aktualizace 
 Prověření existence IS, digitalizace podkladů správců - aktualizace 
 Dendrologie - průzkum 
 Zaměření - příp. nové skutečnosti 
 ČHMÚ 
 Ortofoto 

 
II.1.3. Vyžaduje-li prověření možných řešení projektu a prověření vazeb v území zpracování 

variant řešení k rozhodnutí o dalším postupu, pak jsou tyto varianty součástí 
zpracovávané projektové dokumentace, avšak budou objednateli předány samostatně 
v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. 

II.1.4. Projednání a zohlednění záměrů vyplývajících ze ZÚR JMK: 

DS14 Dálnice D52/JT - D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2) 

RDS08 Jihozápadní tangenta Troubsko (D1) – Modřice (D52/JT) ve variantách 
takto: 

RDS08-A Varianta „Modřická“ 

RDS08-B Varianta „Želešická“ 

POP06 Opatření na vodním toku Bobrava 

II.1.5. Výhradní licencí je výlučné majetkové právo užít výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele 
včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k hmotnému zachycení výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu zhotovitel poskytuje 
objednateli v souladu s občanským zákoníkem a s autorským zákonem dle čl. X. této 
smlouvy. 



II.2. Předmětem smlouvy je dále obstarání záležitosti, kterou je zajištění rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí, spočívající 
v zastupování objednatele jako žadatele resp. stavebníka při jednání se stavebním úřadem. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při obstarání záležitosti zejména:  

II.2.1. obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o územní 
rozhodnutí a další nezbytné, souhlasy a stanoviska (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů); 

II.2.2. vypracovat žádost o územní rozhodnutí; 

II.2.3. za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí 
a další nezbytné žádosti;  

II.2.4. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za objednatele 
jako žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci územního řízení 
týkajícího se díla;  

II.2.5. přebírat za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti v rámci územního 
řízení týkajícího se díla; 

II.2.6. uplatňovat v rámci územního řízení týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné 
prostředky či se práva na jejich uplatnění vzdát. 

II.3. Podklady nezbytné pro územní řízení jsou specifikovány stavebním zákonem, případně jeho 
prováděcími předpisy. 

 

III. Povinnosti zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně na svůj náklad a na své nebezpečí vykonat pro objednatele 
činnosti a zpracovat hmotné zachycení jejich výsledků dle odst. II.1 této smlouvy a obstarat pro 
objednatele záležitost dle odst. II.1.5 této smlouvy. 

III.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy po takto vymezených 
částech: 

III.2.1. tvůrčí činnost zhotovitele uvedená v odst. II.1.2 této smlouvy směřující k vydání 
územního rozhodnutí cyklistických koridorů, zpracování DUR a poskytnutí objednateli 
výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení 
v DUR (dále také jen „část A plnění“); 

III.2.2. obstarání záležitosti uvedené v odst. II.2 této smlouvy, kterou je zpracování všech 
podkladů k vydání územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných k vydání územního rozhodnutí, spočívající v zastupování 
objednatele jako žadatele resp. stavebníka při  územním řízení (dále také jen „část B 
plnění“). 

III.3. Při výkonu své tvůrčí činnosti dle této smlouvy, zpracování DUR a obstarání záležitostí dle této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn účel této smlouvy. 

III.4. Zhotovitel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy minimálně jednou za tři týdny mimo 
pracovní výbory umožní objednateli provést kontrolu postupu zpracování DUR a postupu 
obstarání záležitostí dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat 
objednatele o všech úkonech, které uskuteční za objednatele při obstarání záležitosti dle této 
smlouvy. Při zpracování DUR a obstarání záležitosti dle této smlouvy je objednatel oprávněn 



uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný 
záznam.  

III.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
objednatelem ke zpracování DUR nebo obstarání záležitostí, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele obstarat záležitosti dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat 
při obstarání záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od objednatele písemný souhlas. 

III.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude veřejnou zakázku realizovat zejména prostřednictvím osoby hlavního 
projektanta, jehož kvalifikaci a úroveň zkušeností deklaroval na veřejnou zakázku v rámci 
dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osoby podílející se na realizaci veřejné zakázky“. 
Smluvní strany se dohodly změna v osobě hlavního projektanta je možná pouze za současného 
splnění následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny v osobě hlavního 
projektanta; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která 
se mám stát hlavním projektantem, splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
objednatelem na hlavního projektanta a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce 
zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria 
„Zkušenosti osoby podílející se na realizaci veřejné zakázky“, 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit nového hlavního projektanta; objednatel se 
k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. 

 

IV. Povinnosti objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro obstarání záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. 

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění této smlouvy veškerou nezbytnou 
součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace k řádnému a včasnému 
splnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 

 

V. Doba plnění 

V.1. Doba realizace části A a B plnění dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení poskytování části A plnění se sjednává ke dni nabytí účinnosti smlouvy; 

V.1.2. koncept DÚR k odsouhlasení zadavateli do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy; 

V.1.3. ukončení poskytování části A plnění se sjednává nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy; 

V.1.4. výhradní licence dle této smlouvy k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich 
hmotnému zachycení v  DUR poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí DUR 



objednatelem; výhradní licence k DUR se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství zhotovitele. 

V.2. Doba realizace části B plnění dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.2.1. zahájení obstarání záležitosti, kterou je vydání územního řízení a všech souvisejících 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla DUR, spočívající 
v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při územním řízení, 
se sjednává ke dni převzetí DUR objednatelem, přičemž návrh žádosti o vydání 
územního rozhodnutí nebo návrhu ohlášení stavby je zhotovitel povinen předložit 
objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí DUR objednatelem; 

V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí 
a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání 
územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, 
resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednává nejpozději do 12 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

V.2.3. Výše uvedené lhůty plnění je projektant povinen respektovat. Tyto lhůty plnění v sobě 
zahrnují veškeré činnosti projektanta, jakož i příslušné ostatní lhůty úkonů ovlivňujících 
dobu plnění projektové přípravy – např. rozhodování dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí atp. Za iniciaci těchto úkonů tak, aby lhůty plnění byly 
dodrženy, odpovídá projektant. 

V.2.4. Dojde-li během plnění předmětu smlouvy ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných 
smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele, 
anebo v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl 
projektant ovlivnit ani předvídat, může být na základě dohody obou smluvních stran 
dojednána úprava termínů plnění. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje 
skutečnost, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž 
při projednávání projektu dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému 
prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění. 
Tyto okolnosti je projektant neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit 
a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich 
eliminaci, čímž není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících 
se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla bude 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 

V.2.5. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu 
plnění o dobu přerušení. Přerušení prací projektantem bez souhlasu objednatele, které 
bude mít vliv na smluvené termíny plnění je nepřípustné. 

 

VI. Místo předání plnění  

VI.1. Místem předání plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele na adrese Žerotínovo náměstí 
449/3, 601 82 Brno. 

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 
 

 Cena bez DPH  649.396,- Kč 

 DPH 21 %  136.373,- Kč 



 Cena včetně DPH 785.769,- Kč 
 
VII.2. Dílčí cena za poskytnutí části A plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 
 

 Cena bez DPH  500.346,- Kč 

 DPH 21 %  105.073,- Kč 

 Cena včetně DPH 605.419,- Kč 
 
VII.3. Dílčí cena za poskytnutí části B plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 
 

 Cena bez DPH  149.050,- Kč 

 DPH 21 %  31.301,- Kč 

 Cena včetně DPH 180.351,- Kč 
 
 
VII.4. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v odst. VII.1 této 

smlouvy, jakož i ceny a úplaty za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této 
smlouvy, jsou nejvýše přípustné, přičemž je možno je překročit pouze v případě zvýšení sazby 
DPH, a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí plnění a přiměřený zisk. Zhotovitel 
nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů. 

VII.5. Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v odst. VII.1 této smlouvy, 
jakož i ceny a úplaty za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy, 
zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí objednateli výhradních licencí k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy a jejich hmotnému zachycení v DUR. 

VII.6. V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, příp. úplatě za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění 
v souladu s touto smlouvou zahájil zhotovitel před účinností výpovědi objednatele. 

VII.7.   Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou 
sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně. 
V případě části A a B plnění bude hrazena vždy cena, resp. úplata, za každou část plnění 
zhotovitele dle této smlouvy převzatou objednatelem. 

VIII.2. Podkladem pro vystavení faktury k vyúčtování cen za části A a B plnění dle této smlouvy je 
objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné části plnění. 

VIII.3. Podkladem pro platbu objednatele je daňový doklad – faktura, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byly příslušné výstupy dílčí 
části plnění zhotovitele dle této smlouvy převzaty objednatelem. 

VIII.4. Splatnost faktur se sjednává do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Za den 
doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny 
objednatele. 

VIII.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 



VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými 
údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

VIII.7. Zhotovitel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nebude 
moct daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

IX. Splnění závazků zhotovitele 

IX.1. Závazek zhotovitele vykonávat tvůrčí činnost směřující k vydání územního rozhodnutí, 
zpracovat DUR a poskytnout objednateli výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti 
zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DUR je splněn řádným dokončením a předáním 
DUR objednateli. Výkon tvůrčí činnosti zhotovitele směřující k vydání územního rozhodnutí, 
zpracování DUR a poskytnutí výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich 
hmotnému zachycení v DUR objednateli se považují za dokončené, nevykazuje-li DUR 
předaná objednateli žádné vady. 

IX.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí DUR 
se s těmito seznámí, a shledá-li, že tyto odpovídají všem jeho požadavkům, pokynům 
a připomínkám dle odst. III.4 této smlouvy, DUR jako bezvadné v téže lhůtě převezme. 
O předání a převzetí DUR sepíší smluvní strany protokol, který zpracuje objednatel. Obsahem 
protokolu bude: 

- prohlášení zhotovitele o dokončení a předání DUR objednateli; 

- popis předávané DUR co do obsahu a rozsahu; 

- datum předání dokončené DUR objednateli; 

- prohlášení objednatele o převzetí DUR jako bezvadné, případně o odmítnutí převzetí 
předávané DUR a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

- datum převzetí, případně datum odmítnutí převzetí; 

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že objednatel odmítne převzít předávanou DUR z důvodu výskytu vad, vrátí DUR 
zhotoviteli k doplnění či odstranění vad. Zhotovitel je povinen tyto nedodělky či vady 
odstranit v co nejkratší době, nejpozději však do 10 kalendářních dnů a dokončenou DUR 
opětovně protokolárně předat objednateli. 

IX.4. Vrácením DUR jako vadných, resp. k odstranění vad není dotčena povinnost zhotovitele 
dokončit a předat DUR objednateli v termínech sjednaných v čl. V. této smlouvy. 

IX.5. Závazek zhotovitele obstarat pro objednatele záležitosti, představující část B plnění, je splněn 
předáním všech souvisejících pravomocných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných 
pro provedení díla dle DUR zpracované dle této smlouvy objednateli. 

IX.6. O předání a převzetí územního rozhodnutí a všech souvisejících pravomocných rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných k vydání územního rozhodnutí pro provedení díla dle DUR 
zpracované dle této smlouvy sepíší smluvní strany protokol, který zpracuje objednatel. 
Obsahem protokolu bude:  



- prohlášení zhotovitele o předání územního rozhodnutí a všech souvisejících 
pravomocných, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle DUR 
zpracované dle této smlouvy objednateli; 

- datum předání územního rozhodnutí a všech souvisejících pravomocných rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle DUR zpracované dle této 
smlouvy objednateli; 

- prohlášení objednatele o převzetí územního rozhodnutí a všech souvisejících 
pravomocných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle 
projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy, případně o odmítnutí převzetí 
a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

- datum převzetí územního rozhodnutí a všech souvisejících pravomocných povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle projektové 
dokumentace zpracované dle této smlouvy, případně datum odmítnutí převzetí; 

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DUR oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení ve formě DUR, zejména je oprávněn DUR jako autorské dílo užít 
ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě DUR (dále jen „licence“) 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této 
smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě DUR se ve smyslu této smlouvy rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení ve formě DUR všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, 
rozmnožování DUR, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě DUR způsobem, 
ke kterému poskytl licenci objednateli. 

X.5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k poskytnutí oprávnění tvořících součást licence zcela 
nebo zčásti třetí osobě, a dále uděluje objednateli souhlas s postoupením licence zcela nebo 
zčásti třetím osobám. 

X.6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence objednateli neporušuje práva duševního 
vlastnictví třetích osob a že je oprávněn na objednatele licenci převést. V případě, 
že dodavatel nedodrží toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob 



z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou 
tím objednateli. 

 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy a trvání záruky 
za zpracovanou DUR uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou jako pojistitelem 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši 1 000 000,- Kč. 

XI.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatě dle této 
smlouvy. 

XI.3. Originál nebo ověřená kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle odst. XI.1 této 
smlouvy je nedílnou součástí každého vyhotovení této smlouvy jako příloha č. 1. V případě 
změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. Odpovědnost za vady, uplatnění práv z vady, reklamace 

XII.1. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě DUR mají vady, 
jestliže zpracování DUR neodpovídá této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo 
jestliže DUR je neúplná tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat v plnění 
účelu této smlouvy. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí DUR objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Tuto záruku poskytuje zhotovitel po dobu 15 let ode dne převzetí příslušného hmotného 
zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele. 

XII.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu své tvůrčí činnosti dle této smlouvy, zpracování 
DUR nebo obstarání záležitosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při poskytování svého plnění dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele. 

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí DUR, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. 
XII.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného 
odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě 
uvést, jak se projevují. 

XII.5. Zhotovitel je povinen vady DUR uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadách. 

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí převzetí opravy reklamované vady. 

XII.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne doručení 
oznámení o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 



zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.4 této smlouvy. 

XII.8. V případě zjištění vad výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele po převzetí DUR objednatelem, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 této smlouvy, uplatněných 
objednatelem u zhotovitele dle této smlouvy, náleží objednateli přiměřená sleva z ceny 
za poskytnutí plnění dle této smlouvy. 

XII.9. Výše slevy bude určena objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne 
objednateli jako důsledek omezení možnosti užívání části budovy k jejímu účelu nebo snížení 
odhadní ceny nemovitosti oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako 
bezvadná, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadou výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy.  

XII.10. V případě uplatnění slevy bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou 
částku odpovídající poskytnuté slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14 kalendářních 
dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o vadách. 

XII.11. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo 
s porušením povinností zhotovitele při obstarání záležitosti dle této smlouvy. 

XII.12. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím prokazatelně nevhodných 
podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti nebo obstarání záležitosti 
dle této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu písemně 
objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení 

XIII.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je 
objednatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení této dlužné 
částky. 

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu. 

XIII.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování části A plnění nebo části B plnění, 
nebo bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování části A plnění nebo části B 
plnění, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení s příslušnou částí plnění (A, B) a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.4. Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem 
uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním uplatněných vad, a to až do 
doby, než budou tyto vady odstraněny nebo než objednatel pověří jejich odstraněním jinou 



odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

XIII.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. III.7 má objednatel právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve 10.000,- Kč a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit. 

XIII.6. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DUR, které 
v záruční době podle odst. XII.2. této smlouvy způsobí nezbytnost vynaložení vícenákladů při 
zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z těchto vícenákladů a zhotovitel je 
povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

XIII.7. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.8. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 20 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli. 

XIII.9. Pokud závazek poskytnout plnění dle této smlouvy nebo jeho část zanikne před jeho řádným 
poskytnutím, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

 
XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy kterékoliv 
ze smluvních stran nebo výpovědí objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIV.3. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní 
stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 
podstatného porušení smlouvy stanovených občanským zákoníkem. Smluvní strany se 
dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují: 

a) plnění části A, B plnění v rozporu s touto smlouvou; 
b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit 

řádně objednatelem uplatněné vady po dobu delší než 15 kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění objednatelem u zhotovitele; 

c) prodlení zhotovitele s poskytováním plnění dle této smlouvy oproti sjednané době plnění 
dle této smlouvy; 

d) nedodržení dohodnutého předmětu plnění dle této smlouvy,  
e) nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. III.4 této smlouvy,  
f) nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. III.7 této smlouvy, 
g) nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. XII.3 této smlouvy, 
h) neodstranění vad zhotovitelem, 
i) nedodržení požárních předpisů a bezpečnosti při práci, 
j) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při 

výkonu jeho činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
1 000 000,- Kč, nepředložení nového dokladu prokazujícího změny pojištění podle odst. 
XI.3 této smlouvy; 



XIV.4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho 
doručení druhé smluvní straně. 

XIV.5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna odstoupení písemně oznámit 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá 
před účinností odstoupení). 

XIV.7. Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná po uplynutí 
výpovědní doby, která se sjednává v délce 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni 
doručení výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena 
zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění 
dle této smlouvy, a to ani tehdy pokud na dobu běhu výpovědní doby připadal termín 
pro zahájení plnění příslušné části plnění dle této smlouvy. Pokud by zhotovitel v průběhu 
výpovědní doby zahájil plnění kterékoliv části plnění dle této smlouvy, nevzniká zhotoviteli 
právo na zaplacení ceny nebo úplaty za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze smluvních stran 
od této smlouvy nebo výpovědí objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly 
sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy, a dále provede soupis všech 
dokumentů získaných při obstarávání záležitostí dle této smlouvy do doby jejího 
ukončení (dále jen „soupis“); 

- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle soupisu; 

- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, a je oprávněn 
po zhotoviteli požadovat nápravu; 

- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu odsouhlaseného objednatelem 
a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.9. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně 
i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné 
plnění. 

 

XV. Ostatní ujednání 

XV.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona a všech 
souvisejících právních předpisů. 

XV.2. Účastníci smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si současně potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

XV.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  



XV.4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – ověřená kopie dokladu o uzavření pojištění mezi
pojišťovnou a zhotovitelem, příloha č. 2 – Situace: Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava
v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň.

XV.5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

XV.6. Pro účely doručování písemností platí fikce, že při neúspěšném doručení do sídla jedné
ze smluvních stran držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím
pátého dne ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí.

XV.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
a základní lidská práva.

XV.8. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh
na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.

XV.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XV.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcec
e je

atele je

XV.11. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují,
že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným
pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 8.1.2018 na 47 schůzi usnesením
č. 3374/18/R47

Objednatel:

V Brně dne 2.2.2018

Zhotovitel:

V Brně dne 17.12.2017

………………………………………………..
Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

………………………………………………..
Ing. Adolf Jebavý

projektant


