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Vrchovská 1354
286 01 Čáslav
infb q tes-caslav.cz

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

Čáslav - komunikace lokalita Cihelna Ill

OBjEDNATEL: Město Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
lČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromirem Strnadem, starostou města
zástupce l oprávněný pracovn'k ve věcech techn'ckých

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL: TES, spol. S r.o.
Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
lČ: 475 39 330
DIČ: CZ47539330

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. oddíl C, vložka 18794
bankovní spojeni:

zastoupený: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

1 Předmět plněni

1.1 Předmětem této smlouvy je provedeni stavby zhotovitelem pro objednatele: výstavba nové
komunikace (vozovka, chodník) a veřejného osvětleni lokality Cihelna Ill v Čáslavi blíže
vymezené v projektové dokumentaci zpracované v záři 2017 Ing. Kejvalem pod názvem
,,ČÁSLAV - lokalita Cihelna 3, komunikace" a v projektové dokumentaci zpracované v prosinci
2016 p. Havlikem pod názvem ,,ČÁSLAV - lokalita Cihelna Ill, veřejné osvětleni".

1.2 Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně
stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to
v souladu se zadávací dokumentací, stavebním povolenIm a rozpočtem akce.
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Pro vyloučenI pochybnosti se stanovi, že plněni, resp. splněni závazku zhotovitele popsaného
výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,prováděni", resp. ,,provedeni
díla" zhotovitelem.

1.3 Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištění všech činnosti, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k realizaci díla, a to zejména:

- úplné a kvalitní provedenidňa,

- zařIzenI staveniště, jeho zřIzenI, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojeni na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užIvánIm veřejného prostranství,

- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo
jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doloženi dokladů o této likvidaci včetně
úhrady poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu,

- zajištěni ochrany proti ŠIřenI prašnosti a nadměrného hluku,

zpracováni a dodánívšech dalších dokladů potřebných k předání díla,

- úplné vyčištění a vyklizení dokončení akce a staveniště včetně jejich uvedení do
původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

- provedeni závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy.

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů. Pokud si to
charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolenI příslušných orgánů veřejné správy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či
jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné uživánÍ díla, pokud je jejich provedeni obecně
závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačnIho rozhodnuti,
technické (dňči) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději
do 5 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 4.2. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu
zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 Podmínky zhotovování díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost i nebezpečí.

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební
doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentaci a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

2.4 DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existuji překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které
byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2



. .

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny (viz bod 9.5). Případné poškozenivýše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

3 Předání staveniště

3.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po doručení výzvy
zadavatele k předáni a převzetí staveniště.

4 Doba plněni

4.1 Zahájeni realizace díla: do 10 dnů od předáni staveniště.

4.2 Kompletní dokončeni díla: max. 6 měsíců od předáni a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončeni díla včetně jeho předáni bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

4.3 Lhůty prováděni budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
— jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší moci nebo jinými okolnostmi nezaviněnými

zhotovitelem.

5 Cena

5.1 Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přIlohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet"). Tento rozpočet
se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořIcI nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH činí 4 317 275 KČ

dph ve výši 21% Činí 906.627.KG

Cena za provedeni díla podle rozpočtu včetně DPH činí 5 223 902 KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž jednotkové
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2 jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámi to
bezodkladně písemně objednateli.

5.3 Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4 požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu
odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací
dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovidajÍcÍ cena. O výsledné
Částky, které vyplynou z oceněni těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena
nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
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5.5 Bude-li objednatelem vyžadováno provedeni prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením
těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které
nejsou v souladu s.touto smlouvou, hradí zhotovitel.

5.7 výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

5.8 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se
vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanoveními § 92a) a § 92e)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném dokladu uvede
zhotovitel sdělení, že ,,daň odvede zákazník" v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č.
235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2 Provedené práce budou postupně hrazeny na základě faktur vystavovaných zhotovitelem
jednou za měsíc na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou
osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy
o dílo.

6.3 Každá úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6.2 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je
30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli
s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení
opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se
považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4 Každou fakturu uvedenou v bodě 6.2 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla
v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých
položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fakturovat. K faktuře, obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou
shora uvedeným postupem se nepřihKžI a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku
uhradit.

6.5 Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý
den prodlení.
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7 Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
projektovou dokumentaci, stavebním povolením, platnými českými normami a
požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařIzenI budou
s požadova nými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

smlouvou,
předpisy a
v souladu

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěni písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatněni oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

7.6 Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedeni díla odhadem přiměřeně
odpovjdajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 Spolupůsobení a podklady objednatele

8.1 Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povoleni při předání staveniště.

8.2 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a
převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předáni staveniště.

8.3 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od
smlouvy odstoupit.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedeni
některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně ilhůtu provádění díla.

9 Povinnosti zhotovitele

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řIzenI prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachováni pořádku na staveništi.

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové
hospodářství a nakládánis odpady.

9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
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9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz
díla bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran. Zhotovitel se
zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z použÍvání
takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této
smlouvy.

9.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajÍcÍch inženýrských sItích
a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškozeni odpovídá
zhotovitel.

9.6 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby
s označením základních údajů stavby.

9.7 Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu pracia nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci.

9.8 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončeni realizace díla uvede zhotovitel
staveniště do původního stavu. Povolení k užIvánI a vybudováni objektů zařIzenI staveniště si
zajisti zhotovitel. Náklady na vybudováni, udržování a odklizení objektů zařIzenI staveniště jsou
zahrnuty v ceně.

9.9 Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzenI staveništních připojeni se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sítí.

9.10 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užívánkn škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.11 Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení
kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

9.12 Stavba bude prováděna v blizkosti rodinných domů. Zhotovitel je povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při prováděni prací postupovat v tomto směru zvlášť
ohleduplně a opatrně,

- prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajÍcÍch objektů, případná škoda jde
k tíži zhotovitele,

- vždy zabezpečit bezpečný přístup do rodinných domů,

- dodržovat při provádění stavebních prací limit hlučnosti podle hygienických předpisů.

10 Vedení stavebního deníku

10.1 Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastni stavební deník. Oprávnění psát do deníku
mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.
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10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řIzeni stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje
skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Stavební deník vede do dne odstraněni vad a
nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnuti.

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověřeni prací
(3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Tato výzva k prověřeni prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo
telefonicky pověřené osobě objednatele.

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v terminu daném
zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez účasti
objednatele.

10.7 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8 jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při

prováděni prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích
osob. Prováděni díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné
pro prováděni stavby a plněni této smlouvy se zapisuji do stavebního deníku, který je povinen
vést zhotovitel.

11 Předání díla

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukonči stavební
a montážní práce, úspěšně provede individuálnI zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo
objednateli.

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je
jeho provedeni podle smlouvy, bez vad a nedodělků.

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsáni
posledního zápisu o předáni a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách
a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném
zařIzenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

11.5 Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních k převzetí
díla písemně 3 dny předem.
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11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost
dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášenim
objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni a převzetí díla.

11.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 Vyklizeni staveniště

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstraněnivšech vad a nedodělků.

13 Vlastnické právo

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předáni a převzetí.

14 Smluvní pokuty

14.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy
o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- kč za každý den
prodlení.

14.2 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dÍ|čÍch objektů díla v termínu
dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- KČ za
každý den prodlení.

14.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 10 dnů od předání staveniště, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení.

14.4 V případě prodlení zhotovitele s terminem vyklizení staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

14.5 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo
dohodnuté smluvními stranami pro odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

14.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně
dodrženi požadavků jeho obsahových náležitosti v souladu s obecně závaznými předpisy nebo
smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 50.000 KČ.

14.7 V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební
zákon, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 KČ za
každý prokazatelně zjištěný případ.

14.8 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil
objednateli nesplněním svých povinnosti, vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných předpisů či z této
smlouvy.
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14.9 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrženi faktury, vystavené

objednatelem.

15 Zvláštní ujednání
(

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k prováděni činnosti, které jsou
předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli jakoukoli změnu, týkajÍcÍ
se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávněni zhotovitele. V případě vÍce jak
desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného terminu
provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů
na své straně dílo nedokonči ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy
odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel
provádí dílo v rozporu stouto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co
k tomu byl objednatelem vyzván.

15.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejnění zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.

15.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

15.4 Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve
znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16 Závěrečná ustanovení

16.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení.

16.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku České republiky.

16.3 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Ostatní ujednáni pracovníků obou smluvních stran, týkajIcI se realizace akce,
se považuji jen za přípravné jednání.

16.5 Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 1 ze dne 15.01.2018.
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V Čáslavi d,, G. Q. LO/8

Objednatel: Ing. jaromír Strnad, starosta

V Čáslavi dne 06.02.2018

Zhotovitel: jiří Pavlica, jednatel
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